
1 ROBOTY DROGOWE ―

2 Organizacja ruchu

3 BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ―

4 Trakcja trolejbusowa

5 INŻYNIERIA RUCHU ―

6 Przebudowa sygnalizacji świetlnej

RAZEM ROBOTY BUDOWLANE

 ZADANIE III:

BUDOWA BRKUJACEGO ODCINKA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA UL. MEŁGIEWSKIEJ I UL. 

METALURGICZNEJ W LUBLINIE, OD ISTNIEJĄCEJ TRAKCJI PRZY PĘTLI TROLEJBUSOWEJ 

"MEŁGIEWSKA WSEI" DO POWIĄZANIA Z PROJEKTOWANĄ TRAKCJĄ W UL. A. GRYGOWEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.
Wyszczególnienie elementu 

rozliczeniowego
Wartość robót (netto)



Nazwa Ilość

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

2 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic x x x x

3 - demontaż tarcz znaków szt. 38,00

4 - demontaż słupków znaków drogowych szt. 25,00

5 - demontaż pylonu ostrzegawczego szt. 1,00

6 - przeniesienie istniejącego oznakowania kpl. 3,00

7 - likwidacja oznakowania poziomego m2 3,45

8 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome x x x x

10 - oznakowanie cienkowarstwowe m2 190,80

11 - oznakowanie grubowarstwowe strukturalne m2 172,00

12 - oznakowanie grubowarstwowe koloru czerwonego m2 95,40

13 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe x x x x

14 - znaki średnie szt. 52,00

15 - znaki mini szt. 2,00

16 - słupki do znaków szt. 35,00

17 - montaż tablicy na istniejącej bramownicy szt. 1,00

18 D.07.02.03 Ustawianie pylonów ostrzegawczych x x x x

19 - pylony ostrzegawcze U-5a szt. 6,00

20 D.07.04.01 Bariery ochronne betonowe mb 16,00

RAZEM

 ZADANIE III:

BUDOWA BRKUJACEGO ODCINKA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA UL. MEŁGIEWSKIEJ I UL. 

METALURGICZNEJ W LUBLINIE, OD ISTNIEJĄCEJ TRAKCJI PRZY PĘTLI TROLEJBUSOWEJ 

"MEŁGIEWSKA WSEI" DO POWIĄZANIA Z PROJEKTOWANĄ TRAKCJĄ W UL. A. GRYGOWEJ

ROBOTY DROGOWE - Organizacja ruchu

L.p.
Numer

STWiORB

Wyszczególnienie elementu 

rozliczeniowego

Jednostka Cena 

jednostkowa

Wartość

robót (netto)



Nazwa Ilość

1 T.01.00.00. Trakcja trolejbusowa x x x x

2 Trakcja trolejbusowa x x x x

3
słup stalowy trakcyjno-oświetleniowy z fundamentem 

TRO-10/15
kpl. 4,00

4 zestaw wyrównanie potencjałów TKB120x2x2N4 kpl. 2,00

5 kabel H07V-K120 H07V-K 120 1kV m 80,00

6 uchwyt linki - hak TVO 37 kpl. 111,00

7 uchwyt wysięgnika TVO 24 kpl. 91,00

8 zestaw zawiesi linki 35 TV1S4N35 kpl. 109,00

9 tłumik drgań 225112 kpl. 111,00

10 zestaw wysięgnika GRP 4m TV VYL1-4m kpl. 2,00

11 zestaw wysięgnika GRP 5m TV VYL1-5m kpl. 7,00

12 zestaw wysięgnika GRP 5,5m TV VYL1-5m5 kpl. 12,00

13 zestaw wysięgnika GRP 6m TV VYL1-6m kpl. 12,00

14 zestaw wysięgnika GRP 6,5m TV VYL1-6,5m kpl. 9,00

15 zestaw wysięgnika GRP 7m TV VYL1-7m kpl. 8,00

16 zestaw wysięgnika GRP 7,5m TV VYL2-7,5m kpl. 12,00

17 zestaw wysięgnika GRP 8m TV VYL2-8m kpl. 13,00

18 zestaw wysięgnika GRP 8,5m TV VYL2-8,5m kpl. 6,00

19 zestaw wysięgnika GRP 9m TV VYL2-9m kpl. 5,00

20 zestaw wysięgnika GRP 9,5m TV VYL2-9,5m kpl. 1,00

21 zestaw wysięgnika GRP 10m TV VYL2-10m kpl. 1,00

22
zestaw zawiesi - przelotowy, delta 260 cm - wysięgnik         

TBZ2D260
kpl. 59,00

23
zestaw zawiesi - przelotowy -delta 260 cm na linkę     

TB22N260
kpl. 40,00

24
zestaw zawiesi kątowych 3-4 deg                                            

TB-1Nb
kpl. 6,00

25
zestaw zawiesi kątowych 3-4 deg na wysięgnik                  

TB-1Gb
kpl. 10,00

26
zestaw zawiesi kątowych 4-5 deg na wysięgnik                    

TB-1Gc
kpl. 1,00
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BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - Trakcja trolejbusowa

L.p.
Numer

STWiORB

Wyszczególnienie elementu 

rozliczeniowego

Jednostka Cena 

jednostkowa

Wartość

robót (netto)



27
zestaw zawiesi kątowych 4-5 deg                                           

TB-1Nc
kpl. 1,00

28
zestaw zawiesi kątowych 5-7 deg                                            

TB-1Nd
kpl. 1,00

29
zestaw zawiesi kątowych 5-7 deg na wysięgnik                     

TB-1Gd
kpl. 5,00

30
zestaw zawiesi kątowych 7-10 deg na wysięgnik                

TB-1Ge
kpl. 4,00

31
zestaw zawiesi kątowych 7-10 deg                                      

TB-1Ne
kpl. 3,00

32
zestaw zawiesi kątowych 10-13 deg                                        

TB-1Xf
kpl. 4,00

33
zestaw zawiesi kątowych 13-30 deg na wysięgnik                     

B-1Gg
kpl. 1,00

34
zestaw zawiesi kątowych 13-30 deg                                          

TB-1Ng
kpl. 4,00

35
zestaw zawiesi kątowych 13-30 deg bocznych                         

TB1-Xh
kpl. 5,00

36
zwrotnica mechaniczna TBSM10 S                                     

TBSM10-L (5/5)
kpl. 1,00

37
zwrotnica elektryczna system VETRA                           

TBSEV10M-S M
kpl. 1,00

38
linka stalowa 35                                                                      

stal nierdzewna
m 1 844,00

39 przewód DJP100 m 7 685,00

40 wykonanie wykopów m3 7,20

41 zasypanie wykopów z zagęszczeniem m3 2,40

42 pomiary pomontażowe kpl. 1,00

43 Demontaż x x x x

44 demontaż przewodu DJP-100 wraz z osprzętem m 300,00

45 demontaż słupa betonowego z fundamentem szt. 3,00

RAZEM



Nazwa Ilość

1 D.07.03.01 Sygnalizacja świetlna x x x x

2

Sygnalizacja świetlna – część elektryczna - 

skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową 

przy Castoramie

x x x x

3 - montaż kabla YKSY 48x1.0 mm2 mb 330,00

4 - montaż kabla LYżo 1x10mm2 mb 171,00

5 - montaż kabla LgYd 2,5mm2 mb 347,00

6 - montaż kabla YKSY 10x1mm2 mb 116,00

7 - montaż kabla YKSY 30x1mm2 mb 175,00

8 - montaż kabla XzTKMXpw 2x2x0,8mm2 mb 169,00

9 - montaż kabla XzWDXpek 75-1,5/5,0 mb 326,00

10 - montaż kabla YKY 3x1,5mm2 mb 362,00

11 - montaż kabla OWY 3x1,5mm2 mb 148,00

12

- montaż kabla transmisyjnego kamery do wykrywania 

zdarzeń/ cctv drogowych RJ45 FTPw kat.5e lub 

równoważne

mb 186,00

13 - montaż ekranu kontrastowego (650x1400) mm kpl. 4,00

14
- kompletna latarnia kołowa Futura LumiLED 3-kom. fi 

300mm/42V
kpl. 8,00

15
- kompletna latarnia kołowa z symbolem kierunkowym 

Futura LumiLED 1-kom. fi 200mm/42V
kpl. 2,00

16
- kompletna latarnia piesza Futura LumiLED 2-kom. fi 

200mm/42V 
kpl. 4,00

17 - montaż wideodetektora kpl. 5,00

18 - montaż mufy do łączenia feederów szt. 4,00

19 - montaż przycisku zgłoszeniowego kpl. 6,00

20 - Sygnalizatory wibroakustyczne kpl. 2,00

21 - Sygnalizator akustyczny adaptacyjny kpl. 8,00

22 - Rozbudowa sterownika kpl. 1,00

23 - Szafa STS z wyposażeniem kpl. 1,00

24 - montaż kamery CCTV kpl. 1,00

25 - montaż kamery do wykrywania zdarzeń drogowych kpl. 1,00
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INŻYNIERIA RUCHU - Sygnalizacja świetlna

L.p.
Numer

STWiORB

Wyszczególnienie elementu 

rozliczeniowego

Jednostka Cena 

jednostkowa

Wartość

robót (netto)



26

Sygnalizacja świetlna – część konstrukcyjna -

skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową 

przy Castoramie

x x x x

27
- montaż fundamentu do masztu MSW (zgodne z 

rysunkiem S07.01)
szt. 3,00

28
- montaż fundamentu do masztu MSB (zgodne z 

rysunkiem S07.01)
szt. 4,00

29
- montaż fundamentu do masztu MS (zgodne z 

rysunkiem S07.01)
szt. 5,00

30 - montaż gniazda RS szt. 12,00

31 - montaż masztu sygnalizacyjnego MS (3600 mm) szt. 5,00

32
- montaż masztu wysięgnikowego MSW (zgodne z 

rysunkiem S06.03)
szt. 3,00

33
- montaż masztu wysięgnikowego MSB (zgodne z 

rysunkiem S06.03)
szt. 2,00

34
- montaż konsoli mocującej pod latarnie (mocowanie 

dwupunktowe)
szt. 8,00

35
- montaż konstrukcji mocującej pod latarnie 

umieszczone nad jezdnią
szt. 4,00

36

Sygnalizacja świetlna – część teletechniczna -

skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową 

przy Castoramie

x x x x

37 - wykopy m3 1 375,50

38 - nasypy m3 1 100,40

39 - montaż rur DVR fi 110 mb 715,00

40 - montaż rur DVR fi 75 mb 22,00

41 - montaż rur SRS fi 110 mb 180,00

42 - montaż studni kablowej SKR-2 kpl. 14,00

43 - montaż zamknięcia dla studni kpl. 24,00

44

Sygnalizacja świetlna – część elektryczna -

Skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową 

przy stacji Bliska

x x x x

45 - montaż kabla YKSY 37x1.0 mm2 mb 471,00

46 - montaż kabla LYżo 1x10mm2 mb 267,00

47 - montaż kabla LgYd 2,5mm2 mb 332,00

48 - montaż kabla YKSY 27x1mm2 mb 266,00

49 - montaż kabla YKSY 10x1mm2 mb 193,00

50 - montaż kabla XzTKMXpw 2x2x0,8mm2 mb 179,00

51 - montaż kabla XzWDXpek 75-1,5/5,0 mb 450,00

52 - montaż kabla YKY 3x1,5mm2 mb 322,00

53 - montaż kabla OWY 3x1,5mm2 mb 128,00



54

- montaż kabla zasilania (od sterownika do listwy) 

detektorów mikrofalowych YKY 3x1,5mm2 lub 

równoważny

mb 82,00

55

- montaż kabla zasilania (od listwy do kamery) kamery 

do wykrywania zdarzeń drogowych OWY 3x1,5mm2 

lub równoważny

mb 6,00

56
- montaż kabla transmisyjnego kamery do wykrywania 

zdarzeń drogowych RJ45 FTPw kat.5e lub równoważny
mb 88,00

57 - montaż ekranu kontrastowego (650x1400) mm kpl. 4,00

58
- montaż kompletnej latarni kołowej Futura LumiLED 3-

kom.fi 300mm/42V
kpl. 8,00

59
- montaż kompletnej latarni kołowej z symbolem 

kierunkowym Futura LumiLED 1-kom.fi 200mm/42V
kpl. 3,00

60
- montaż kompletnej latarni pieszej Futura LumiLED 2-

kom.fi 200mm/42V 
kpl. 3,00

61
- montaż kompletnej latarni rowerowej Futura 

LumiLED 2-kom.fi 200mm/42V
kpl. 1,00

62
- montaż kompletnej latarni pieszo - rowerowaej 

LumiLED 2-kom.fi 200mm/42V
kpl. 1,00

63 - montaż wideodetektora kpl. 4,00

64 - montaż mufy do łączenia feederów szt. 4,00

65 - montaż przycisków zgłoszeniowych kpl. 6,00

66 - montaż sygnalizatora wibroakustycznego kpl. 4,00

67 - montaż sygnalizatora akustycznego adaptacyjnego kpl. 10,00

68 - montaż detektora mikrofalowego kpl. 2,00

69 - rozbudowa sterownika kpl. 1,00

70 - montaż szafy STS kpl. 1,00

71 - montaż kamery CCTV kpl. 1,00

72 - montaż kamery do wykrywania zdarzeń drogowych kpl. 1,00

73

Sygnalizacja świetlna – część konstrukcyjna -

Skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową 

przy stacji Bliska

x x x x

74
- montaż fundamentu do masztu MSW (zgodne z 

rysunkiem S07.01)
szt. 3,00

75
- montaż fundamentu do masztu MSB (zgodne z 

rysunkiem S07.01)
szt. 4,00

76
- montaż fundamentu do masztu MS (zgodne z 

rysunkiem S07.01)
szt. 6,00

77 - montaż gniazda RS szt. 13,00

78 - montaż masztu sygnalizacyjnego MS (3600 mm) szt. 6,00

79
- montaż wysięgnika montażowego detektora 

mikrofalowego
szt. 2,00

80
- montaż masztu wysięgnikowego MSB (zgodne z 

rysunkiem S06.02)
szt. 2,00

81
- montaż masztu wysięgnikowego MSW (zgodne z 

rysunkiem S06.02)
szt. 3,00



82
- montaż konsoli mocującej pod latarnie (mocowanie 

dwupunktowe)
szt. 9,00

83
- montaż konstrukcji mocującej pod latarnie 

umieszczone nad jezdnią
szt. 4,00

84

Sygnalizacja świetlna – część teletechniczna -

Skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową 

przy stacji Bliska

x x x x

85 - wykopy m3 595,50

86 - nasypy m3 476,40

87 - montaż rury DVR fi 110 m 179,00

88 - montaż rury DVR fi 75 m 14,00

89 - montaż rury SRS fi 110 m 204,00

90 - montaż studni kablowej SKR-2 kpl. 7,00

91 - montaż studni kablowej SK-1 kpl. 1,00

92 - montaż zamknięcia dla studni kpl. 37,00

93
Sygnalizacja świetlna – część elektryczna -

skrzyżowanie ul. Metalurgicznej z ul. A. Grygowej
x x x x

94 - montaż kabla YKSY 27x1mm2 mb 105,00

95 - montaż kabla YKSY 10x1mm2 mb 57,00

96 - montaż kabla YKSY 37x1mm2 mb 283,00

97
- montaż kabla zasilania (od sterownika do listwy) 

kamery CCTV YKY 3x1,5mm2 lub równoważny
mb 107,00

98
- montaż kabla zasilania (od listwy do kamery) kamery 

CCTV OWY 3x1,5mm2 lub równoważny
mb 129,00

99
- montaż kabla transmisyjnego kamery CCTV RJ45 

FTPw kat.5e lub równoważny
mb 236,00

100
- montaż kabla zasilania (od sterownika do listwy) 

kamery ANPR YKY 3x1,5mm2 lub równoważny
mb 1 234,00

101
- montaż kabla zasilania (od listwy do kamery) kamery 

ANPR OWY 3x1,5mm2 lub równoważny
mb 220,00

102
- montaż kabla transmisyjnego kamery ANPR RJ45 

FTPw kat.5e
mb 1 454,00

103

- montaż kabla zasilania (od sterownika do listwy) 

detektorów mikrofalowych YKY 3x1,5mm2 lub 

równoważny

mb 88,00

104

- montaż kabla zasilania (od listwy do kamery) 

detektorów mikrofalowych OWY 3x1,5mm2 lub 

równoważny

mb 22,00

105
- montaż kabla transmisyjnego detektorów 

mikrofalowych RS232 FTPw kat.5e lub równoważny
mb 110,00

106 - montaż kamery CCTV + wymagana licencja kpl. 1,00

107 - montaż kamery ANPR + wymagana licencja kpl. 10,00

108 - montaż sygnalizatora wibroakustycznego kpl. 8,00

109 - montaż sygnalizatora akustycznego adaptacyjnego kpl. 16,00

110 - rozbudowa sterownika kpl. 1,00



111 - rozbudowa szafy STS kpl. 1,00

112 - montaż kabla YKSY 2x1mm2 mb 435,00

113
- montaż kompletnej latarni kołowej z symbolem 

kierunkowym Futura LumiLED 1-kom. fi 200mm/42V
kpl. 1,00

114 - montaż ekranu kontrastowego 950mm x1400mm kpl. 1,00

115
Sygnalizacja świetlna – część konstrukcyjan -

skrzyżowanie ul. Metalurgicznej z ul. A. Grygowej
x x x x

116
- montaż wysięgnika montażowego detektora 

mikrofalowego
szt. 4,00

117
- montaz masztu wysięgnikowego MSW (zgodne z 

rysunkiem S06.01)
szt. 3,00

118
- montaż masztu wsięgnikowego montażowego pod 

CCTV 1
kpl. 1,00

119
- montaż masztu wsięgnikowego MSB (zgodne z 

rysunkiem S06.01)
szt. 2,00

120 - demontaż elementów na skrzyżowaniu kpl. 1,00

121
Sygnalizacja świetlna – część teletechniczna -

skrzyżowanie ul. Metalurgicznej z ul. A. Grygowej
x x x x

122 - wykopy m3 94,50

123 - nasypy m3 75,60

124 - montaż rury DVR fi 110 mb 63,00

125 - montaż studni kablowej SK-1 kpl. 1,00

126 - montaż zamknięcia dla studni szt. 71,00

127
Sygnalizacja świetlna – część teletechniczna

Przebudowa kabli światłowodowych 
x x x x

128 - wykopy m3 646,50

129 - nasypy m3 517,20

130 - montaż kabla światłowodowego – Z-XOTKtsd 24J mb 52,00

131 - montaż kabla światłowodowego – Z-XOTKtsd 48J mb 1 008,00

132
- montaż rury HDPE ϕ 32/2,9 - czarna z niebieskim 

wyróżnikiem
mb 431,00

133
- montaż rury Rura HDPE ϕ 32/2,9  - czarna z zielonym 

wyróżnikiem
mb 2,00

134 - montaż rury HDPE ϕ 32/2,9 - czarna bez wyróżnika mb 431,00

135

- montaż osłony złączy światłowodowych typu (mufa) - 

o parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci 

operatora

szt 1,00

136
- montaż stelaża zapasu kabla (zgodny ze stosowanymi 

przez operatora)
szt 3,00

137
- przełożenie kabli światłowodowych na nową 

lokalizację
kpl. 2,00

138 BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE kpl. 3,00

RAZEM


