ZADANIE I1I:
BUDOWA BRKUJACEGO ODCINKA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA UL. MELGIEWSKIEJ I UL.
METALURGICZNEJ W LUBLINIE, OD ISTNIEJACEJ TRAKCJI PRZY PETLI TROLEJBUSOWEJ
"MELGIEWSKA WSEI" DO POWIAZANIA Z PROJEKTOWANA TRAKCJA W UL. A. GRYGOWEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wyszczegolnienie elementu

L.p. omiet
rozllczenlowego

Wartos¢ robot (netto)

1 ROBOTY DROGOWE —

2 Organizacja ruchu

3 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA —

4 |Trakcja trolejbusowa

5 INZYNIERIA RUCHU —

6 Przebudowa sygnalizacji §wietlnej

RAZEM ROBOTY BUDOWLANE




ZADANIE III:

BUDOWA BRKUJACEGO ODCINKA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA UL. MELGIEWSKIEJ I UL.
METALURGICZNEJ W LUBLINIE, OD ISTNIEJACEJ TRAKCJI PRZY PETLI TROLEJBUSOWEJ
"MELGIEWSKA WSEI" DO POWIAZANIA Z PROJEKTOWANA TRAKCJA W UL. A. GRYGOWEJ

ROBOTY DROGOWE - Organizacja ruchu

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa To$é jednostkowa | robét (netto)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
2 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i ulic X X X X
3 - demontaz tarcz znakoéw szt. 38,00
4 - demontaz stupkow znakow drogowych szt. 25,00
5 - demontaz pylonu ostrzegawczego szt. 1,00
6 - przeniesienie istniejacego oznakowania kpl. 3,00
7 - likwidacja oznakowania poziomego m2 3,45
8 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome X X X X
10 - oznakowanie cienkowarstwowe m2 190,80
11 - oznakowanie grubowarstwowe strukturalne m2 172,00
12 - oznakowanie grubowarstwowe koloru czerwonego m2 95,40
13 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe X X X X
14 - znaki $rednie szt. 52,00
15 - znaki mini szt. 2,00
16 - shupki do znakow szt. 35,00
17 - montaz tablicy na istniejacej bramownicy szt. 1,00
18 D.07.02.03 Ustawianie pylonow ostrzegawczych X X X X
19 - pylony ostrzegawcze U-5a szt. 6,00
20 D.07.04.01 Bariery ochronne betonowe mb 16,00

RAZEM




ZADANIE III:

BUDOWA BRKUJACEGO ODCINKA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA UL. MELGIEWSKIEJ I UL.
METALURGICZNEJ W LUBLINIE, OD ISTNIEJACEJ TRAKCJI PRZY PETLI TROLEJBUSOWEJ
"MELGIEWSKA WSEI" DO POWIAZANIA Z PROJEKTOWANA TRAKCJA W UL. A. GRYGOWEJ

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - Trakcja trolejbusowa

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa To$é jednostkowa | robét (netto)
1 T.01.00.00. Trakcja trolejbusowa X X X X
2 Trakcja trolejbusowa X X X X
3 _sr};% ?tlaéj)lv;y trakcyjno-oswietleniowy z fundamentem kpl. 4,00
4 zestaw wyrdwnanie potencjatlow TKB120x2x2N4 kpl. 2,00
5 kabel HO7V-K120 HO7V-K 120 1kV m 80,00
6 uchwyt linki - hak TVO 37 kpl. 111,00
7 uchwyt wysiggnika TVO 24 kpl. 91,00
8 zestaw zawiesi linki 35 TV1S4N35 kpl. 109,00
9 tlumik drgan 225112 kpl. 111,00
10 zestaw wysiegnika GRP 4m TV VYL1-4m kpl. 2,00
11 zestaw wysiegnika GRP 5m TV VYL1-5m kpl. 7,00
12 zestaw wysiegnika GRP 5,5m TV VYL1-5m5 kpl. 12,00
13 zestaw wysiegnika GRP 6m TV VYL1-6m kpl. 12,00
14 zestaw wysiegnika GRP 6,5m TV VYL1-6,5m kpl. 9,00
15 zestaw wysiegnika GRP 7m TV VYLI-7m kpl. 8,00
16 zestaw wysiegnika GRP 7,5m TV VYL2-7,5m kpl. 12,00
17 zestaw wysiegnika GRP 8m TV VYL2-8m kpl. 13,00
18 zestaw wysiegnika GRP 8,5m TV VYL2-8,5m kpl. 6,00
19 zestaw wysiegnika GRP 9m TV VYL2-9m kpl. 5,00
20 zestaw wysiegnika GRP 9,5m TV VYL2-9,5m kpl. 1,00
21 zestaw wysiegnika GRP 10m TV VYL2-10m kpl. 1,00
2 _zreBstZeszzzag?;iesi - przelotowy, delta 260 cm - wysiegnik kpl. 59,00
23 _zreBstzazv;/\l zzz;\giesi - przelotowy -delta 260 cm na linke kpl. 40,00
24 _zreBsEei\:\/l ljawiesi katowych 3-4 deg kpl. 6,00
25 _zreBsEei\g aniesi katowych 3-4 deg na wysiggnik kpl. 10,00
2% _zreBsEiv(\;fawiesi katowych 4-5 deg na wysiggnik kpl. 1,00




zestaw zawiesi katowych 4-5 deg

27 TB-1NG kpl. 1,00
28 -Z;;Eiv,: gawiesi katowych 5-7 deg kpl. 1,00
29 Ty st katouyeh 37 deg na wasigenik k. 5,00
30 -Zr:ﬁvé ezawiesi katowych 7-10 deg na wysiggnik kpl. 4,00
31 _zrc;ﬁ»’\\/l ezawiesi katowych 7-10 deg kpl. 3,00
32 _zrc;ﬁ»)v( fzawiesi katowych 10-13 deg kpl. 4,00
33 zestaw zawiesi katowych 13-30 deg na wysiggnik kpl. 1,00
B-1Gg
24 _zrc;ﬁ»’\\/l gzawiesi katowych 13-30 deg kpl. 4,00
35 _zrc;tla_»)v( r?awiesi katowych 13-30 deg bocznych kpl. 5,00
36 _zrvé?&]ili)a-lr_ng/r:;niczna TBSM10 S kpl. 1,00
37 _zrvérsog;cla:) 'ui:le_lgtz\);lczna system VETRA kpl. 1,00
38 sl nendzouns I Wt
39 przewdd DIP100 m 7 685,00
40 wykonanie wykopow m3 7,20
41 zasypanie wykopOw z zageszczeniem m3 2,40
42 pomiary pomontazowe kpl. 1,00
43 Demontaz X X
44 demontaz przewodu DJP-100 wraz z osprz¢tem m 300,00
45 demontaz stupa betonowego z fundamentem szt. 3,00

RAZEM




ZADANIE III:

BUDOWA BRKUJACEGO ODCINKA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA UL. MELGIEWSKIEJ I UL.
METALURGICZNEJ W LUBLINIE, OD ISTNIEJACEJ TRAKCJI PRZY PETLI TROLEJBUSOWEJ
"MELGIEWSKA WSEI" DO POWIAZANIA Z PROJEKTOWANA TRAKCJA W UL. A. GRYGOWEJ

INZYNIERIA RUCHU - Sygnalizacja $wietlna

L Numer Wyszczegoélnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa To$é jednostkowa | robét (netto)
1 D.07.03.01 Sygnalizacja §wietlna X X X X

Sygnalizacja $wietlna — cze$¢é elektryczna -
2 skrzyzowanie ul. Melgiewskiej z droga serwisowa X X X X
przy Castoramie
3 - montaz kabla YKSY 48x1.0 mm2 mb 330,00
4 - montaz kabla LYZo 1x10mm2 mb 171,00
5 - montaz kabla LgYd 2,5mm?2 mb 347,00
6 - montaz kabla YKSY 10x1mm2 mb 116,00
7 - montaz kabla YKSY 30x1mm2 mb 175,00
8 - montaz kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8mm?2 mb 169,00
9 - montaz kabla XzZWDXpek 75-1,5/5,0 mb 326,00
10 - montaz kabla YKY 3x1,5mm2 mb 362,00
11 - montaz kabla OWY 3x1,5mm2 mb 148,00
- montaz kabla transmisyjnego kamery do wykrywania
12 zdarzen/ cctv drogowych RJ45 FTPw kat.5e lub mb 186,00
rownowazne
13 - montaz ekranu kontrastowego (650x1400) mm kpl. 4,00
- kompletna latarnia kotowa Futura LumiLED 3-kom. fi
14 300mm/42v kpl. 8,00
15 - kompletna latarnia kotowa z symbolem kierunkowym kol 200
Futura LumiLED 1-kom. fi 200mm/42V Pl '
- kompletna latarnia piesza Futura LumiLED 2-kom. fi
16 200mm/42V kpl. 4,00
17 - montaz wideodetektora kpl. 5,00
18 - montaz mufy do faczenia feederéw szt. 4,00
19 - montaz przycisku zgloszeniowego kpl. 6,00
20 - Sygnalizatory wibroakustyczne kpl. 2,00
21 - Sygnalizator akustyczny adaptacyjny kpl. 8,00
22 - Rozbudowa sterownika kpl. 1,00
23 - Szafa STS z wyposazeniem kpl. 1,00
24 - montaz kamery CCTV kpl. 1,00
25 - montaz kamery do wykrywania zdarzen drogowych kpl. 1,00




Sygnalizacja Swietlna — cze$¢ konstrukeyjna -

26 skrzyzowanie ul. Melgiewskiej z droga serwisowa X X
przy Castoramie
- montaz fundamentu do masztu MSW (zgodne z

27 rysunkiem S07.01) szt 3,00
- montaz fundamentu do masztu MSB (zgodne z

28 rysunkiem S07.01) szt 4,00
- montaz fundamentu do masztu MS (zgodne z

29 rysunkiem S07.01) szt. 500

30 - montaz gniazda RS szt. 12,00

31 - montaz masztu sygnalizacyjnego MS (3600 mm) szt. 5,00
- montaz masztu wysiggnikowego MSW (zgodne z

32 rysunkiem S06.03) szt. 3,00
- montaz masztu wysiggnikowego MSB (zgodne z

33 rysunkiem S06.03) szt. 2,00

34 - montaz konsoli mocujacej pod latarnie (mocowanie szt 8,00
dwupunktowe)

35 - mpntaz konstruk.cp m.oqu acej pod latarnie sat. 4,00
umieszczone nad jezdnig
Sygnalizacja Swietlna — cze$¢ teletechniczna -

36 skrzyzowanie ul. Melgiewskiej z droga serwisowa X X
przy Castoramie

37 - wykopy m3 1375,50

38 - nasypy m3 1 100,40

39 - montaz rur DVR fi 110 mb 715,00

40 - montaz rur DVR fi 75 mb 22,00

41 - montaz rur SRS fi 110 mb 180,00

42 - montaz studni kablowej SKR-2 kpl. 14,00

43 - montaz zamknigcia dla studni kpl. 24,00
Sygnalizacja §wietlna — cze$¢ elektryczna -

44 Skrzyzowanie ul. Melgiewskiej z droga serwisowa X X
przy stacji Bliska

45 - montaz kabla YKSY 37x1.0 mm2 mb 471,00

46 - montaz kabla LYZo 1x10mm2 mb 267,00

a7 - montaz kabla LgYd 2,5mm?2 mb 332,00

48 - montaz kabla YKSY 27x1mm2 mb 266,00

49 - montaz kabla YKSY 10x1mm2 mb 193,00

50 - montaz kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8mm?2 mb 179,00

51 - montaz kabla XzZWDXpek 75-1,5/5,0 mb 450,00

52 - montaz kabla YKY 3x1,5mm2 mb 322,00

53 - montaz kabla OWY 3x1,5mm2 mb 128,00




- montaz kabla zasilania (od sterownika do listwy)

54 detektoréw mikrofalowych YKY 3x1,5mm?2 lub mb 82,00
réwnowazny
- montaz kabla zasilania (od listwy do kamery) kamery
55 do wykrywania zdarzen drogowych OWY 3x1,5mm?2 mb 6,00
lub réownowazny
56 - montaz kabla transmisyjnego kamery do wykrywania mb 88.00
zdarzen drogowych RJ45 FTPw kat.5e lub rownowazny '
57 - montaz ekranu kontrastowego (650x1400) mm kpl. 4,00
- montaz kompletnej latarni kotowej Futura LumiLED 3-
>8 kom fi 300mm/42V kpl 8.00
59 - montaz kompletnej latarni kotowej z symbolem kol 3.00
kierunkowym Futura LumiLED 1-kom.fi 200mm/42V Pl '
- montaz kompletnej latarni pieszej Futura LumiLED 2-
60 kom fi 200mm/42V kpl 300
- montaz kompletnej latarni rowerowej Futura
o1 LumiLED 2-komfi 200mm/42V/ kpl 1.00
- montaz kompletnej latarni pieszo - rowerowaej
62 LumiLED 2-kom.fi 200mm/42V kpl. 1,00
63 - montaz wideodetektora kpl. 4,00
64 - montaz mufy do faczenia feederow szt. 4,00
65 - montaz przyciskow zgloszeniowych kpl. 6,00
66 - montaz sygnalizatora wibroakustycznego kpl. 4,00
67 - montaz sygnalizatora akustycznego adaptacyjnego kpl. 10,00
68 - montaz detektora mikrofalowego kpl. 2,00
69 - rozbudowa sterownika kpl. 1,00
70 - montaz szafy STS kpl. 1,00
71 - montaz kamery CCTV kpl. 1,00
72 - montaz kamery do wykrywania zdarzen drogowych kpl. 1,00
Sygnalizacja $wietlna — cze$¢ konstrukeyjna -
73 Skrzyzowanie ul. Melgiewskiej z droga serwisowa X X
przy stacji Bliska
- montaz fundamentu do masztu MSW (zgodne z
74 rysunkiem S07.01) szt. 3,00
- montaz fundamentu do masztu MSB (zgodne z
- . 4
& rysunkiem S07.01) szt 00
- montaz fundamentu do masztu MS (zgodne z
7 rysunkiem S07.01) szt. 6,00
7 - montaz gniazda RS szt. 13,00
78 - montaz masztu sygnalizacyjnego MS (3600 mm) szt. 6,00
79 - r_nontaz wysiggnika montazowego detektora szt 2,00
mikrofalowego
- montaz masztu wysiegnikowego MSB (zgodne z
80 rysunkiem S06.02) szt 2,00
81 - montaz masztu wysiggnikowego MSW (zgodne z szt 3,00

rysunkiem S06.02)




- montaz konsoli mocujacej pod latarnie (mocowanie

82 dwupunktowe) szt 9,00
83 - mf)ntaz konstmk.cp mocujgee] pod latarnie sat. 4,00
umieszczone nad jezdnia
Sygnalizacja §wietlna — cze$¢ teletechniczna -
84 Skrzyzowanie ul. Melgiewskiej z droga serwisowa X X
przy stacji Bliska
85 - wykopy m3 595,50
86 - nasypy m3 476,40
87 - montaz rury DVR fi 110 m 179,00
88 - montaz rury DVR fi 75 m 14,00
89 - montaz rury SRS fi 110 m 204,00
90 - montaz studni kablowej SKR-2 kpl. 7,00
91 - montaz studni kablowej SK-1 kpl. 1,00
92 - montaz zamkniecia dla studni kpl. 37,00
93 Sygnalizacja Swietlna — cze$¢ elektryczna - X .
skrzyzowanie ul. Metalurgicznej z ul. A. Grygowej
94 - montaz kabla YKSY 27x1mm2 mb 105,00
95 - montaz kabla YKSY 10x1mm2 mb 57,00
96 - montaz kabla YKSY 37x1mm2 mb 283,00
- montaz kabla zasilania (od sterownika do listwy)
o1 kamery CCTV YKY 3x1,5mm2 lub rownowazny mb 107,00
- montaz kabla zasilania (od listwy do kamery) kamery
% CCTV OWY 3x1,5mm2 lub réwnowazny mb 129,00
99 - montaz kabla trar]lsmlsy_]r?ego kamery CCTV RJ45 mb 236,00
FTPw kat.5e lub rownowazny
- montaz kabla zasilania (od sterownika do listwy)
100 kamery ANPR YKY 3x1,5mm?2 lub rownowazny mb 1234,00
- montaz kabla zasilania (od listwy do kamery) kamery
to1 ANPR OWY 3x1,5mm2 lub réwnowazny mb 220,00
102 - montaz kabla transmisyjnego kamery ANPR RJ45 mb 1 454,00
FTPw kat.5e
- montaz kabla zasilania (od sterownika do listwy)
103 detektoréw mikrofalowych YKY 3x1,5mm2 lub mb 88,00
rownowazny
- montaz kabla zasilania (od listwy do kamery)
104 detektoréw mikrofalowych OWY 3x1,5mm?2 lub mb 22,00
réwnowazny
- montaz kabla transmisyjnego detektorow
105 mikrofalowych RS232 FTPw kat.5e lub rownowazny mb 110,00
106 - montaz kamery CCTV + wymagana licencja kpl. 1,00
107 - montaz kamery ANPR + wymagana licencja kpl. 10,00
108 - montaz sygnalizatora wibroakustycznego kpl. 8,00
109 - montaz sygnalizatora akustycznego adaptacyjnego kpl. 16,00
110 - rozbudowa sterownika kpl. 1,00




111 - rozbudowa szafy STS kpl. 1,00

112 - montaz kabla YKSY 2x1mm?2 mb 435,00

113 - montaz kompletnej latarni kotowej z symbolem kol 1.00
kierunkowym Futura LumiLED 1-kom. fi 200mm/42V Pl '

114 - montaz ekranu kontrastowego 950mm x1400mm kpl. 1,00

115 Sygnalizacja §wietlna — cze$¢ konstrukeyjan - . X
skrzyzowanie ul. Metalurgicznej z ul. A. Grygowej

116 - 1'nontaz wysiegnika montazowego detektora sat. 4,00
mikrofalowego
- montaz masztu wysiggnikowego MSW (zgodne z

17 rysunkiem S06.01) szt. 3,00
- montaz masztu wsiggnikowego montazowego pod

118 CCTV 1 kpl. 1,00
- montaz masztu wsiggnikowego MSB (zgodne z

119 rysunkiem S06.01) szt. 2,00

120 - demontaz elementéw na skrzyzowaniu kpl. 1,00

121 Sygnalizacja $wietlna — cze$¢ teletechniczna - . X
skrzyzowanie ul. Metalurgicznej z ul. A. Grygowej

122 - wykopy m3 94,50

123 - nasypy m3 75,60

124 - montaz rury DVR fi 110 mb 63,00

125 - montaz studni kablowej SK-1 kpl. 1,00

126 - montaz zamknigcia dla studni szt. 71,00

197 Sygnalizacja $wietlna — cze$¢ teletechniczna X X
Przebudowa kabli swiattowodowych

128 - wykopy m3 646,50

129 - nasypy m3 517,20

130 - montaz kabla $wiattowodowego — Z-XOTKtsd 24J mb 52,00

131 - montaz kabla $wiattowodowego — Z-XOTKtsd 48] mb 1 008,00

132 - morr%ta.z mw HDPE ¢ 32/2,9 - czarna z niebieskim mb 431,00
wyréznikiem

133 - morr%ta.z rury Rura HDPE ¢ 32/2,9 - czarna z zielonym mb 2,00
wyréznikiem

134 - montaz rury HDPE ¢ 32/2,9 - czarna bez wyrdznika mb 431,00
- montaz ostony zlaczy swiattowodowych typu (mufa) -

135 0 parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci szt 1,00
operatora

136 - montaz stelaza zapasu kabla (zgodny ze stosowanymi st 3,00
przez operatora)

137 - prze.}oze':me kabli $wiattowodowych na nowa kpl. 2,00
lokalizacje

138 BADANIA I POMIARY POMONTAZOWE kpl. 3,00

RAZEM




