
 Załącznik  nr  8 do SIWZ nr 1 do umowy  .../ZDM/18

 Pełny opis czynności do  kalkulacji ofertowej cen jednostkowych
uzupełniony  cenami jednostkowymi z wyceny ofertowej
NA  UTRZYMANIE  DROGOWYCH  OBIEKTÓW  INZYNIERSKICH                      

Lp. Podstawa Opis j.m
.

c.j

I  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE  / MALOWANIE /
1 kalkulacja własna 

nr I-1
* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH o wys. ponad 4m:  <stycznych 
> o masie do 0.5 t:  oczyszczenie łożysk z rdzy i zanieczyszczeń, 
minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie niezbędnych powierzchni, 
oczyszczenie nisz podłożyskowych, kalkulacja powinna uwzględnić 
przywiezienie, ustawienie, demontaż rusztowań lub innego sprzętu 
umożliwiającego prowadzenie prac na wysokości  

szt.

2 kalkulacja własna 
nr I-2

* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH o wys. powyżej 4m 
<rolkowych > o masie do 0.5 t:  oczyszczenie łożysk z rdzy i 
zanieczyszczeń, minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie pow. 
tocznych, oczyszczenie nisz, w kalkulacji należy uwzględnić przywiezienie, 
ustawienie i demontaż  rusztowań lub zastosowanie innego sprzętu 
umożliwiającego prowadzenie prac na wysokości   

szt.

3 kalkulacja własna 
nr I-3

* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH I PRZYCZÓŁKACH o wys. 
do 4m   <stycznych > o masie do 0.5 t : oczyszczenie łożysk z rdzy i 
zanieczyszczeń, minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie 
niezbędnych powierzchni, oczyszczenie nisz podłożyskowych. 

szt.

4 kalkulacja własna 
nr I-4

* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH LUB PRZYCZÓŁKACH o 
wys. do 4m   <rolkowych > o masie do 0.5 t: oczyszczenie łożysk z rdzy i 
zanieczyszczeń, minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie pow. 
tocznych, oczyszczenie nisz podłożyskowych

szt.

5 kalkulacja własna 
nr I-5

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
chlorokauczukowe / POD RUCHEM : oczyszczenie przez młotkowanie 
ręczne, czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia 
czystości (stan wyjściowy B), malowanie pierwsze farbą podkładową, 
dwukrotne malowanie farbami do gruntowania  w-wa pierwsza czerwona 
tlenkowa, w-wa  druga szara, malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie 
z instrukcją o znakach na drogach 

mb

6 kalkulacja własna 
nr I-6

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
olejne/ POD RUCHEM:  oczyszczenie przez młotkowanie ręczne, 
czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
(stan wyjściowy B), malowanie pierwsze farbą podkładową, dwukrotne 
malowanie farbami do gruntowania w-wa pierwsza czerwona tlenkowa, w-
wa druga szara, malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie z instrukcją 
o znakach na drogach. 

mb

7 kalkulacja własna 
nrI-7

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
chlorokauczukowe/:  oczyszczenie przez młotkowanie ręczne, czyszczenie 
przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy 
B), malowanie pierwsze farbą podkładową, dwukrotne malowanie farbami 
do gruntowania w-wa pierwsza czerwona tlenkowa, w-wa druga szara, 
malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach 

mb

8 kalkulacja własna 
nr I-8

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
olejne/ : oczyszczenie przez młotkowanie ręczne, czyszczenie przez 
szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy B), 
malowanie pierwsze farbą podkładową, dwukrotne malowanie farbami do 
gruntowania w-wa pierwsza czerwona tlenkowa, w-wa druga szara, 
malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach na 
drogach 

mb

9 kalkulacja własna 
nr I-9

*  MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników 
ocynkowane sezonowane, farby do ocynku/:   czyszczenie przez 
szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy B), 
dwukrotne malowanie farbami do gruntowania  malowanie dwukrotne 
poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach na drogach 

mb
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10 kalkulacja własna 
nr I-10

*  MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników 
ocynkowane sezonowane, farby do ocynku/ POD RUCHEM :czyszczenie 
przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy 
B),  dwukrotne malowanie farbami do gruntowania  malowanie dwukrotne 
poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach na drogach 

mb

11 kalkulacja własna 
nr I-11

* MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH /w tym poręczy  z rur , 
kształtowników  / POD RUCHEM : oczyszczenie przez szczotkowanie, 
gruntowanie i dwukrotne malowanie farby ftalowe  

m2

12 kalkulacja własna 
nr I-12

* MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH /w tym poręczy  z rur , 
kształtowników  /:  oczyszczenie przez szczotkowanie, gruntowanie i 
dwukrotne malowanie farby ftalowe  

m2

13 kalkulacja własna 
nr I-13

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH Z RUSZTOWAŃ 
preparatami do zabezpieczeń antykorozyjnych z  grupy PCC.II:  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych;  przygotowanie 
powierzchni betonu do zabezpieczenia, ewentualna naprawa miejscowa 
podłoża betonowego(max do 5% pow.); nałożenie wymaganej ilości 
warstw; przeprowadzenie badań wykonanych robót; oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna uwzględniać 
odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

14 kalkulacja własna 
nr I-14

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH  BEZ RUSZTOWAŃ 
preparatami do zabezpieczeń antykorozyjnych z  grupy PCC.II  :  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia , ewentualna 
naprawa miejscowa podłoża betonowego (max do 5% pow.); nałożenie 
wymaganej ilości warstw; przeprowadzenie badań wykonanych robót; 
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna 
uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie 
odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

15 kalkulacja własna 
nr I-15

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH Z RUSZTOWAŃ 
farbami emulsyjnymi:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego (max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw; przeprowadzenie badań 
wykonanych robót; oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena 
jednostkowa winna uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również 
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę 
środowiska. 

m2

16 kalkulacja własna 
nr I-16

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH  BEZ RUSZTOWAŃ 
farbami emulsyjnymi:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego(max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw ; przeprowadzenie badań 
wykonanych robót; oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena 
jednostkowa winna uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również 
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę 
środowiska. 

m2

17 kalkulacja własna 
nr I-17

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH Z RUSZTOWAŃ 
farbami akrylowymia:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego (max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw(gruntowanie i dwukrotne 
malowanie); przeprowadzenie badań wykonanych robót; oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna uwzględniać 

m2
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odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

18 kalkulacja własna 
nr I-18

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH  BEZ RUSZTOWAŃ 
farbami akrylowymi:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego(max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw (gruntowanie i dwukrotne 
malowanie); przeprowadzenie badań wykonanych robót; oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna uwzględniać 
odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

19 kalkulacja własna 
nr I-19

* ZABEZPIECZENIE POMALOWANYCH POWIERZCHNI preparatem 
przed graffiti np. z systemu Sika:  zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, nałożenie wymaganej system 
ilości warstw;  przeprowadzenie zalecanych badań wykonanych robót; 
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna 
uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie 
odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

II   UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI  NA OBIEKTACH    
20 kalkulacja własna 

nr II-20
* OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI NA OBIEKCIE W STREFIE PRZY 
KRAWĘŻNIKOWEJ:  Ręczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej na 
powierzchni wzdłuż krawężnika, odspojenie i zebranie w pryzmy 
zanieczyszczeń, zamiecenie dokładne nawierzchni, załadunek 
zanieczyszczeń na środki transportowe, wywóz zanieczyszczeń, w 
kalkulacji należy uwzględnić utrudnienia związane z ruchem oraz 
konieczność   oznakowania miejsca robót

m2

21 kalkulacja własna 
nr II-21 

* OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW:  Ręczne 
oczyszczenie powierzchni chodników, odspojenie i zebranie w pryzmy 
zanieczyszczeń , zmiecenie dokładne nawierzchni, załadunek 
zanieczyszczeń na środki transportowe, wywóz zanieczyszczeń  na 
odległość 5km       

m2

22 kalkulacja własna 
nr II-22    

* OCZYSZCZENIE SCHODÓW, UMOCNIONYCH SKARP, 
STOŻKÓW:  Ręczne czyszczenie powierzchni stożków, schodów  (beton 
,kostka, pref. elem. bet.) z ziemi i roślinności; przewiezienie taczkami 
zebranych zanieczyszczeń pod środki transportowe; ręczny załadunek i 
wywiezienie na odległość 5km

m2

23 kalkulacja własna 
nr II-23

* OCZYSZCZENIE ROWÓW namułu o grub. 30 cm z : wyprofilowaniem 
skarp rowu, wyprowadzeni pierwotnych spadków skarp oraz spadków 
podłużnych rowu , spryzmowanie wydobytego urobku , załadunek na środki 
transportowe i wywiezienie na odległość 5km

m

24 kalkulacja własna 
nr II-24

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

25 kalkulacja własna 
nr II-25

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

26 kalkulacja własna 
nr II-26

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

27 kalkulacja własna 
nr II-27

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 : wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

 28 kalkulacja własna 
nr II-28

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 : wydobycie zanieczyszczeń z 

m
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przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie
29 kalkulacja własna 

nr II-29
* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów przekroju prostokątnym , 
zamulenie określone  na podstawie obliczeń  w m3 : wydobycie 
zanieczyszczeń z przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m3

30 kalkulacja własna 
nr II-30

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 :  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

31 kalkulacja własna 
nr II-31

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 :  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

32 kalkulacja własna 
nr II-32

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 :  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

33 kalkulacja własna 
nr II-33

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu wywiezienie urobku na odległość 5km

m

34 kalkulacja własna 
nr II-34

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

35 kalkulacja własna 
nr II-35

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów przekroju prostokątnym , 
zamulenie określone  na podstawie obliczeń  w m3 : wydobycie 
zanieczyszczeń z przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m3

36 kalkulacja własna 
nr II-36

* MYCIE PROWADNICY BARIERY ENERGOCHŁONNEJ  POD 
RUCHEM ( 1mb=0,45m2):  ręczne  oczyszczenie i mycie wodą z 
dodatkiem środka myjącego np. "Ludwik",  zmycie samą wodą, dowóz 
wody i sprzętu,kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z 
ruchem kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

mb

37 kalkulacja własna 
nr II-37

* MYCIE PORĘCZY MOSTOWYCH Z PŁASKOWNIKÓW 
( 1mb=1,25m2) : ręczne  oczyszczenie i mycie wodą z dodatkiem środka 
myjącego np. "Ludwik",  zmycie samą wodą, dowóz wody i sprzętu,

mb

38 kalkulacja własna 
nr II-38

* CZYSZCZENIE POWIERZCHNI BETONU POKRYTYCH GRAFFITI 
strumieniem gorącej wody wody pod ciśnieniem z udziałem: dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji (materiałów: preparat np. 
systemu  Sika, gorącą wodę; sprzęt zasadniczy:  agregat prądotwórczy , 
myjkę ciśnieniową, środek transportowy a także  oraz sprzęt pomocniczy: 
drabiny, pomosty ), cena jednostkowa winna uwzględniać odpady i ubytki 
materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas 
robót z uwagi na ochronę środowiska.   

m2

39 kalkulacja własna 
nr II-39

* OCZYSZCZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH z wkładką gumową : 
ręczne usunięcie zanieczyszczeń, wywiezienie urobku na odległość 
5km,kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z ruchem 
kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

m

40 kalkulacja własna 
nr II-40

* USUNIĘCIE SAMOSIEJEK śred.16-20cm: ręczne lub mechaniczne 
ścięcie z przygotowaniem do wywiezienia , załadunek gałęzi  na środki 
transportowe, wywiezienie  na odległość 5km  

szt

41 kalkulacja własna 
nr II-41

* OCZYSZCZENIE WPUSTÓW ODWADNIAJĄCYCH:  zdjęcie kraty , 
wydobycie zanieczyszczeń z wpustu z ewentualnym przepłukaniem 
instalacji wodą pod ciśnieniem, wywiezienie urobku na odległość 5km, 
kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym 
oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

szt

42 kalkulacja własna 
nr II-42

* OCZYSZCZENIE FILARÓW Z  NANIESIEŃ ( filary zlokalizowane w 
nurcie lub półkach brzegowych): ręczne usunięcie zanieczyszczeń, 
wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 5km,kalkulacja powinna 
uwzględnić utrudnienia związane z pracą w korycie rzeki . 

m3

43 kalkulacja własna 
nr II-43

OCZYSZCZENIE W OKRESIE ZIMOWYM ZE ŚNIEGU I LODU 
wpustów ,wlotów i wylotów przepustów, ścieków, ścieków liniowych, 
rowów dopływowych i odpływowych : ręczne usunięcie śniegu blokującego 

m3
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prawidłowe  działanie urządzenia odwadniającego i złożenie go na poboczu 
lub chodniku , z ewentualnym wykuciem w lodzie odpowiednio 
ukształtowanych rowków, kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia 
związane z ruchem kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót

44 kalkulacja własna 
nr II-44

* OCZYSZCZENIE  ŚCIEKÓW  Z  ELEMENTÓW PREFABR. :
 ręczne usunięcie zanieczyszczeń, wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 
5km, kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z pracą w 
korycie rzeki, kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z 
ruchem kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

m

45 kalkulacja własna 
nr II-45

USUNIĘCIE  SOPLI  ZAGAŻAJĄCYCH UCZESTNIKOM RUCHU: 
objazd wskazanych miejsc, ręczne usuniecie sopli zwisających z wpustów i 
sączków odwadniających nad pasami ruchu kołowego i pieszego,
 kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym 
oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

h

III   KONSERWACJA LUB  WYMIANA  ELEMENTÓW  WYPOSAŻENIA     OBIEKTÓW
46 kalkulacja własna 

nr III-46
* WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW NA OBIEKCIE:  Demontaż 
krawężników na prostej, załadunek gruzu, na środki transportowe, 
wywiezienie gruzu na odległość 5km, montaż nowych krawężników 
betonowych mostowych o wym. 20x20x100, kalkulacja powinna 
uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym oraz niezbędne 
oznakowanie miejsca robót 

m

47 Kalkulacja 
własna nr III-47

* WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW NA OBIEKCIE:  Demontaż 
krawężników na prostej, załadunek gruzu, na środki transportowe, 
wywiezienie gruzu na odległość 5km, montaż nowych krawężników 
granitowych  mostowych o wym. 20x20x100, kalkulacja powinna 
uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym oraz niezbędne 
oznakowanie miejsca robót

m

48 kalkulacja własna 
nr III-48

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/  ochronne 
stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m :  rozebranie uszkodzonych elem . , 
montaż bariery sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 4m, transport 
nowych elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na 
zaplecze 

m

49 kalkulacja własna 
nr III-49

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/  ochronne 
stalowe jednostronne o masie 39.0 kg :  rozebranie uszkodzonych elem., 
montaż bariery sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 2 m, transport 
nowych elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na 
zaplecze, 

m

50 kalkulacja własna 
nr III-50

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ ODC. 
KOŃCOWE LUB POCZĄTKOWE  ochronne stalowe jednostronne o 
masie 24.0 kg / m : rozebranie uszkodzonych elem.,  montaż bariery 
sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 4m, transport nowych elementów na 
miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze 

m

51 kalkulacja własna 
nr III-51

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ ODC. 
KOŃCOWE LUB POCZĄTKOWE  ochronne stalowe jednostronne o 
masie 39.0 kg/m : rozebranie uszkodzonych elem.,  montaż bariery 
sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 2m, transport nowych elementów na 
miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze, 

m

52 kalkulacja własna 
nr III-52

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  ochronne stalowe jednostronne o masie 
24.0 kg/m :  rozebranie uszkodzonych elem . ,  montaż bariery sprężystej 
(SP 09) rozstaw słupków co 4m, transport nowych  i odzyskowych 
elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze

m

53 kalkulacja własna 
nr III-53

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  ochronne stalowe jednostronne o masie 
39.0 kg/m :  rozebranie uszkodzonych elem . ,  montaż bariery sprężystej 

m
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(SP 09) rozstaw słupków co 2m, transport nowych  i odzyskowych 
elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze

54 kalkulacja własna 
nr III-54

*USTAWIENIE BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/   bariery 
ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m rozstaw słupków co 4 m : 
wykonanie niezbędnych prac pomiarowych, ustawienie słupków, montaż 
pozostałych elem. bariery (SP 09) , transport nowych elementów na miejsce 
robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze

m

55 kalkulacja własna 
nr III-55

* USTAWIENIE BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/  ochronne 
stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m rozstaw słupków co 2 m: 
wykonanie niezbędnych prac pomiarowych, ustawienie słupków, montaż 
pozostałych elem. bariery (SP 09) , transport nowych  elementów na 
miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze, wywóz ziemi 
na odległość 5km  

m

56 kalkulacja własna 
nr III-56

* USTAWIENIE  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  bariery   ochronne stalowe jednostronne o 
masie 24.0 kg/m rozstaw słupków co 4 m : wykonanie niezbędnych prac 
pomiarowych, ustawienie słupków, montaż pozostałych elem. bariery (SP 
09) , transport nowych I odzyskowych  elementów na miejsce robót , 
wywóz ziemi na odległość 5km  

m

57 kalkulacja własna 
nr III-57

* USTAWIENIE  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  bariery   ochronne stalowe jednostronne o 
masie 39.0 kg/m rozstaw słupków co 2 m : wykonanie niezbędnych prac 
pomiarowych, ustawienie słupków, montaż pozostałych elem. bariery (SP 
09) , transport nowych i odzyskowych  elementów na miejsce robót , wywóz 
ziemi na odległość 5km  

m

58 kalkulacja własna 
nr III-58

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ NA OBIEKCIE (SP 06) : 
rozebranie uszkodzonych elem., zakotwienie słupków, montaż pozostałych 
elem.  z uwzględnieniem nakładów na przywiezienie materiałów oraz 
wywiezienie elem.  uszkodzonych  

t

59 kalkulacja własna 
nr III-59

* NAPRAWA  PORĘCZY USZKODZONEJ PRZEZ POJAZD (poręcze 
mostowe z płaskowników - 1mb=42,5 kg) : wycięcie uszkodzonych 
elementów, prostowanie lub wymiana elem. spawanie płaskowników 
pomiędzy sobą, oczyszczenie naprawianego odcinka z farby i rdzy przez 
szczotkowanie oraz młotkowanie ręczne, pomalowanie, zakłada się 
wymianę materiału na nowy w granicach 10%, kalkulacja powinna 
uwzględnić nakłady na transport oraz sprowadzenie sprzętu w tym agregatu 
prądotwórczego.

m

60 kalkulacja własna 
nr III-60

* USTAWIENIE NOWEJ  BARIERY SPRĘŻYSTEJ NA OBIEKCIE (SP 
06 w tym typ ciężki) :  wykonanie gniazd pod osadzenie kotwi lub 
wiercenie otworów , zakotwienie słupków, montaż pozostałych elem. z 
uwzględnieniem nakładów na przywiezienie materiałów oraz wywiezienie 
gruzu na odległość 5km

t

61 kalkulacja własna 
nr III-61

* WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PROFILOWANE OCYNKOWANE 
PROWADNICE Z TAŚMY mocowanej do poręczy : wykonanie wspornika 
do mocowania taśmy, montaż wsporników, montaż prowadnic, dowiezienie 
niezbędnych materiałów i sprzętu, oznakowanie miejsca robót

t

62 kalkulacja własna 
nr III-62

* WYMIANA PORĘCZY ( ZWYKŁE)- odcinki proste poręcze mostowe 
42,5kg/mb : demontaż istniejących, montaż nowych na uprzednio 
przygotowanych markach, kalkulacja powinna uwzględnić: zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, transport materiałów nowych , wywiezienie 
zdemontowanych    

t

63 kalkulacja własna 
nr III-63

* WYMIANA PORĘCZY ( NA OCYNKOWANE)- odcinki proste poręcze 
mostowe 42,5kg/mb:  demontaż istniejących, montaż nowych na uprzednio 
przygotowanych markach, kalkulacja powinna uwzględnić: zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, transport materiałów nowych , wywiezienie 

t 
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zdemontowanych

64 kalkulacja własna 
nr III-64

* PORĘCZE ( BARIERY) OCHRONNE Z PRZECIĄGIEM Z RUR - o 
śred.48 i 42mm o rozstawie słupków co 2m : wykonanie warsztatowe lub 
zakup barierek  rurowych, dostarczenie w miejsce wbudowania, montaż i 
osadzenie w gruncie,  pomalowanie ostateczne, uporządkowanie terenu, 
kalkulacja powinna uwzględnić: zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
robót 

mb

65 kalkulacja własna 
nr III-65

* PODWYŻSZENIE PORĘCZY PCHWYTEM RUROWYM:
zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, przyspawanie do pochwytu poręczy istniejącej  uprzednio 
przygotowanych elementów z płaskownika # 8x50mm, montaż nowego 
pochwytu z rury ocynkowanej Ø40mm, wykonanie połączeń 
umożliwiających przesuw rur w obrąbie zdylatowań poręczy, 
zabezpieczenie antykorozyjne wbudowanych elementów, kalkulacja 
powinna uwzględnić zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. 

mb

66 kalkulacja własna 
nr III-66

* PORĘCZ PRZY SCHODACH MOCOWANA DO ŚCIAN:
zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, wywiercenie otworów w konstrukcji ściany ,przymocowanie do 
ścian za pomocą śrub rozporowych uprzednio przygotowanych wsporników 
z płaskownika # 8x50mm, odpowiednie przygotowanie ( wygięcie) oraz 
montaż pochwytu z rury ocynkowanej Ø40mm, zabezpieczenie 
antykorozyjne wbudowanych elementów, kalkulacja powinna uwzględnić: 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. 

mb

67 kalkulacja własna 
nr III-67

* PORĘCZ PRZY SCHODACH MOCOWANA W KONSTRKCJI 
STOPNI : zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, wykonanie warsztatowe poręczy rurowej z 
przeciągiem z rur o śred.48 i 42mm, dostarczenie w miejsce wbudowania, 
montaż i osadzenie w konstrukcji stopni i spoczników (wybór sposobu 
obsadzenia słupków  zależnie od konstrukcji schodów) ,  pomalowanie 
ostateczne, uporządkowanie terenu, kalkulacja powinna uwzględnić 
wszystkie prace towarzyszące.

mb

68 kalkulacja własna 
nr III-68

* WYKONANIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ umożliwiajacej 
podwieszenie w poziomie instalacji odwadniającej: zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, przymocowanie 
na kołki rozporowe   uprzednio przygotowanych elementów z profili 
ocynkowanych i elementów obejm pod płytą pomostu, dokonanie 
zabezpieczenia antykorozyjnego elementów tego wymagających, 
kalkulacja powinna uwzględnić zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
robót oraz drabin czy podnośników umożliwiających prace na wysokości. 

mb

69 kalkulacja własna 
nr III-69

* WYKONANIE INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ z PCW: zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji w 
tym drabin i rusztowań , przygotowanie konstrukcji 
mocującej,zamocowanie uchwytów do rur, przycięcie rur na odpowiednią 
długość i wygładzenie uciętych krawędzi.
montaż kolan  lub trójników oraz rur spustowych, do kalkulacji należy 
przyjąć że wymagana  średnica instalacji wynosi 100-150mm, kalkulacja 
powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące.

mb

70 kalkulacja własna 
nr III-70

* WYKONANIE INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ z PCW: zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji w 
tym drabin i rusztowań , przygotowanie konstrukcji 
mocującej,zamocowanie uchwytów do rur, przycięcie rur na odpowiednią 
długość i wygładzenie uciętych krawędzi.
montaż kolan  lub trójników oraz rur spustowych, do kalkulacji należy 
przyjąć że wymagana  średnica instalacji wynosi 150-200mm, kalkulacja 

mb
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powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące.
71 kalkulacja własna 

nr III-71
* WYKONANIE INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ z PCW: jak wyżej 
lecz z zastosowaniem podnośnika koszowego na samochodzie

mb

72 kalkulacja własna 
nr III-72

* ZALANIE  SZCZELIN MASĄ ZALEWĄ np. materiałem  z grupy 
"Carbitex": kalkulacja powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące w 
tym  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, oczyszczenie i osuszenie szczeliny , przygotowanie masy 
zalewowej, wypełnienie szczeliny, kalkulację należy sporządzić dla 
szczeliny której przekrój poprzeczny wynosi  1cmx10cm =100cm2

mb

73 kalkulacja własna 
nr III-73

* NAPRAWA  IZOLACJI  Z ZASTOSOWANIEM   SYSTEMU 
SERVIDEK/SERVIPAK lub podobnego (dla  pomostów kładek i 
chodników  płyty gr. 3mm),: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie podłoża , wymieszanie 
składników rozprowadzenie masy  odpwiedniej dla systemu , ułożenie płyt 
ochronnych np. Servipak, zaklejenie styków płyt taśmą  np. Armur Tape, 
kalkulacja powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym 
również  zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia 
związane z ruchem. 

m2

74 kalkulacja własna 
nr III-74

* NAPRAWA  IZOLACJI  Z ZASTOSOWANIEM   SYSTEMU 
SERVIDEK/SERVIPAK lub podobnego (dla jezdni mostów płyty gr. 
6mm ),: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, przygotowanie podłoża , wymieszanie składników 
rozprowadzenie masy np. Servidek, ułożenie płyt ochronnych np. Servipak, 
zaklejenie styków płyt taśmą  np. Armur Tape, kalkulacja powinna 
uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym również  zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia związane z ruchem. 

m2

75 kalkulacja własna 
nr III-75

* WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
( mostowej):  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, przygotowanie podłoża ( skucie i wyrównanie 
zaprawami niskoskurczowymi , ułożenie papy, kalkulacja powinna 
uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym również  zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia związane z ruchem. 

m2

76 kalkulacja własna 
nr III-76

* WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
( mostowej):  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, przygotowanie podłoża , ułożenie papy,kalkulacja 
powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym również 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia związane z 
ruchem. 

m2

77 kalkulacja własna 
nr III-77

* WYKONANIE IZOLACJI  PREPARATAMI NA ZIMNO  :  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
przygotowanie podłoża , dwukrotne  pokrycie powierzchni środkiem 
izolacyjnym  ,kalkulacja powinna uwzględnić wszystkie prace 
towarzyszące, w tym również  zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, 
oraz utrudnienia związane z ruchem. 

m2

78 kalkulacja własna 
nr III-78

* WYMIANA ŻELBETOWYCH STOPNI SCHODÓW w obudowie z 
kątownika 80x80mm przy szer. 0.35cm: zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, demontaż istniejących 
uszkodzonych stopni, montaż nowych uprzednio wykonanych kompletnych 
prefabrykatów, zabezpieczenie antykorozyjne miejsc połączeń 

mb

79 kalkulacja własna 
nr III-79

* WYMIANA ŻELBETOWYCH POKRYW STUDZIENEK 
REWIZYJNYCH ( 50x50; 50x100) :  zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, demontaż istniejących 
uszkodzonych pokryw i wywiezienie, montaż nowych uprzednio 
wykonanych lub zakupionych kompletnych prefabrykatów, 

m2

80 kalkulacja własna 
nr III-80

* WYMIANA  ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ 
SPAWANEJ: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 

t
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czynników produkcji, wycięcie uszkodzonych profili stalowych lub blach, w 
spawanie nowych , lokalne zabezpieczenie antykorozyjne miejsc 
poddawanych naprawie farbami podkładowymi   

81 kalkulacja własna 
nr III-81

* OBROBIENIE DYLATACJI GZYMSU BLACHĄ ALUMINIOWĄ 
gr.2mm: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, demontaż istniejącej obróbki , wbudowanie 
uprzednio przygotowanie nowej blachy

m2

82 kalkulacja własna 
nr III-82

* NAPRAWA  DYLATACJI ELASTOMEROWO-BITUMICZNEJ 
( uzupełnienie masy na długości 1,0m przy założonym przekroju 
wypełnienia 15,0x50,0cm): zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji,przygotowanie uszkodzonego miejsca do 
uzupełnienia masy , wbudowanie masy

m

83 kalkulacja własna 
nr III-83

* NAPRAWA  CIENKOWARSTWOWEJ  NAWIERZCHNI 
antypoślizgowej gr.4,mm chemoutwardzalnej: zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, wykonanie prac 
obejmujących przygotowanie powierzchni, naniesienie ręczne  środka 
chemoutwardzalnego i uszorstnienie kruszywem  zgodnie z wymogami 
producenta 

m2

IV   NAPRAWY   LUB  WYKONANIE  UMOCNIEŃ
84 kalkulacja własna 

nr IV- 84`
* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. do 4 
m o pow. płaskich/ :  ułożenie i zagęszczenie  podsypki cementowo 
piaskowej grub. 5cm na uprzednio przygotowanym podłożu (roboty ziemne 
związane z formowaniem skarpy nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji) 
ułożenie dybli , wypełnienie spoin zaprawą cem. - piask.  w kalkulacji 
należy uwzględnić dowóz niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i 
rozładunkowe, przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i 
zaprawy  

m2

85 kalkulacja własna 
nr IV-85

* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. 
powyżej 4 m o pow. płaskich/ :  ułożenie i zagęszczenie  podsypki 
cementowo piaskowej grub. 5cm na uprzednio przygotowanym podłożu 
(roboty ziemne związane z formowaniem skarpy nie wchodzą w skład 
niniejszej kalkulacji ) ułożenie dybli , wypełnienie spoin zaprawą cem. 
-piask.  w kalkulacji należy uwzględnić dowóz niezbędnych materiałów, 
roboty załadunkowe i rozładunkowe, przemieszczanie materiałów, 
przygotowanie podsypki i zaprawy  

m2

86 kalkulacja własna 
nr IV-86

* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. do 4 
m o pow. sferycznych/: ułożenie i zagęszczenie  podsypki cementowo 
piaskowej grub. 5cm na uprzednio przygotowanym podłożu (roboty ziemne 
związane z formowaniem skarpy nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji ) 
ułożenie dybli , wypełnienie spoin zaprawą cem. -piask.  w kalkulacji 
należy uwzględnić dowóz niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i 
rozładunkowe, przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i 
zaprawy  

m2

87 kalkulacja własna 
nr IV-87

* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. 
powyżej 4 m o pow. sferycznych/ :  ułożenie i zagęszczenie  podsypki 
cementowo piaskowej grub. 5cm na uprzednio 
przygotowanym podłożu (roboty ziemne związane z formowaniem skarpy 
nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji) ułożenie dybli , wypełnienie 
spoin zaprawą cm . -piask.  w kalkulacji należy uwzględnić dowóz 
niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i rozładunkowe, 
przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i zaprawy  

m2

88 kalkulacja własna 
nr IV-88

* UMOCNIENIE SKARPY / kostką brukarską grub. 8,0 cm  / bez względu 
na wysokość i kształt powierzchni  skarpy / :  ułożenie i zagęszczenie 
podsypki cementowo piaskowej grub. 5cm na uprzednio 

m2
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przygotowanym podłożu (roboty ziemne związane z formowaniem skarpy 
nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji) ułożenie kostki, wypełnienie 
spoin zaprawą cm . -piask.  w kalkulacji należy uwzględnić dowóz 
niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i rozładunkowe, 
przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i zaprawy  

89 kalkulacja własna 
nr IV-89

* NAPRAWA UMOCNIENIA / skarp rowów i stożków z elementów 
prefabrykowanych - dyble, kostka betonowa, trylinka, płyty chodnikowe na 
podsypce cementowo piaskowej grub. 5cm/ :   rozebranie uszkodzonych 
miejsc, przesortowanie rozebranego materiału, spulchnienie i uzupełnienie 
podsypki, ułożenie mat. umacniającego, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową, kalkulacja powinna uwzględnić nakłady związane z 
dowiezieniem i przygotowaniem materiałów

m2

90 kalkulacja własna 
nr IV-90

* UŁOŻENIE  ŚCIEKÓW LINIOWYCH Z RUSZTEM ŻELIWNYM / 
typu AS-200 lub innego/ zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, wykonanie wykopu pod ławę, 
przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej, rozścielenie, 
wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej z nadaniem jej odpowiednich 
spadków, ułożenie elementów ściekowych z zagęszczeniem ławy, 
sprawdzenie spadku lub profilu podłużnego, przeprowadzenie koniecznych 
zabiegów pielęgnacyjnych, zamontowanie rusztu ścieku

mb

91 kalkulacja własna 
nr IV-91

* UŁOŻENIE  ŚCIEKÓW LINIOWYCH Z RUSZTEM 
OCYNKOWANYM/ np. typu AS-100 lub innego/ zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, wykonanie 
wykopu pod ławę, przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy 
betonowej, rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej z 
nadaniem jej odpowiednich spadków, ułożenie elementów ściekowych z 
zagęszczeniem ławy, sprawdzenie spadku lub profilu podłużnego, 
przeprowadzenie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych, zamontowanie 
rusztu ścieku

mb

92 kalkulacja własna 
nr IV-92

* INSTALACJA STUDZIENKI współpracującej ze ściekiem liniowym:
   zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, wykonanie wykopu pod ławę, przygotowanie i ustawienie 
deskowania dla ławy betonowej, rozścielenie, wyrównanie i ubicie 
mieszanki betonowej z nadaniem jej odpowiednich spadków, ułożenie 
elementów studzienki i połączenie ze ściekiem, zagęszczenie ławy, 
sprawdzenie spadku lub profilu podłużnego, przeprowadzenie koniecznych 
zabiegów pielęgnacyjnych, zamontowanie pozostałych elementów

szt

93 kalkulacja własna 
nr IV-93

* WYKONANIE UŁOŻENIE ŚIEKÓW SKARPOWYCH Z 
ELEMENTÓW BETONOWYCH:  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, wykonanie wykopu pod podsypkę,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  ułożenie prefabrykatów ścieku 
z nadaniem odpowiednich spadków, wypełnieniem spoin zaprawą cem. 
-pias. lub zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, zasypanie zewnętrznej 
ściany prefabrykatu, przeprowadzenie koniecznych zabiegów 
pielęgnacyjnych 

mb

94 kalkulacja własna 
nr IV-94

* WYKONANIE OPIERZENIA  ŚCIANKI utrzymującej nasyp z 
prowadnic pochodzących z odzysku (materiał zamawiającego) : 
przygotowanie prowadnic ( prostowanie i lokalne  zabezpieczenie 
antykorozyjne), wprowadzenie w grunt profili (stalowych lub innych), 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami prowadnicami scalonymi 
poprzez spawanie. 

m2

95 kalkulacja własna 
nr IV-95

* WYKONANIE OPIERZENIA  ŚCIANKI utrzymującej nasyp z 
prowadnic pochodzących z odzysku (materiał wykonawcy) : przygotowanie 
prowadnic ( prostowanie i lokalne  zabezpieczenie antykorozyjne), 
wprowadzenie w grunt profili (stalowych lub innych), wypełnienie 
przestrzeni pomiędzy słupkami prowadnicami scalonymi poprzez spawanie. 

m2

96 kalkulacja własna 
nr IV-96

* NAPRAWA UMOCNIENIA / skarp rowów i stożków z elementów 
prefabrykowanych ażurowych typ „Krata” ( 90x60x10) :   rozebranie 

m2

ZP-PS.221.1.27.2018 Pełny opis czynności do kalkulacji ofertowej – zał. nr 8 Strona 10 z 17



 Załącznik  nr  8 do SIWZ nr 1 do umowy  .../ZDM/18

uszkodzonych miejsc lub wydobycie elementów  z cieku, przesortowanie 
rozebranego materiału, spulchnienie i uzupełnienie podsypki i ewentualnie 
tkaniny, ułożenie mat. umacniającego, wbicie kołków oporowych i 
mocujących , kalkulacja powinna uwzględnić nakłady związane z 
dowiezieniem i przygotowaniem materiałów

97 kalkulacja własna 
nr IV-97

* UZUPEŁNIENIE LUB  UMOCNIENIE SKARP BRZEGOWYCH 
narzutem kamiennym łamanym z tłucznia 31,5/63: załadunek  i wyładunek 
mechaniczny kamienia  koparką  o poj. 0,25 - 0,6 m3  lub ręcznie z 
przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania,  wyrównanie 
kamienia drągiem w wodzie, lub ręcznie nad wodą.

m2

98 kalkulacja własna 
nr IV-98

* UZUPEŁNIENIE LUB  UMOCNIENIE SKARP BRZEGOWYCH 
narzutem kamiennym łamanym z tłucznia 63/ 105: załadunek  i wyładunek 
mechaniczny kamienia  koparką  o poj. 0,25 - 0,6 m3  lub ręcznie z 
przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania,  wyrównanie 
kamienia drągiem w wodzie, lub ręcznie nad wodą.

99 kalkulacja własna 
nr IV-99

* UZUPEŁNIENIE LUB  UMOCNIENIE SKARP BRZEGOWYCH 
opaskami  z  pojedynczych z kiszek faszynowych, dostarczenie materiałów, 
wykop pod umocnienia, wbicie kołków, ułożenie kiszek, wycięcie i 
założenie darniny za kiszkami, przybicie kiszek kołkami.

100 kalkulacja własna 
nr IV-100

*WYKONANIE UMOCNIEŃ MATERACAMI GABIONOWYMI  wys 
25cm z wypełnieniem kamieniem łamanym  frakcji powyżej 100mm; zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie  materacy (koszy)  z siatek drucianych , przygotowanie miejsca 
wbudowania, ustawienie koszy, przybicie kołkami, wypełnienie kamieniem, 
zamkniecie siatka powierzchni górnej 

m3

101 kalkulacja własna 
nr IV-101

* DARNIOWANIE SKARP :   prace pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie darniny,wymodelowanie terenu , ubicie, ułożenie darniny z 
przymocowaniem, zasypanie szpar ziemią .

m2

102 kalkulacja własna 
nr IV-102

*  WYKONANIE TRAWNIKÓW NA SKARPACH  :  ręczne 
przekopanie , zagrabienie, rozścielenie torfu lub ziemi urodzajnej , wysiew 
nasion traw, ubicie powierzchni skarpy wraz z nasionami

m2

103 kalkulacja własna 
nr IV-103

*  WYKONANIE TRAWNIKÓW NA  POWIERZCHNIACH 
PŁASKICH :  ręczne przekopanie , zagrabienie, rozścielenie torfu lub ziemi 
urodzajnej , wysiew nasion traw, ubicie powierzchni skarpy wraz z 
nasionami

m2

V    NAPRAWY  BETONU
104 kalkulacja własna 

nr V-104
* NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWEJ:  rozebranie zniszczonej 
konstrukcji, przygotowanie , ustawienie  i rozebranie deskowania, 
przygotowanie mieszanki betonowej, ułożenie mieszanki w deskowaniu 
wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna obejmować dowiezienie 
niezbędnych materiałów , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych.

m3

105 kalkulacja własna 
nr V-105

* NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ: rozebranie zniszczonej 
konstrukcji, przygotowanie i uzupełnienie zbrojenia,  przygotowanie , 
ustawienie  i rozebranie deskowania, przygotowanie mieszanki betonowej, 
ułożenie mieszanki w deskowaniu wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie niezbędnych materiałów , rusztowań oraz 
wywiezienie materiałów rozbiórkowych.

m3

106 kalkulacja własna 
nr V-106

* NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ: (z udziałem 
samochodowego  podnośnika koszowego ) rozebranie zniszczonej 
konstrukcji, przygotowanie i uzupełnienie zbrojenia,  przygotowanie , 
ustawienie  i rozebranie deskowania, przygotowanie mieszanki betonowej, 
ułożenie mieszanki w deskowaniu wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie niezbędnych materiałów ,  oraz wywiezienie 
materiałów rozbiórkowych.

107 kalkulacja własna * NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWEJ /zaprawami bez m3
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nr V-107 skurczowymi  np. typu REPACO 1-10, Pol-Scanmix/ : rozebranie 
zniszczonej konstrukcji, przygotowanie , ustawienie  i rozebranie 
deskowania, przygotowanie zaprawy bezskurczowej , ułożenie mieszanki w 
deskowaniu wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna obejmować 
dowiezienie niezbędnych materiałów , rusztowań oraz wywiezienie 
materiałów rozbiórkowych.

108 kalkulacja własna 
nr V-108

* NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ /zaprawami 
bezskurczowymi np. typu REPACO 1-10, Pol-Scanmix/:  rozebranie 
zniszczonej konstrukcji, przygotowanie i uzupełnienie zbrojenia, 
przygotowanie , ustawienie  i rozebranie deskowania, przygotowanie 
zaprawy bezskurczowej, ułożenie mieszanki w deskowaniu wraz jej 
pielęgnacją, kalkulacja powinna obejmować dowiezienie niezbędnych 
materiałów , rusztowań oraz wywiezienie materiałów rozbiórkowych.

m3

109 kalkulacja własna 
nr V-109

* ZATARCIE SPĘKAŃ I RAKOWIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ  gr. do 
0,5 cm:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, oczyszczenie powierzchni , nawilżenie , zatarcie 
spękań i rakowin  uprzedni przygotowana zaprawą  M-15,kalkulacja 
powinna obejmować dowiezienie , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych.

m2

110 kalkulacja własna 
nr V-110

* ZATARCIE SPĘKAŃ I RAKOWIN ZAPRAWĄ BEZSKURCZOWĄ 
gr. do 0,5 cm:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji,oczyszczenie powierzchni , zatarcie spękań i rakowin 
uprzedni przygotowana zaprawą  bezskurczową, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych.

m2

111 kalkulacja własna 
nr V-111

* RĘCZNA REPROFILACJA  POWIERZCHNI BETONU  zaprawą 
polimerowo- cementową :  dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń, nawilżenie 
podłoża,  przygotowanie mieszanki materiału, nałożenie warstwy szpachli 
wyrównawczej na powierzchnię betonową , usunięcie odpadów i 
oczyszczenie miejsca pracy, kalkulacja powinna obejmować dowiezienie , 
rusztowań i ich pracę oraz uwzględnić utrudnienia związane z ruchem i 
konieczność   oznakowania miejsca robót

m2

112 kalkulacja własna 
nr V-112

* CIĘCIE PIŁĄ BETONU : dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, cięcie piłą diamentowa betonu, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych. 

m2

113 kalkulacja własna 
nr V-113

* USUNIĘCIE ZEWNĘTRZNEJ W-WY BETONU gr.do 3mm 
szlifierkami: dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji ( w 
tym rusztowań lub podnośników), zdjęcie poprzez czyszczenie 
elektronarzędziami w-wy betonu, oczyszczenie i uporządkowanie terenu 
robót; cena jednostkowa winna uwzględniać wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót ( oznakowanie)

m2

114 kalkulacja własna 
nr V-114

* CZYSZCZENIE POWIERZCHNI BETONU strumieniem wody pod 
ciśnieniem:dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji ( w 
tym rusztowań lub podnośników),  czyszczenie pod ciśnieniem 
hydroektronarzędziami, uporządkowanie terenu robót, cena jednostkowa 
winna uwzględniać wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót w 
tym oznakowanie

m2

115 kalkulacja własna 
nr V-115

* RĘCZNE SKUCIE BETONU gr. do1,0cm ( powierzchnie płaskie , 
pionowe i sufitowe): dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji w tym rusztowań, ręczne skucie betonu na wymaganą grubość, 
kalkulacja powinna obejmować  wywiezienie materiałów rozbiórkowych. 

m2

116 kalkulacja własna 
nr V-116

* MECHANICZNE SKUCIE BETONU gr. do1,0cm:( powierzchnie płaskie 
, pionowe i sufitowe): dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji w tym rusztowań, mechaniczne  skucie betonu na wymaganą 
grubość przy użyciu lekkich młotków udarowych elektrycznych lud innych, 
kalkulacja powinna obejmować  wywiezienie materiałów rozbiórkowych.

m2
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VI   PRZYOBIEKTOWE   ROBOTY  DROGOWE
117 kalkulacja własna 

nr VI-117
* RĘCZNE ROZEBRANIE NAWIERZCHNI  BITUMICZNEJ GR.4 cm : 
obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową; ręczne  rozebranie 
nawierzchni  wraz z załadunkiem urobku  na samochód samowyładowczy 5-
10 ton; wywóz urobku na odległość do 5 km;  ręczne oczyszczenie 
rozbieranego miejsca

m2

118 kalkulacja własna 
nr VI-118

* RĘCZNE ROZEBRANIE NAWIERZCHNI  BITUMICZNEJ ZA 
KAŻDY DALSZY 1CM GRUBOŚCI PONAD  GR. 4 cm :
obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową; ręczne  rozebranie 
nawierzchni  wraz z załadunkiem urobku  na samochód samowyładowczy 5-
10 ton; wywóz urobku na odległość do 5 km;
ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca 

m2

119 kalkulacja własna 
nr VI-119

* ROZEBRANIE OBRZEŻY 6x20 : rozebranie obrzeży wraz z 
przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na 
odległość do 5 km

mb

120 kalkulacja własna 
nr VI-120

* ROZEBRANIE OBRZEŻY 8x30: rozebranie obrzeży wraz z 
przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na 
odległość do 5 km

mb

121 kalkulacja własna 
nr VI-121

* ROZEBRANIE CHODNKÓW  z płytek 0,35x0,35: rozebranie płytek 
wraz z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału 
odzyskowego na odległość do 5 km

m2

122 kalkulacja własna 
nr VI-122

* ROZEBRANIE CHODNKÓW z kostki brukarskie gr.6,0cm: rozebranie 
kostek  wraz z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału 
odzyskowego na odległość do 5 km

m2

123 kalkulacja własna 
nr VI-123

* ROZEBRANIE ŁAW pod krawężniki z gruzobetonu :
rozebranie ławy; odwóz gruzu na odległość do 5 km

m3

124 kalkulacja własna 
nr VI-124

* ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW 15x30 : rozebranie krawężników wraz 
z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na 
odległość do 5 km 

mb

125 kalkulacja własna 
nr VI-125

* ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW 20x30 cm : rozebranie krawężników 
wraz z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału 
odzyskowego na odległość  do 5 km  

mb

126 kalkulacja własna 
nr VI-126

* USTAWIENIE OBRZEŻY 6x20 cm: ustawienie obrzeży na podsypce 
cementowo-piaskowej; wypełnienie spoin zaprawą cementową

mb

127 kalkulacja własna 
nr VI-127

* USTAWIENIE OBRZEŻY 8x30 cm : ustawienie obrzeży na podsypce 
cementowo-piaskowej; wypełnienie spoin zaprawą cementową

mb

128 kalkulacja własna 
nr VI-128

* ŁAWA BETONOWA pod krawężniki wraz z oporem z betonu B-10 : 
przygotowanie i ustawienie deskowań pod ławę; wykonanie ławy z betonu 
wraz  z dowozem z  wytwórni wraz z ręcznym ubiciem; rozebranie 
deskowań i pielęgnacja betonu  

m3

129 kalkulacja własna 
nr VI-129

* USTAWIENIE krawężników 15 x30 cm :  ustawienie krawężników na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości  5 cm; wypełnienie spoin zaprawą 
cementową  

mb

130 kalkulacja własna 
nr VI-130

* USTAWIENIE krawężników 20 x30 cm : ustawienie krawężników na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości  5 cm; wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

mb

131 kalkulacja własna 
nr VI-131

* CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 35x35x5/ nowych/  na podsypce 
cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:
wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo - 
piaskowej gr.5cm; ułożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 nowych 
wraz z dowozem niezbędnych materiałów; zamulenie spoin piaskiem

m2

132 kalkulacja własna CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 35x35x5 /przełożenie chodnika m2
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nr VI-132 nowych 25% / rozebranie płytek  wraz z przesortowaniem materiału; odwóz 
gruzu i dowóz materiałów przy założeniu  odległości do 5 km, wyrównanie 
istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo -  piaskowej gr.5cm; 
ułożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 odzyskanych  i nowych ; 
zamulenie spoin piaskiem

133 kalkulacja własna 
nr VI-133

*  NAPRAWA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 35x35x5/ bez 
wymiany płytek/  na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem: rozebranie płytek, uzupełnienie  i wyrównanie podsypki 
cementowo - piaskowej gr.5cm; ponowne wbudowanie rozebranych   płyt 
betonowych 35x35x5, zamulenie spoin piaskiem

m2

134 kalkulacja własna 
nr VI-134

* CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6 cm koloru szarego  na 
podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:
wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo 
piaskowej gr.5cm; ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem 
kostki; zamulenie spoin piaskiem  

m2

135 kalkulacja własna 
nr VI-135

* CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6 cm koloru szarego 
/przełożenie chodnika  nowych 25% / rozebranie kostki  wraz z 
przesortowaniem materiału; odwóz gruzu i dowóz materiałów przy 
założeniu  odległości do 5 km, wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie 
podsypki cementowo -  piaskowej gr.5 cm; ułożenie chodnika z kostki 
odzyskanej  i nowej ; zamulenie spoin piaskiem

m2

136 kalkulacja własna 
nr VI-136

*  NAPRAWA CHODNIKA Z KOSTKI  BRUKOWEJ gr.6cm / bez 
wymiany kostki /  na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem: rozebranie płytek, uzupełnienie  i wyrównanie podsypki 
cementowo - piaskowej gr.5cm; ponowne wbudowanie rozebranych  kostek 
betonowych gr 6cm, zamulenie spoin piaskiem

m2

137 kalkulacja własna 
nr VI-137

*   CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6 cm kolorowej  na podsypce 
cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:
wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo - 
piaskowej gr. 5cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem 
kostki; zamulenie spoin piaskiem

m2

138 kalkulacja własna 
nr VI-138

* OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE drobnych elementów 
brukarskich  z rozbiórki kostka płytki do ponownego użycia , wybranie 
elementów, oczyszczenie, przemieszczenie w miejsce wbudowania lub w 
miejsce składowania do transportu poza strefę rozbiórki 

m2

139 kalkulacja własna 
nr VI-139

* PRZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW betonowych 15x30:
rozebranie krawężników  i oczyszczenie materiału; rozebranie oporu 
betonowego za krawężnikiem; wywóz gruzu na odległość do 5 km; 
ustawienie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 
cm na gotowej ławie; wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 10 cm z 
betonu B10

mb

140 kalkulacja własna 
nr VI-140

* PRZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW betonowych 20x30 :
rozebranie krawężników  i oczyszczenie materiału; rozebranie oporu 
betonowego za krawężnikiem; wywóz gruzu na odległość do 5 km; 
ustawienie krawężników na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 
cm na gotowej ławie; wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 15 cm z 
betonu B10

mb

141 kalkulacja własna 
nr VI-141

* PRZESTAWIENIE OBRZEŻY betonowych 6x20:
rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału; ustawienie obrzeży wraz z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

mb

142 kalkulacja własna 
nr VI-142

* PRZESTAWIENIE OBRZEŻY betonowych 8x30:
rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału; ustawienie obrzeży wraz z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

mb

143 kalkulacja własna 
nr VI-143

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY  ( piaskiem)  : 
wypełnienie powstałego zaniżeninia,z jednoczesnym zagęszczeniem 
warstwami, kalkulacja powinna obejmować  zakup  materiałów i 

m3
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dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji z 
uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem     

144 kalkulacja własna 
nr VI-144

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY ( gruntocementem Rm 
= 2,5MPa) : wypełnienie powstałego zaniżenia,z jednoczesnym 
zagęszczeniem warstwami ,kalkulacja powinna obejmować  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji z 
uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem  

m3

145 kalkulacja własna 
nr VI-145

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY (pianobetonem Rm = 
5,0 MPa) : wypełnienie powstałego zaniżenia, kalkulacja powinna 
obejmować  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji z uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem, 
kalkulacja nie obejmuje wykonanie koniecznych robót ziemnych i 
ewentualnych deskowań  

m3

146 kalkulacja własna 
nr VI-146

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY ( kruszywem 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym  0/31,5mm ): 
wypełnienie powstałego zaniżenia,z jednoczesnym zagęszczeniem 
warstwami ,kalkulacja powinna obejmować  zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji z 
uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem  

m3

147 kalkulacja własna 
nr VI-147

* CIECIE PIŁĄ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ na głęb.5,0cm: 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, cięcie piłą 
diamentową nawierzchni  z uwzględnieniem utrudnień związanych z 
ruchem ,  wywiezienie materiałów rozbiórkowych. 

mb

VII   NAPRAWY  OKŁADZIN  SCHODÓW
148 kalkulacja własna 

nr VII-148
* NAPRAWA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej / przy 
założeniu wymiany klinkieru do 20% naprawianej powierzchni  rozebranie 
zniszczonych i obluzowanych cegieł : oczyszczenie i przygotowanie 
powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie klinkieru na zaprawie, 
pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować transport niezbędnych 
materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5km   

m2

149 kalkulacja własna 
nr VII-149

* NAPRAWA OKŁADZINY SCHODÓW /z kostki betonowej / przy 
założeniu wymiany kostki do 20% naprawianej powierzchni  rozebranie 
zniszczonych i obluzowanych kostek : oczyszczenie i przygotowanie 
powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie kostki na zaprawie, 
pielęgnacja, kalkulacja powinna obejmować transport niezbędnych 
materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5km

m2

150 kalkulacja własna 
nr VII-150

* WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej / : 
rozebranie zniszczonych i obluzowanych cegieł, oczyszczenie i 
przygotowanie powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie cegły 
klinkierowej. na zaprawie, pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować 
transport niezbędnych materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na 
odległość 5km 

m2

151 kalkulacja własna 
nr VII-151

* WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej na kostkę 
betonową / :  rozebranie zniszczonych i obluzowanych cegieł, oczyszczenie 
i przygotowanie powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie kostki bet. 
na zaprawie, pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować transport 
niezbędnych materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 
5km   

m2

152 kalkulacja własna 
nr VII-152

* WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej na kostkę 
betonową w obrzeżach na gruntocemencie2,5MPa przy założeniu 
minimalnej rozbiórki schodów istniejących / (kalkulacja na 1mb stopnia z 
kostki szer. 35cm łącznie z obrzeżem i wysokości śred. 15cm ): 
oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, rozścielenie przygotowanej 
podsypki, ustawienie obrzeży 8x30cm, ułożenie kostki bet. na podsypce, 
pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować transport niezbędnych 
materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5km  

mb
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VII   NAPRAWY  OKŁADZIN  SCHODÓW
153 kalkulacja własna

 nr VII-153
* NAPRAWA  OKŁADZINY SCHODÓW  z kostki wibroprasowanej w 
obrzeżach betonowych 8x30cm na gruntocem. 2,5MPa    ( 1mb stopnia 
szer. 0,35m łącznie z obrzeżem): dokonanie niezbędnych rozbiórek, 
  oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, uzupełnienie , odpowiednie 
ustawienie obrzeży i kostki bet. na podsypce,  pielęgnacja , kalkulacja 
powinna obejmować transport niezbędnych materiałów oraz wywóz 
materiałów z rozbiórki na odległość 5km 

mb

154 kalkulacja własna 
nr VII-154

* WKONANIE POCHYLNI DLA WÓZKOW NA SCHODACH 
(  z obrzeży betonowych  6x20cm ) : zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, wykonanie prac 
obejmujących przygotowanie stopni i spoczników do wbudowania obrzeży 
poprzez rozbiórki , rozkucia lub cięcie piłą mechniczną ), wbudowanie 
obrzeży, wypełnienie pustek pod obrzeżami betonem z kruszywa 
naturalnego, pielęgnacja , uprzątnięcie miejsca , wywóz materiałów z 
rozbiórki na odległość 5km

mb

155 kalkulacja własna 
nr VII-155

* WYKONANIE SCHODÓW SKARPOWYCH DLA OBSŁUGI z kostki 
brukowej 6 cm w obrzeżach 8x30  szerokości biegu  schodów 100 cm
Ręczny wykop pod konstrukcję schodów gł. 30cm, wykonanie warstwy 
odsączającej z piasku gr. 15cm, wbudowanie elementów obudowy schodów 
(obrzeża 8x30)  na podsypce gruntocementu 5Mpa, ułożenie kostki gr.6cm, 
zasypywanie z ubiciem wolnych przestrzeni przy budowli gruntem i 
humusem pozyskanym z wykopu. 

mb

156 kalkulacja własna 
nr VII-142

* NAPRAWA  SCHODÓW O KONSTRKCJI BETONOWEJ:  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
rozebranie uszkodzonego betonu, przygotowanie deskowania, uzupełnienie 
betonu mieszanką B-20 , pielęgnacja betonu, rozebranie deskowania, 
wywiezienie gruzu  na odległość 5km 

m3

VIII    INNE  PRACE TOWARZYSZĄCE i USŁUGI 
157 kalkulacja własna

 nr VIII-157
* REGULACJA PIONOWA kratek ściekowych ulicznych:
rozebranie nawierzchni wokół urządzenia; zdemontowanie kratki ściekowej; 
rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki; wykonanie remontu 
betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu; 
obsadzenie kratki ściekowej; odtworzenie nawierzchni wokół kratki 
ściekowej 

szt

158 kalkulacja własna 
nr VIII-158

* REGULACJA PIONOWA włazów kanałowych :
rozebranie nawierzchni wokół urządzenia; zdemontowanie włazu 
kanałowego; rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki; 
wykonanie remontu betonem; podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie 
elementu; obsadzenie włazu kanałowego; odtworzenie nawierzchni wokół 
włazu

szt

159 kalkulacja własna
 nr VIII-159

* REGULACJA PIONOWA studni telefonicznych: rozebranie nawierzchni 
wokół urządzenia; zdemontowanie urządzenia, rozebranie uszkodzonej 
górnej części studzienki, wykonanie remontu betonem, podmurowanie cegłą 
klinkierową lub skucie elementu; obsadzenie elementu, odtworzenie 
nawierzchni wokół górnej części 

szt

160 kalkulacja własna
 nr VIII-160

* WYKOP RĘCZNY z transportem urobku do 1 km :
odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyładowcze;
przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp 
lub na odkład; ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych 

m3

161 kalkulacja własna 
nr VIII-161

* WYKOP MECHANICZNY  koparką  z transportem urobku na odległość 
do  1 km: odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyładowcze, 
przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na 
odkład, ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych

m3

162 kalkulacja własna * DALSZE ROZPOCZĘTE 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
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 nr VIII-162 samowyładowczymi: przewóz ziemi samochodem samowyładowczym po 
drogach utwardzonych 

163 kalkulacja własna 
nr VIII-163

WYWIEZIENIE GRUZU spryzmowanego dającego się ręcznie załadować 
średnia odległość transportu 5 km: ręczny załadunek materiałów na 
samochód lub ciągnik; odwóz materiałów na odległość-średnio 5 km; 
mechaniczny rozładunek gruzu w miejsce wbudowania lub na wysypisko

m3

164 kalkulacja własna
 nr VIII-164

* WYWIEZIENIE GRUZU spryzmowanego załadowanego mechanicznie 
średnia odległość transportu 5 km : mechaniczny załadunek materiałów na 
samochód lub ciągnik, odwóz materiałów na odległość-średnio 5 km; 
mechaniczny rozładunek gruzu w miejsce wbudowania lub na wysypisko

m3

165 kalkulacja własna 
nr VIII-165

* DOWIEZIENIE PIASKU  piasku we wskazane przy zagrożonym 
powodziowo obiekcie:  mechaniczny załadunek piasku   na samochód lub 
ciągnik, dowóz materiału na odległość-średnio 5 km; mechaniczny 
rozładunek piasku  w miejscu wbudowania 

m3

166 kalkulacja własna 
nr VIII-166

*ROZEBRANIE BETONU NIEZBROJONEGO :  dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, rozebranie  mechaniczne konstrukcji 
betonowej, ręczne przygotowanie gruzu pod załadunek  poprzez 
spryzmowanie 

m3

167 kalkulacja własna 
nr VIII-167

* ROZEBRANIE BETONU ZBROJONEGO : dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, rozebranie  mechaniczne konstrukcji 
żelbetonowej, ręczne przygotowanie gruzu pod załadunek  poprzez 
spryzmowanie z ewentualnym wyodrębnieniem stali zbrojeniowej 

m3

168 kalkulacja własna
 nr VIII-168

* PRZEJAZDY  INTERWENCYJNE : wykonanie przejazdu 
interwencyjnego we wskazane miejsce  na telefoniczne  zlecenie 
zamawiającego, zabezpieczenie tymczasowe i oznakowanie 
niebezpiecznego miejsca, przekazanie  informacji zamawiającemu 

h

169 kalkulacja własna
 nr VIII-169

* PRZEJAZDY  PATROLOWE: wykonanie przejazdu patrolowego na 
zlecenie zamawiającego,  przekazanie ( telefoniczne lu pisemne) 
zamawiającemu  spostrzeżeń  wynikających z przeprowadzonego przejazdu, 
w tym  informacji o konieczności podjęcia  działań doraźnych oraz 
koniecznych do przeprowadzenia prac docelowych, 

h

170 kalkulacja własna
 nr VIII-170

* UDOSTĘPNIANIE  SAMOCHODU: dla zamawiającego w celach 
służbowych, obejmujących działania związane z realizacją umowy.

h

…............................................ …..............................................
Zamawiający Wykonawca
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