Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajacy:. Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
»Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kawaleryjskiej
w Lublinie oraz pefnienie nadzoru autorskiego”.

Tryb udzielenia zamoéwienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamowienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Autor opracowania:
Elzbieta Wazna

Zatwierdzit:

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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CZESC OPISOWA:
1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia.
1.1. Przedmiot zamowienia.
1.2. Zakres przedmiotu zamowienia.
1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu.
1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia.
1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji.
2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robaét.
2.4. Wymagania szczegobtowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogolne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i realizacjg przedmiotu zaméwienia

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo

zamowien publicznych,

e przygotowania oferty przez Wykonawce,

e zawarcia umowy na wykonanie projektu wykonawczego, robét budowlanych

i nadzoru autorskiego.

1.0 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kawaleryjskiej w Lublinie na odcinku
od ul. Armii Krajowej w kierunku budynkoéw nr 6, nr 8, nr 14, nr 16 i nr 18 oraz petnienie
nadzoru autorskiego

1. 2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuije:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu 0 program funkcjonalno—uzytkowy:
a) opracowanie projektu wykonawczego w branzy drogowej z informacjg BIOZ, zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi — 3 egz.
b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robot — 3 egz.
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c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
-2 egz.,

d) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak
rowniez w formacie *pdf na nosniku CD,

e) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnoSci
z programem funkcjonalno — uzytkowym,

2) wykonanie robot budowlanych

a) wykonanie robot budowlanych zgodnie 2z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie ewentualnych, niezbednych zabezpieczen istniejgcej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,

c) wykonanie regulacji pionowej istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

e) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520
z pdzn.zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej
w formacie GIS/CAD na nosniku CD, z podziatem na branze wraz z pieczecig
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD
na nosniku CD oraz w formie papierowe;,

f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

g) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robd6t zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru roboét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania,

h) przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzgdcy drogi.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pézn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,
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g) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
— fax, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie);

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu
1.3.1. parametry obiektu:
a) droga do przebudowy
e kategoria drogi: wewnetrzna
e klasa techniczna drogi: D — dojazdowa
e dtugosc¢ drogi: ok. 290 m, szeroko$¢ drogi : 3,5 —-5,7 m,
e powierzchnia drogi: ok. 1404 m?
b) chodnik do przebudowy
e powierzchnia: ok. 226 m?
e dtugosc: ok. 66 m
e szerokosé: ok. 1,4 —5,7m
c) chodnik - budowa
e powierzchnia: ok.57 m?
e dtugos¢: 14 m
e szerokosc: 3,88 m
d) zatoki parkingowe do przebudowy
e powierzchnia: ok.451,7 m?
e dtugosc: 93,00 m
e szerokosé: 4,5-6,10 m
e_droga manewrowa:
e powierzchnia 106 m?
e dtugos¢ — 27,00 m
e szerokos¢ — 3,9 m
e) kraweznik betonowy do rozbidrki
e 0 przekroju 15x30 cm na fawie betonowej z oporem: ok. 500 m
f) obrzeze betonowe do rozbidrki
e 0 przekroju 6x20 cm: ok. 100 m
1.3.2. zakres robét:

a) przebudowa jezdni na odcinku pomiedzy budynkami nr 6, nr 8, nr 14,
polegajgca na wymianie zniszczonej nawierzchni z mas bitumicznych na nowg
wraz z uzupetnieniem ubytkdw podbudowy,

e powierzchnia nawierzchni jezdni: ok. 688 m?
e dtugosc drogi: ok. 145 m
e szerokosc¢ drogi: ok. 3,5 —5,64 m

b) przebudowa jezdni na odcinku pomiedzy ul. Armii Krajowej a budynkiem nr 16,
polegajgca na wymianie zniszczonej nawierzchni z mas bitumicznych na nowg
wraz z uzupetnieniem ubytkéw podbudowy,

e powierzchnia nawierzchni jezdni: ok. 716 m?
e dtugosc drogi: ok. 145 m
e szerokosc¢ drogi: ok. 3,62 — 5,7 m

c) wymiana zniszczonych kraweznikébw betonowych na trasie remontu

nawierzchni jezdni, parkingéw i chodnikdw na nowe oraz obrzezy betonowych
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e kraweznik betonowy o przekroju 15x30 cm na tawie betonowej z oporem do
rozbiérki: ok. 500 m
e kraweznik najazdowy o przekroju 15x22 cm — montaz wzdtuz chodnika koto
stacji trafo: ok. 20 m
e kraweznik betonowy o przekroju 15x30 cm na tawie betonowej z oporem —
montaz: ok. 480 m
e obrzeze betonowe o przekroju 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j:
ok. 100 m
d) przebudowa parkingu pomiedzy budynkami nr 14 i nr 18, polegajgca na
wymianie zniszczonej nawierzchni parkingu z mas bitumicznych na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego oraz zniszczonej
nawierzchni drogi manewrowej z mas bitumicznych na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej koloru szarego
e powierzchnia parkingu: ok. 103,7 m?
e dtugosc¢ parkingu: ok. 17 m
e szerokos¢ parkingu: ok. 6,1 m,
e droga manewrowa:
e powierzchnia: ok. 106 m?
e dtugosc: ok. 27 m
e szerokosc¢: ok. 3,9 m,
e wymiary miejsca postojowego:2,5x 5 m
e) przebudowa parkingdw wzdtuz budynkéw nr 6 i nr 14, polegajgca na wymianie
zniszczonej nawierzchni parkingdbw z mas bitumicznych na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
e powierzchnia parkingu 1: ok. 155 m?
e dtugos$¢ parkingu: ok. 31 m
e szerokos¢ parkingu: ok. 5 m,
e powierzchnia parkingu 2: ok. 193 m?
e dtugosc¢ parkingu: ok. 45 m
e szerokos¢ parkingu: ok. 4,3-4,7 m,
e wymiary miejsca postojowego:2,5 x 5 m,
f) budowa chodnika przy stacji trafo przy budynku nr 14 o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej koloru szarego i wzmocnionej podbudowie
e powierzchnia: ok. 57 m?
e dtugosc: ok. 14 m,
e szerokos¢: ok. 3,88 m
g) przebudowa chodnika na dojsciu do altany $smietnikowej przy budynku nr 14,
polegajgca na wymianie zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego
e powierzchnia: ok. 22 m?
e dtugosc: ok. 8 m,
e szerokos¢: ok. 2,75 m
h) przebudowa chodnika w okolicy trzepaka i wzdtuz budynku nr 6, polegajgca na
wymianie zniszczonej nawierzchni z ptytek betonowych na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej koloru szarego
e dojscie do trzepaka:
e powierzchnia: ok. 53 m?
e dtugosc: ok. 13 m,
e szerokosc¢: ok. 5,70 m
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e chodnik:
e powierzchnia: ok. 63 m?
e dtugosc: ok. 45 m,
e szerokos¢: ok. 1,40 m
i) przebudowa chodnika na dojsciu do altany smietnikowej przy budynku nr 16,
polegajgca na wymianie nawierzchni z ptytek betonowych na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej koloru szarego
e powierzchnia: ok. 88 m?

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce realizaciji

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy sie

realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robat,

— wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

o0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1260
z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. poz 462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr 177, poz. 784).

1.5. OgodlIne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancéw miasta
Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowg ul. Kawaleryjskiej w Lublinie powinna sktada¢ sie z nastepujgcych
branzowych projektdw wykonawczych oraz innych opracowan:

a) branza drogowa ,

e) branza inzynierii ruchu (projekt czasowej organizaciji ruchu),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

g) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie drogowym nalezy przewidzie¢ sposob ewentualnego niezbednego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obszarze
przedmiotowej inwestycji. Nalezy przewidzie¢ wigczenia elementéw remontowanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnikow, zjazddw, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementow architektonicznych.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni dnia dokona sprawdzenia zgodnosci przekazane;j
dokumentacji z zakresem umowy i sporzgdzi protokdt zdawczo — odbiorczy, w ktorym
potwierdzi dokonanie kohcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien,
opinii i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia
lub wymaganych w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
powyzej.
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Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamdwienia jest wykonana
zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowaC bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego
w 1 egzemplarzu

2.2. Wymagania do realizacji
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty drogowe zwigzane z przebudowg ul. Kawaleryjskiej
w Lublinie miaty trwato$¢ co najmnigj 10 lat.

2.2.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a) organizaciji rob6t budowlanych,

b) zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

c) ochrony Srodowiska,

d) warunkow bezpieczenstwa pracy,

e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

» ) Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu

- sposob wykonania rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

» ) Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
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» ) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robot,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0séb trzecich,
ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oso6b trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Do odbioru kohncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz
w formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegobtowe
2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
na terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg ulicy Kawaleryjskiej
w Lublinie.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce sie do ponownego
wykorzystania) oraz mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy i inne
szczegoOtowe uwarunkowania wykonania robot, Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Droég
i Mostow w Lublinie.

Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowac¢ we wtasnym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe nadajgce sie sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wiasnoscig
Zamawiajgcego.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury

W zakresie rob6t budowlanych planuje sie wymiane: zniszczonych kraweznikow na
nowe, zniszczonej nawierzchni chodnika wzdtuz parkingu przy budynku nr 6, dojs¢ do
altan $smietnikowych i trzepaka z ptytek chodnikowych i asfaltobetonu na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej koloru szarego, zniszczonej nawierzchni jezdni z mas
bitumicznych na nowag, zniszczonej nawierzchni parkingdbw wydzielonych z mas
bitumicznych na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, budowe
chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego przy stacji trafo przy
budynku nr 14.

Nalezy wykonac tzw. rolki z dwoch kostek brukowych betonowych utozonych
rownolegle do jezdni ( bez kraweznikow betonowych najazdowych) na styku parkingow
z kostki brukowej betonowej z jezdnig z masy bitumiczne;j.

Nalezy dokonaC¢ wigczenia elementdow remontowanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw,
zjazdow, obrzezy i kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.
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2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposéb, by spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych
w projekcie wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrgj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.
W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
— rzedne wysokosciowe,
— rownos¢ podiuzna,
— rownosc¢ poprzeczna,
— spadki poprzeczne.

» ) Konstrukcja nawierzchni jezdni
Po wykonaniu frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 8-10 cm nalezy  wykonaé
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
e 4 cm — warstwa Scieralna z AC11S, lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55, wg
WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Nalezy zastosowaé
kruszywo tamane, granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek |
e 6 cm — warstwa wigzgca z AC16W, lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60, wg
WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Nalezy zastosowac
kruszywo tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek |
» ) Pozostale wymagania odnosnie jezdni
e Obramowanie nawierzchni jezdni stanowiC bedzie kraweznik betonowy o przekroju
15x30 cm posadowiony na tawie z betonu C12/15 z oporem.
e \Wymaga sie aby gora kraweznika wystawata ponad nawierzchnie jezdni:
- przy chodniku — od 8 do12 cm
- na zjazdach —od 2 do 4 cm,
- na przejsciach dla pieszych - 0 cm ( w ptaszczyznie jezdni)
e Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw 0,3kg/m?
e Nalezy wykonac tzw rolki z dwéch kostek brukowych betonowych utozonych réwnolegle
do jezdni (bez kraweznikéw betonowych najazdowych) na styku krawedzi parkingdéw z ko-
stki brukowej betonowej z krawedzig jezdni
e W przypadku gdy po frezowaniu odkryte zostang nienosne lub zniszczone warstwy pod-
budowy, nalezy w tych miejscach przewidzie¢ wymiane catej konstrukcji jezdni na
ponizszg:
e 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze asfaltowe PMB
45/80-55, wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Nalezy
zastosowac kruszywo famane, granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek lj.w .
e 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, lepiszcze asfaltowe PMB
25/55-60 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy
zastosowac kruszywo tamane granulowane ze skat magmowych, klasa |, gatunek I.
e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o wskazniku nosnosci Wnos powyzej 80%
e 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

Program funkcjonalno - uzytkowy
ZP-PS.221.1.35.2018 — zal. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 10 z 14




e Uwaga:

Po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa nalezy rozebraé
istniejgcg nawierzchnie bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni drogowych
po 30 cm szerzej z kazdej strony w stosunku do odtwarzanej podbudowy. Nalezy
przewidzie¢ wymiane na powierzchni ok 50m?

») Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni dojsé do altan sSmietnikowych,

trzepaka i chodnika

e 6 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

e 3 cm — warstwa podsypki grysowej 2/5

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
<4,0 MPa wg PN-EN 14227-10

») Konstrukcja budowanego chodnika przy stacji trafo przy budynku nr 14

W _miejsce prowizorycznego parkingu z plyt azurowych

e 8 cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

e 3 cm — warstwa podsypki grysowej 2/5 mm,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm

e 15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

» ) Pozostale wymagania odnosnie chodnikéw

e Obramowanie nawierzchni dojs¢ i chodnika wzdtuz parkingu wykonaé¢ z obrzezy

betonowych w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeze

nalezy ustawiC bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg

w strone trawnika.

e Obramowanie nawierzchni nowo-budowanego chodnika przy stacji trafo przy budynku

nr 14 w miejscu prowizorycznego parkingu z ptyt azurowych wykona¢ z kraweznikow

betonowych z oporem oraz z obrzezy betonowych w kolorze szarym, ustawionych na

podsypce cementowo-piaskowej. Wymaga sie aby goéra kraweznika wystawata ponad

nawierzchnie jezdni przy chodniku 8 cm. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania

ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.

e Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni ustali¢ z inspektorem wzor (desen)

nawierzchni.

e Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych wmontowac¢ opornik na wysoko$ci jezdni oraz

zastosowacC jako element ostrzegawczy dwa rzedy ptyt drogowych betonowych koloru

z0itego o wymiarach 35x35x5 cm z wypustkami na chodniku przed przejsciem. Rzad piyt

nalezy zaprojektowac i wykonac jako oddalony od kraweznika o 20 cm.

» ) Konstrukcja parkingu i drogi manewrowej

e 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego

e 3 cm — warstwa podsypki grysowej 2/5 mm,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm

e 15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

» ) Pozostale wymagania odnosnie parkingu

e Obramowanie nawierzchni parkingu wykona¢ z kraweznikow betonowych o przekroju
15x30 cm posadowiony na tawie z betonu C12/15 z oporem.
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e Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni ustali¢ z inspektorem wzoér (desen)
nawierzchni.

e Do wyznaczenia poszczegolnych miejsc postojowych nalezy zastosowaé kostke
brukowg odmiennego koloru.

e Minimalne wymiary miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m.

») Krawezniki i obrzeza

zastosowac:

e krawezniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 15x30 cm ustawione na
tawie betonowej z oporem,

e krawezniki betonowe najazdowe o przekroju poprzecznym 15x22 cm,

e obrzeza betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm ustawione na podsypce
cementowo - piaskowe;j

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykona¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz oznakowaC roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiajgcy
wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zamawiajgcy przewiduje
odtworzenie istniejgcego oznakowania drogowego poziomego - grubowarstwowe
strukturalne, chemoutwardzalne.

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie
prace prowadzone na sieciach lub urzgdzeniach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskac od nich odbiér koncowy po zakohczeniu robot.

Przewiduje sie dokonanie regulaciji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie w nawierzchni remontowanej jezdni.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy przewidzie¢ koniecznosS¢ odtworzenia trawnikbw na catym terenie
prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robo6t oraz
wskazanych przez inspektora.

1. Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, stosujgc mieszanki
trawnikowe, odporne na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu,
dostosowane do warunkow panujgcych w danym sSrodowisku — odmiany mieszanek
dywanowych zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Nie dopuszcza sie stosowania mieszanek pastewnych.

. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach —
pow. 4kg.

4. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni

drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.

5. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw lub jezdni ok 15 cm — jest to

miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed

rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie

moze by¢ ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

W N
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- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien
sie wahac w granicach 5.5 — 6.5 pH.

6. Przy zakfadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem,
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy
zwatowac.

7. Nalezy przewidzie¢ pierwsze koszenie zatozonych trawnikow gdy trawa osiggnie
wysokos¢ ok 10cm.

8. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecnosci chwastéw
nalezy dokona¢ odchwaszczenia trawnika.

9. W przypadku wszystkich nasadzen nalezy przewidzie¢ pielegnacje oraz gwarancje na
okres przynajmniej 36 miesiecy.

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentaciji projektowe;j.

CZESC INFORMACYJNA

1.0. UWAGI OGOLNE

1.1. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
na terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg ulicy Kawaleryjskiej
w Lublinie: dz. Nr 15/8, 15/10 (obr. 30 Rury Wizytkowskie, ark. 2); — bedgce pasem
drogowym — ulicy Kawaleryjskiej

1.2. Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca
musi liczy¢C sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu i iloSci robo6t stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

1.4. Wykonawca zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamowien

publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

1.5. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢

konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamdwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci

zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementoéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

2.0. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z ZAPROJEKTOWANIEM | REALIZACJA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

2.1. Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone w
budzecie Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie na rok 2018 r. Zostaty obliczone na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych Kkosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389).

2.2. Wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie zaplecze budowy. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.3. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca utrzymywat tad i porzgdek przez caty okres
trwania budowy, tj. na biezgco usuwat z terenu budowy nieczystosci state i ptynne, np.:
opakowania, palety, ziemia, gruz i materialy z demontazu nie nadajgce sie do
ponownego wbudowania.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

2.5. Cena oferty powinna zawiera¢ ostateczng sumaryczng cene obejmujgcg wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem
wszystkich optat i podatkéow, oraz obejmowac rowniez wszelkie koszty towarzyszgce
wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie.

Zatgcznik:
Zatgcznik nr 1 — mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczeniem planowanego zakresu robot.

Program funkcjonalno - uzytkowy
ZP-PS.221.1.35.2018 — zal. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 14 z 14
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