
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiający:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres:  ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ulicy  Kawaleryjskiej
w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     
 

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
    1.1. Przedmiot zamówienia.
    1.2. Zakres przedmiotu zamówienia.
    1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
    1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
    1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem   
    i realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

●  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo
zamówień publicznych,
● przygotowania oferty przez Wykonawcę,
●  zawarcia  umowy  na  wykonanie  projektu  wykonawczego,  robót  budowlanych
i nadzoru autorskiego.

1.0  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ulicy  Kawaleryjskiej w  Lublinie  na  odcinku
od ul. Armii Krajowej w kierunku budynków nr 6, nr 8, nr 14, nr 16 i nr 18 oraz pełnienie
nadzoru autorskiego 

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy:  

a) opracowanie projektu wykonawczego w branży drogowej z informacją BIOZ, zgodnie
z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi – 3 egz. 

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót – 3 egz.
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c)  opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
– 2 egz., 

d) przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie
papierowej  i  cyfrowej  w formatach:*.dxf,  *.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak
również w formacie *pdf na nośniku CD,

e)  uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności
z programem funkcjonalno – użytkowym,  

2)  wykonanie robót budowlanych    
a)  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją

projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,  

b)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,

c) wykonanie regulacji pionowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,   
d)  uporządkowanie  terenu  przyległego  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem

trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
e) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  zgodnie z ustawą Prawo

Geodezyjne  i  Kartograficzne  z  dnia  17.05.1989  r.  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  520
z późn. zm.)  w  wersji  papierowej  w  ilości  4  egz.  oraz  w  wersji  elektronicznej
w formacie  GIS/CAD  na  nośniku  CD,  z  podziałem  na  branże  wraz  z pieczęcią
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD
na nośniku CD oraz w formie papierowej,

f)  przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami
STWiORB,

g)  przygotowanie  rozliczenia  końcowego  i  sporządzenie  1  egz.  operatu
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów
rozliczeniowych,  polisę ubezpieczeniową, protokół  przekazania terenu budowy,
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki
pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,
aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót
o wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne  dokumenty  do
przekazania obiektu do użytkowania,

h) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z póżn. zm.),

b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

każde wezwanie Zamawiającego,
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g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren
budowy   bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji
robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji
(przyjazd na budowę powinien nastąpić w  terminie 2 dni od daty zawiadomienia
– fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie); 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
1.3.1. parametry obiektu:

a) droga do przebudowy
    ● kategoria drogi: wewnętrzna 
    ● klasa techniczna drogi: D – dojazdowa
    ● długość drogi: ok. 290 m, szerokość drogi : 3,5 – 5,7 m,
    ● powierzchnia drogi: ok. 1404 m²
b) chodnik do przebudowy   
    ● powierzchnia: ok. 226 m²
    ● długość: ok. 66 m
    ● szerokość: ok. 1,4 – 5,7 m 
c) chodnik - budowa 
    ● powierzchnia: ok.57 m²
    ● długość:  14 m
    ● szerokość: 3,88 m  
d) zatoki parkingowe do przebudowy
    ● powierzchnia: ok.451,7 m²
    ● długość:  93,00 m
    ● szerokość: 4,5 - 6,10 m
    ●   droga manewrowa:
    ● powierzchnia 106 m²
    ● długość – 27,00 m
    ● szerokość – 3,9 m 
e) krawężnik betonowy do rozbiórki
    ● o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem: ok. 500 m  
f) obrzeże betonowe do rozbiórki
    ● o przekroju 6x20 cm: ok. 100 m 

1.3.2. zakres robót: 
a)  przebudowa  jezdni  na  odcinku  pomiędzy  budynkami  nr  6,  nr  8,  nr  14,  

polegająca na wymianie zniszczonej nawierzchni z mas bitumicznych na nową 
wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy,  

    ● powierzchnia nawierzchni jezdni: ok. 688 m²
    ● długość drogi: ok. 145 m
    ● szerokość drogi: ok. 3,5 – 5,64 m

b) przebudowa jezdni na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a budynkiem nr 16, 
polegająca na wymianie zniszczonej nawierzchni z mas bitumicznych na nową 
wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy,  

    ● powierzchnia nawierzchni jezdni: ok. 716 m²  
    ● długość drogi: ok. 145 m
    ● szerokość drogi: ok. 3,62 – 5,7 m 

c)  wymiana  zniszczonych  krawężników  betonowych  na  trasie  remontu  
nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na nowe oraz obrzeży betonowych
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    ● krawężnik betonowy o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem do 
       rozbiórki:  ok. 500 m
    ● krawężnik najazdowy o przekroju 15x22 cm – montaż wzdłuż chodnika koło 
       stacji trafo: ok. 20 m 
    ● krawężnik betonowy o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem –   
       montaż: ok. 480 m
    ● obrzeże betonowe o przekroju 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej: 
       ok. 100 m  

d)  przebudowa  parkingu  pomiędzy  budynkami  nr  14  i  nr  18,  polegająca  na  
wymianie  zniszczonej  nawierzchni  parkingu  z  mas  bitumicznych  na
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego oraz zniszczonej 
nawierzchni drogi manewrowej z mas bitumicznych na nawierzchnię z kostki  
brukowej betonowej koloru szarego

    ● powierzchnia parkingu: ok. 103,7 m²
    ● długość parkingu: ok. 17 m
    ● szerokość parkingu: ok. 6,1 m,
    ● droga manewrowa:

      ● powierzchnia: ok. 106 m²
    ● długość: ok. 27 m
    ● szerokość: ok. 3,9 m,
    ● wymiary miejsca postojowego:2,5 x 5 m

e) przebudowa parkingów wzdłuż budynków nr 6 i nr 14, polegająca na wymianie 
zniszczonej  nawierzchni  parkingów  z  mas  bitumicznych  na  nawierzchnię  
z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego 

    ● powierzchnia parkingu 1: ok. 155 m²
    ● długość parkingu: ok. 31 m
    ● szerokość parkingu: ok. 5 m,
    ● powierzchnia parkingu 2: ok. 193 m²
    ● długość parkingu: ok. 45 m
    ● szerokość parkingu: ok. 4,3-4,7 m,
    ● wymiary miejsca postojowego:2,5 x 5 m,  
f) budowa chodnika przy stacji trafo przy budynku nr 14 o nawierzchni z kostki  

brukowej betonowej koloru szarego i wzmocnionej podbudowie
     ● powierzchnia: ok. 57 m²

    ● długość: ok. 14 m, 
    ● szerokość: ok. 3,88 m
g) przebudowa chodnika na dojściu do altany śmietnikowej przy budynku nr 14, 

polegająca  na  wymianie  zniszczonej  nawierzchni  z  asfaltobetonu  na  
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru szarego 

     ● powierzchnia: ok. 22 m²
    ● długość: ok. 8 m, 
    ● szerokość: ok. 2,75 m 
h) przebudowa chodnika w okolicy trzepaka i wzdłuż budynku nr 6, polegająca na 

wymianie  zniszczonej  nawierzchni  z  płytek  betonowych  na  nawierzchnię  
z kostki brukowej betonowej koloru szarego 

    ● dojście do trzepaka:
     ● powierzchnia: ok. 53 m²

    ● długość: ok. 13 m, 
    ● szerokość: ok. 5,70 m 
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    ● chodnik: 
     ● powierzchnia: ok. 63 m²

    ● długość: ok. 45 m, 
    ● szerokość: ok. 1,40 m 
i) przebudowa chodnika na dojściu do altany śmietnikowej przy budynku nr 16,  

polegająca na wymianie nawierzchni  z  płytek  betonowych na nawierzchnię  
z kostki brukowej betonowej koloru szarego 

     ● powierzchnia: ok. 88 m²
 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

 Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  realizacji
i przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
 opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót, 
–   wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
      w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póżn.

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1260

z późn. zm.),
4) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i  sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr 177, poz. 784).

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu

poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla  mieszkańców  miasta
Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane

z  przebudową ul.  Kawaleryjskiej  w  Lublinie  powinna  składać  się  z  następujących
branżowych projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a) branża drogowa ,
e) branża  inżynierii ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze
przedmiotowej  inwestycji.  Należy przewidzieć włączenia elementów remontowanych do
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego
z Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w terminie  3 dni dnia dokona sprawdzenia zgodności przekazanej
dokumentacji  z zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień,
opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa
powyżej.

ZP-PS.221.1.35.2018
Program funkcjonalno - użytkowy 

–  zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Strona 7 z 14



Do projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań dokumentacji  oraz pisemne
oświadczenie,  że  dokumentacja  będąca  przedmiotem   zamówienia  jest  wykonana
zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję
rozwiązań  zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  planowanego  zamierzenia  budowlanego
w 1 egzemplarzu 

2.2. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ul. Kawaleryjskiej

w Lublinie  miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki

działalności w zakresie:
a)  organizacji robót budowlanych,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c)  ochrony środowiska,
d)  warunków bezpieczeństwa pracy,
e)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane: 
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 
–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania
z projektem wykonawczym.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane i postanowień umowy.
►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
 odbiór końcowy,
 odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 
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►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
 jakość wykonania robót,
 poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację
budowy  oraz  inwentaryzację  powykonawczą  w  formacie  gis/cad  na  nośniku  CD oraz
w formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
na  terenie  przewidzianym  pod  roboty  związane  z  przebudową  ulicy  Kawaleryjskiej
w Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego
wykorzystania)  oraz  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót,  Wykonawca uzgodni  z Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.

Odpady oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie. Materiały 
rozbiórkowe nadające się się do ponownego wykorzystania pozostających własnością 
Zamawiającego. 

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę: zniszczonych krawężników na

nowe, zniszczonej nawierzchni chodnika wzdłuż parkingu przy budynku nr 6, dojść do
altan śmietnikowych i trzepaka z płytek chodnikowych i asfaltobetonu na nawierzchnię
z kostki  brukowej  betonowej  koloru  szarego,  zniszczonej  nawierzchni  jezdni  z  mas
bitumicznych  na  nową,  zniszczonej  nawierzchni  parkingów  wydzielonych  z  mas
bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, budowę
chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego przy stacji trafo przy
budynku nr 14.

Należy  wykonać  tzw.  rolki  z  dwóch  kostek  brukowych  betonowych  ułożonych
równolegle do jezdni ( bez krawężników betonowych najazdowych) na styku parkingów
z kostki brukowej betonowej z jezdnią z masy bitumicznej.

Należy  dokonać  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.  
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2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w taki  sposób,  by  spełniać  wymagania

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie
z wymaganiami  obowiązujących norm i  spełnieniem szczegółowych  zasad określonych
w projekcie  wykonawczym,  takich jak:  profil  podłużny i  przekroje  poprzeczne,  przekrój
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
 rzędne wysokościowe,
 równość podłużna,
 równość poprzeczna,
 spadki poprzeczne.

►) Konstrukcja nawierzchni jezdni 
Po wykonaniu frezowania korekcyjnego o średniej głębokości 8-10 cm należy wykonać
następujące warstwy konstrukcyjne:
●  4 cm – warstwa ścieralna  z AC11S,  lepiszcze  asfaltowe  PMB 45/80-55,  wg
WT-2:2014  (nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).Należy  zastosować
kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I
●  6 cm – warstwa wiążąca  z AC16W,  lepiszcze  asfaltowe  PMB 25/55-60,  wg 
WT-2:2014  (nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).Należy  zastosować
kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I  
►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     jezdni    
● Obramowanie  nawierzchni  jezdni  stanowić  będzie  krawężnik  betonowy  o  przekroju
15x30 cm posadowiony na ławie z betonu C12/15  z oporem.
● Wymaga się aby góra krawężnika wystawała ponad nawierzchnię jezdni:
- przy chodniku – od 8 do12 cm
- na zjazdach – od 2 do 4 cm,
- na przejściach dla pieszych - 0 cm ( w płaszczyźnie jezdni)
● Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 
0,5kg/m² oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m²
● Należy wykonać tzw rolki z dwóch kostek brukowych betonowych ułożonych równolegle
do jezdni (bez krawężników betonowych najazdowych) na styku krawędzi parkingów z ko-
stki brukowej betonowej z krawędzią jezdni 
● W przypadku gdy po frezowaniu odkryte zostaną nienośne lub zniszczone warstwy pod-
budowy,  należy  w  tych  miejscach  przewidzieć  wymianę  całej  konstrukcji  jezdni  na 
poniższą:
    ● 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze  asfaltowe PMB
    45/80-55,  wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Należy
    zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek Ij.w .
    ● 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, lepiszcze asfaltowe PMB
    25/55-60 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy
    zastosować kruszywo łamane granulowane ze skał magmowych, klasa I, gatunek I.
    ● 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
    o wskaźniku nośności Wnos powyżej 80%
    ● 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa
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● Uwaga:
Po   wykonaniu  warstw   stabilizacji  oraz   podbudowy  z  kruszywa   należy   rozebrać
istniejącą  nawierzchnię  bitumiczną  przy  użyciu  frezarki  do  nawierzchni  drogowych
po 30 cm  szerzej  z  każdej   strony  w  stosunku  do  odtwarzanej   podbudowy.  Należy
przewidzieć wymianę na powierzchni ok 50m²

►)  Konstrukcja  przebudowywanej  nawierzchni  dojść  do  altan  śmietnikowych,
trzepaka i chodnika
● 6 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego
● 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5
● 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0     

≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10  
►)  Konstrukcja  budowanego  chodnika  przy  stacji  trafo  przy  budynku  nr  14
w     miejsce prowizorycznego parkingu z płyt ażurowych
● 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego
● 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5 mm,
● 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 
● 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm 
● 15 cm – warstwa odsączająca z piasku
►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     chodników
●  Obramowanie  nawierzchni  dojść  i  chodnika  wzdłuż  parkingu  wykonać  z  obrzeży
betonowych w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeże
należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni  chodnika,  fazą
w stronę trawnika.
● Obramowanie nawierzchni nowo-budowanego chodnika przy stacji trafo przy budynku
nr  14 w miejscu prowizorycznego parkingu z płyt  ażurowych wykonać z krawężników
betonowych z oporem oraz z obrzeży betonowych w kolorze szarym, ustawionych na
podsypce  cementowo-piaskowej.  Wymaga się  aby góra  krawężnika  wystawała  ponad
nawierzchnię  jezdni  przy  chodniku  8  cm.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania
ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.
●  Przed przystąpieniem do układania nawierzchni  ustalić  z  inspektorem wzór  (deseń)
nawierzchni.
●  Na dojściach do przejść dla pieszych wmontować opornik na wysokości jezdni oraz
zastosować jako element ostrzegawczy dwa rzędy płyt  drogowych betonowych koloru
żółtego o wymiarach 35x35x5 cm z wypustkami na chodniku przed przejściem. Rząd płyt
należy zaprojektować i wykonać jako oddalony od krawężnika o 20 cm.

►) Konstrukcja parkingu i drogi manewrowej
● 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
● 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5 mm,
● 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 
● 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm 
● 15 cm – warstwa odsączająca z piasku
►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     parkingu
●  Obramowanie nawierzchni parkingu wykonać z krawężników betonowych o przekroju
15x30 cm posadowiony na ławie z betonu C12/15 z oporem.
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●  Przed przystąpieniem do układania nawierzchni  ustalić  z  inspektorem wzór  (deseń)
nawierzchni.
●  Do  wyznaczenia  poszczególnych  miejsc  postojowych  należy  zastosować  kostkę
brukową odmiennego koloru.
● Minimalne wymiary miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m. 
►)  Krawężniki i obrzeża
zastosować:
● krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 15x30 cm ustawione na 
ławie betonowej z oporem,  
● krawężniki betonowe najazdowe o przekroju poprzecznym 15x22 cm, 
● obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm ustawione na podsypce 
cementowo - piaskowej 

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
 Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas

prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze
utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  Zamawiający  przewiduje
odtworzenie  istniejącego  oznakowania  drogowego  poziomego  -  grubowarstwowe
strukturalne, chemoutwardzalne.  

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń
podziemnych znajdujących się w nawierzchni remontowanej jezdni. 

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie

prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz
wskazanych przez inspektora.
1.  Trawniki  należy  zakładać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  stosując  mieszanki

trawnikowe, odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu,
dostosowane do warunków panujących w danym środowisku – odmiany mieszanek
dywanowych zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3.  Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg,  na skarpach –

pow. 4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to

miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
-  w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
-  w przypadku ziemi pozyskanej  w innym miejscu i  dostarczonej na plac budowy nie

może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub
zanieczyszczona chemicznie.
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-  nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem,
teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy
zwałować.

7.  Należy  przewidzieć  pierwsze  koszenie  założonych  trawników  gdy  trawa  osiągnie
wysokość ok 10cm.

8. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecności chwastów
należy dokonać odchwaszczenia trawnika.

9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję na
okres przynajmniej 36 miesięcy.

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1.  Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

na  terenie  przewidzianym  pod  roboty  związane  z  przebudową  ulicy  Kawaleryjskiej
w Lublinie: dz. Nr 15/8, 15/10 (obr. 30 Rury Wizytkowskie, ark. 2); – będące pasem
drogowym – ulicy Kawaleryjskiej  

1.2.  Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że rodzaje robót  i  ilości  według programu funkcjonalno-
użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane
jako roboty dodatkowe. 

1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i innych ustaw
oraz        rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad wiedzy technicznej  i  sztuki
budowlanej.

1.4. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
1.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji, które  mogą  być
konieczne do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia, gdyż wyklucza się  możliwości
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

2.0.  DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA
ZWIĄZANE  Z  ZAPROJEKTOWANIEM  I  REALIZACJĄ  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA:
2.1. Środki  finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w

budżecie  Zarządu  Dróg  i  Mostów w  Lublinie  na  rok  2018  r.  Zostały  obliczone  na
podstawie  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
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budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  z  2004  r.
Nr 130, poz. 1389).

2.2.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy.  Wykonawca
zobowiązany będzie po  zakończeniu robót   przywrócić  do  stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres
trwania budowy, tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np.:
opakowania,  palety,  ziemia,  gruz  i  materiały  z  demontażu  nie  nadające  się  do
ponownego wbudowania. 

2.4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być
konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny
lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

2.5. Cena oferty powinna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków, oraz obejmować również wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w umowie. 

Załącznik:
Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót.
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