PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.:
A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasinskiego, J. Stowackiego) oraz petnienie
nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy:

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.:
A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasinskiego, J. Stowackiego) oraz petnienie
nadzoru autorskiego.

Kod zamdwienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego,

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes$¢ opisowa.
2. Czesc¢ informacyjna.

Autor opracowania:
Dariusz Rzezniczuk

Zatwierdzit :

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestyciji
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie robo6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robét budowlanych.

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie 90 nowych miejsc
parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej,
Z. Krasinskiego, J. Stowackiego) oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy:

a) Opracowanie projektow budowlano - wykonawczych branzy drogowej oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi — 6 egz.

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej i czasowej organizacji ruchu —

3 egz.

c) Opracowanie informaciji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
4 egz.

d) Opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych (sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych
specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robot —

3 egz.

e) Wykonanie projektu branzy zielen - obejmujgcego szczegdtowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewow przewidzianych do wycinki lub przesadzenia
(w przypadku kolizji z infrastrukturg techniczng) oraz zaprojektowanie sposobu
zagospodarowania zielenig pasa drogowego (w przypadku konieczno$ci wykonania
wycinki uwzglednienie ewentualnych nasadzen rekompensacyjnych) - 6 egz.

f) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

g) Przygotowanie dokumentow niezbednych do pozyskania wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

h) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2017 r. poz 1332 z pdzn.
zm.).
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b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

¢) Uzupetnianie szczego6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

3) Wykonanie robdét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

b) Wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete.

c) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) Uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikéw
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

e) Wykonanie wycinki lub przesadzenia drzew i krzewdéw (nalezy uwzgledni¢ obstuge
ornitologa) oraz wykonanie nasadzenh rekompensacyjnych,

f) Wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

g) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt,

h) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku
CD oraz w formie papierowe;j,

i) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

j) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- SSTWIORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy (oryginaty),

- ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z SSTWIORB,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarébw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchyleh ich uzasadnieniem i oméwieniem,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane we wiasciwym organie zgodnie z wymogami
wiasciwych przepiséw prawa,

- protokot odebranych elementow robot | Swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

- korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

k) Rozebranie kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienie ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km,
I) Przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Miejsca parkingowe przy ul. Grazyny ok. 724,50 m?:
Konstrukcja miejsc parkingowych:
1. warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css <10,00 MPa — 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4 <6,00 MPa — 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Zana ok. 137,50 m?%:
Konstrukcja miejsc parkingowych:
1. warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Csg <10,00 MPa — 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cg4 <6,00 MPa — 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Pana Balcera ok. 25 m%:
Konstrukcja miejsc parkingowych:
1. warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css <10,00 MPa — 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4 <6,00 MPa — 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Krasinskiego ok. 237,50 m?:
Konstrukcja miejsc parkingowych:
1. warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css <10,00 MPa — 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cg4 <6,00 MPa — 15cm.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sie
realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— opracowania i uzgodnienia dokumentaciji, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robat,

— wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w formacie
gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlano - wykonawczym.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
z pdézn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. poz 462 z pozn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
| podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t.
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgadzenh
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,
poz. 1393 z p6ézn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowane parkingi majg zwiekszyC iloSC miejsc postojowych w dzielnicy Rury, na
osiedlach LSM w Lublinie. Miejsca parkingowe sg tam niezbedne ze wzgledu na liczne
obiekty ustugowe, handlowe i uzytecznosci publicznej znajdujgce sie w okolicy. Zamawiane
roboty majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu poruszania sie oraz
estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancéw miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
miedzy innymi konstrukcje podatne i potsztywne remontowane, miaty trwatoS¢ co najmnie;
— 10 lat.

1.2.2. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulic.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
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® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

® stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

® sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbior koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos$¢ wykonania robot,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementéw.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczy¢
sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu funkcjonalno- uzytkowego mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesbw oso6b trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od
nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

1.2.3. Wymagania szczego6towe
W odniesieniu do przygotowania terenu (roboét)
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na terenie przewidzianym

pod roboty zwigzane z budowg miejsc postojowych przy ulicach Grazyny, Zana, Pana
Balcera i Krasinskiego posiada Zamawiajgcy. Mozliwosci urzgdzenia czasowych placow
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budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot, Wykonawca uzgodni
z Zarzagdem Drog i Mostow w Lublinie. Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowacC we
wilasnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie rob6t budowlanych przy ul. Grazyny planuje sie budowe miejsc
parkingowych o wymiarze 2,50x5,00 m, usytuowanych pod katem 45 stopni, 90 stopni
i 0 stopni do krawedzi jezdni, wykonanych z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Wyznaczenie
poszczegolnych miejsc parkingowych z elementdw odmiennego koloru. Wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego miejsc parkingowych. Parking powinien byc¢
ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z betonu C8/10 grubosci 15 cm,
z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika. Przewiduje sie wycinke okoto 200 m?
krzewow oraz nasadzenie 220 sztuk krzewow ozdobnych lisciastych, sadzonki | klasy.
Przewidywane jest rowniez przetozenie kostki brukowej z ciggéw pieszych.

Przewiduje sie takze usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng. Przewiduje sie dokonanie
regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzadzen podziemnych. Wszystkie witazy
i pokrywy studni nalezy wymieni¢ na dostosowane do obcigzenia ruchem samochodowym.

W zakresie rob6t budowlanych przy ul. Zana planuje sie budowe miejsc parkingowych
o wymiarze 2,50x5,00 m, usytuowanych pod katem 45 stopni i 90 stopni do krawedzi jezdni,
wykonanych z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Wyznaczenie poszczegdlnych miejsc
parkingowych z elementow odmiennego koloru. Wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego miejsc parkingowych. Parking powinien by¢é ograniczony kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na fawie z betonu C8/10 grubosci 15 cm, z oporem siegajgcym potowy
wysokosci kraweznika. Nawierzchnie miejsc postojowych i nawierzchnie jezdni nalezy
oddzieli¢ kraweznikiem najazdowym zanizonym ,,stojgcym" o odkryciu okoto 5 cm. Na jezdni
ulicy nalezy wykonaé uzupetnienie z asfaltu lanego o szerokosci $rednio 0,5 m na dtugosci
projektowanego i wymienianego kraweznika.

Przewiduje sie takze usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng. Przewiduje sie dokonanie
regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen podziemnych. Wszystkie wtazy
i pokrywy studni nalezy wymieni¢ na dostosowane do obcigzenia ruchem samochodowym.

W zakresie robdét budowlanych przy ul. Pana Balcera planuje sie budowe miejsc
parkingowych o wymiarze 2,50x5,00 m, usytuowanych pod katem 90 stopni do krawedzi
jezdni, wykonanych z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Wyznaczenie poszczegodlnych miejsc
parkingowych z elementéw odmiennego koloru. Wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego miejsc parkingowych. Parking powinien by¢ ograniczony kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na ftawie z betonu C8/10 grubosci 15 cm, z oporem siegajgcym potowy
wysokosci kraweznika. Nawierzchnie miejsc postojowych i nawierzchnie jezdni nalezy
oddzieli¢ kraweznikiem najazdowym zanizonym ,,stojgcym" o odkryciu okoto 5 cm. Na jezdni
ulicy nalezy wykonac¢ uzupetnienie z asfaltu lanego o szerokosci srednio 0,5 m na dtugosci
projektowanego i wymienianego kraweznika.

Przewiduje sie takze usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng. Przewiduje sie dokonanie
regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzadzen podziemnych. Wszystkie wtazy
i pokrywy studni nalezy wymieni¢ na dostosowane do obcigzenia ruchem samochodowym.
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W zakresie robo6t budowlanych przy ul. Krasinskiego planuje sie budowe miejsc
parkingowych o wymiarze 2,50x5,00 m, usytuowanych pod katem 90 stopni do krawedzi
jezdni, wykonanych z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Wyznaczenie poszczegdlnych miejsc
parkingowych z elementow odmiennego koloru. Wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego miejsc parkingowych. Parking powinien by¢ ograniczony kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na tawie z betonu C8/10 grubosci 15 cm, z oporem siegajgcym potowy
wysokosci kraweznika. Nawierzchnie miejsc postojowych i nawierzchnie jezdni nalezy
oddzieli¢ kraweznikiem najazdowym zanizonym ,,stojgcym" o odkryciu okoto 5 cm. Na jezdni
ulicy nalezy wykonaé uzupetnienie z asfaltu lanego o szerokosci $rednio 0,5 m na dtugosci
projektowanego i wymienianego kraweznika. Do zakresu robot nalezy doliczy¢ przesuniecie
istniejgcego ciggu pieszego oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu, znajdujgcych sie na
miejscu planowanych miejsc parkingowych.

Przewiduje sie takze usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng. Przewiduje sie
dokonanie regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen podziemnych. Wszystkie
wlazy i pokrywy studni nalezy wymieni¢ na dostosowane do obcigzenia ruchem
samochodowym.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w projekcie
wykonawczym, takich jak: profil podiuzny i przekroje poprzeczne, przekréj normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 7) (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z pdzniejszymi zmianami
,W sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— réwnos¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne.

Miejsca parkingowe przy ul. Grazyny ok. 725,00 m?:
Konstrukcja miejsc parkingowych:
1. warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css <10,00 MPa — 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs4 <6,00 MPa — 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Zana ok. 137,50 m?*:
Konstrukcja miejsc parkingowych:
1. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css <10,00 MPa — 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4 <6,00 MPa — 15cm.
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Miejsca parkingowe przy ul. Pana Balcera ok. 25 m%
Konstrukcja miejsc parkingowych:
1. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css <10,00 MPa — 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4 <6,00 MPa — 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Krasinskiego ok. 237,50 m?:

Konstrukcja miejsc parkingowych:

warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,

podsypka z grysu kamiennego- 3cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css <10,00 MPa — 20cm.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs4 <6,00 MPa — 15¢cm.

N

W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot oraz oznakowac roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane byly wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu drogowego i pieszego. Nalezy wykonac i uzgodni¢ projekt statej organizacji ruchu na
oraz wykona¢ oznakowanie zgodnie z tymi projektem.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania robot na 14 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie prace
prowadzone na sieciach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli oraz
uzyskaé od nich odbiér koncowy po zakonczeniu robét.
Przyktadowo:
- wilazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog — UMWGK + MPWIK,
- wilazy kanatowe i skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych —
MPWiIK,
- wilazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach — LPEC,
- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych — TP S.A., Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- skrzynki zawordéw na instalacjach gazowych - Zaktad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy odtworzy¢ trawniki w pasie drogowym ulicy, ze spetnieniem ponizszych
wymagan:
1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.
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2. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow ok 15 cm — jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm).
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
moze byC ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona Iub
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien sie
waha¢ w granicach 5.5 — 6.5 pH.

3. Przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem.

4. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrbwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie.

5. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

6. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosic¢ 1 - 4 kg, na skarpach — 4 kg.

7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

8. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10cm,

9. Odbiér trawnikdw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

10.W przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewow nalezy przewidzie¢ wykonanie
nasadzen rekompensacyjnych.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogélne

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na terenie przewidzianym pod
roboty zwigzane z budowg miejsc postojowych oraz chodnika, posiada Zamawiajgcy
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2017 r. poz 1332 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w budzecie
Zarzadu Droég i Mostow w Lublinie na rok 2018 i zostaty obliczone na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw planowanych kosztow rob6t budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. poz nr 130, poz. 1389).
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2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

Cena oferty powinna zawiera¢ petny zakres robét okreslony w programie funkcjonalno -
uzytkowym oraz w umowie. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robdét i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji. Oferta musi zawiera¢ ostateczng sumaryczng cene obejmujacg wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich
optat i podatkéw, oraz obejmowacC rowniez wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu,
o ktérych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robét - 5 egz.
Zatgcznik nr 2 - Warunki techniczne Wydziatu Zarzadzania Ruchem znak ZR-OR.IV.4000.131.2018

Zatgcznik nr 3 - Warunki techniczne Wydziatu Zarzgdzania Ruchem ZDiM znak ZR-OR.IV.4000.146.2018
Zatgcznik nr 4 - Warunki techniczne Wydziatu Zarzgdzania Ruchem ZDiM znak ZR-OR.IV.4000.146.2018
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