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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest zaprojektowanie  i  wykonanie  90  nowych  miejsc
parkingowych  na  LSM  (osiedla  im.:  A.  Mickiewicza,  M.  Konopnickiej,
Z. Krasińskiego, J. Słowackiego) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  –

użytkowy: 
a)  Opracowanie  projektów  budowlano  -  wykonawczych  branży  drogowej  oraz

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji  z istniejącą infrastrukturą techniczną,  zgodnie
z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 6 egz.

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 
3 egz.

c) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 
4 egz. 

d)  Opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  (sporządzonych  na podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA ogólnych
specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 
3 egz.

e)  Wykonanie  projektu  branży  zieleń  -  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację
dendrologiczną drzew i krzewów przewidzianych do wycinki lub przesadzenia 
(w  przypadku  kolizji  z  infrastrukturą  techniczną)  oraz  zaprojektowanie  sposobu
zagospodarowania zielenią pasa drogowego (w przypadku konieczności wykonania
wycinki uwzględnienie ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych) - 6 egz.

f) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.

g)  Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

h) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z  programem
funkcjonalno – użytkowym.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2017 r. poz 1332 z późn.
zm.).
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b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na

każde wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące monitorowanie  realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie  na teren

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub
w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

3)  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
b) Wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę.
c) Wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową,

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) Uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

e)  Wykonanie  wycinki  lub  przesadzenia  drzew  i  krzewów  (należy  uwzględnić  obsługę
ornitologa) oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, 

f) Wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
g) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
h) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku

CD oraz w formie papierowej,
i) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
j)  Przygotowanie rozliczenia końcowego i  sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego,

który ma zawierać:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- SSTWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginały),
- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),
- recepty i ustalenia technologiczne,
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie

z SSTWiORB ,
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie

z SSTWiORB,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów  załączonych  do  odbioru  i  wykonanych  zgodnie  z  SSTWiORB  wraz
z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz wykaz
zmian  gruntowych  zarejestrowane  we  właściwym  organie  zgodnie  z wymogami
właściwych przepisów prawa,

- protokół odebranych elementów robót i  świadectwo płatności końcowej sprawdzone
przez  Inspektora Nadzoru,

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

k)  Rozebranie  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  i  wywiezienie  ich  do
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 10 km,

l) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Miejsca parkingowe przy ul. Grażyny ok. 724,50 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Zana ok. 137,50 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Pana Balcera ok. 25 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Krasińskiego ok. 237,50 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
 opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót,
 wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie

gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przedłożył do oceny propozycję
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlano - wykonawczym. 

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.

zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260

z późn. zm.),
4)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod
i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
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bezpieczeństwa  ruchu drogowego i  warunków ich  umieszczania  na drogach (Dz.  U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia
31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i  sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 170,
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Planowane parkingi  mają  zwiększyć  ilość  miejsc  postojowych  w dzielnicy Rury,  na
osiedlach  LSM w Lublinie.  Miejsca  parkingowe  są  tam niezbędne  ze  względu  na  liczne
obiekty usługowe, handlowe i użyteczności publicznej znajdujące się w okolicy. Zamawiane
roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu  poruszania  się  oraz
estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia,
między innymi konstrukcje podatne i półsztywne remontowane, miały trwałość  co najmniej
– 10 lat.

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.

Wykonawca  będzie  zobowiązany do przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania robót  budowlanych,  mają spełniać
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
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 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno -
użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów z  danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 
z projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
 odbiór końcowy,
 odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
 jakość wykonania robót,
 poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczyć
się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego mogą ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na
zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako
roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się
do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania
przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja
robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska,
tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,  spełnienie  warunków
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od
następstw związanych z budową itp. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz
inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym
pod  roboty  związane  z  budową  miejsc  postojowych  przy  ulicach  Grażyny,  Zana,   Pana
Balcera  i  Krasińskiego posiada  Zamawiający.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów
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budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni
z Zarządem Dróg  i  Mostów w Lublinie.  Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we
własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W  zakresie  robót  budowlanych  przy  ul.  Grażyny planuje  się  budowę  miejsc
parkingowych  o  wymiarze  2,50x5,00  m,  usytuowanych  pod  kątem  45  stopni,  90  stopni
i 0 stopni do krawędzi jezdni, wykonanych z kostki betonowej o grubości 8 cm. Wyznaczenie
poszczególnych  miejsc  parkingowych  z  elementów  odmiennego  koloru.  Wykonanie
oznakowania  pionowego  i  poziomego  miejsc  parkingowych.  Parking  powinien  być
ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu C8/10 grubości 15 cm,
z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. Przewiduje się wycinkę około 200 m2

krzewów  oraz  nasadzenie  220  sztuk  krzewów  ozdobnych  liściastych,  sadzonki  I  klasy.
Przewidywane jest również przełożenie kostki brukowej z ciągów pieszych.
Przewiduje się także usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Przewiduje się dokonanie
regulacji  istniejącego  uzbrojenia  naziemnego  i  urządzeń  podziemnych.  Wszystkie  włazy
i pokrywy studni należy wymienić na dostosowane do obciążenia ruchem samochodowym.

W zakresie robót budowlanych przy ul. Zana planuje się budowę miejsc parkingowych
o wymiarze 2,50x5,00 m, usytuowanych pod kątem 45 stopni i 90 stopni do krawędzi jezdni,
wykonanych  z  kostki  betonowej  o  grubości  8  cm.  Wyznaczenie  poszczególnych  miejsc
parkingowych  z  elementów  odmiennego  koloru.  Wykonanie  oznakowania  pionowego
i poziomego  miejsc  parkingowych.  Parking  powinien  być  ograniczony  krawężnikiem
betonowym 15x30 cm na ławie z betonu C8/10 grubości 15 cm, z oporem sięgającym połowy
wysokości  krawężnika.  Nawierzchnię  miejsc  postojowych  i  nawierzchnię  jezdni  należy
oddzielić krawężnikiem najazdowym zaniżonym ,,stojącym" o odkryciu około 5 cm. Na jezdni
ulicy należy wykonać uzupełnienie z asfaltu lanego o szerokości średnio 0,5 m na długości
projektowanego i wymienianego krawężnika.
Przewiduje się także usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Przewiduje się dokonanie
regulacji  istniejącego  uzbrojenia  naziemnego  i  urządzeń  podziemnych.  Wszystkie  włazy
i pokrywy studni należy wymienić na dostosowane do obciążenia ruchem samochodowym.

W zakresie  robót  budowlanych  przy  ul.  Pana  Balcera planuje  się  budowę  miejsc
parkingowych  o wymiarze  2,50x5,00 m,  usytuowanych  pod kątem 90 stopni  do  krawędzi
jezdni, wykonanych z kostki betonowej o grubości 8 cm. Wyznaczenie poszczególnych miejsc
parkingowych  z  elementów  odmiennego  koloru.  Wykonanie  oznakowania  pionowego
i poziomego  miejsc  parkingowych.  Parking  powinien  być  ograniczony  krawężnikiem
betonowym 15x30 cm na ławie z betonu C8/10 grubości 15 cm, z oporem sięgającym połowy
wysokości  krawężnika.  Nawierzchnię  miejsc  postojowych  i  nawierzchnię  jezdni  należy
oddzielić krawężnikiem najazdowym zaniżonym ,,stojącym" o odkryciu około 5 cm. Na jezdni
ulicy należy wykonać uzupełnienie z asfaltu lanego o szerokości średnio 0,5 m na długości
projektowanego i wymienianego krawężnika.
Przewiduje się także usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Przewiduje się dokonanie
regulacji  istniejącego  uzbrojenia  naziemnego  i  urządzeń  podziemnych.  Wszystkie  włazy
i pokrywy studni należy wymienić na dostosowane do obciążenia ruchem samochodowym.
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W  zakresie  robót  budowlanych  przy  ul.  Krasińskiego planuje  się  budowę  miejsc
parkingowych  o wymiarze  2,50x5,00 m,  usytuowanych  pod kątem 90 stopni  do  krawędzi
jezdni, wykonanych z kostki betonowej o grubości 8 cm. Wyznaczenie poszczególnych miejsc
parkingowych  z  elementów  odmiennego  koloru.  Wykonanie  oznakowania  pionowego  i
poziomego  miejsc  parkingowych.  Parking  powinien  być  ograniczony  krawężnikiem
betonowym 15x30 cm na ławie z betonu C8/10 grubości 15 cm, z oporem sięgającym połowy
wysokości  krawężnika.  Nawierzchnię  miejsc  postojowych  i  nawierzchnię  jezdni  należy
oddzielić krawężnikiem najazdowym zaniżonym ,,stojącym" o odkryciu około 5 cm. Na jezdni
ulicy należy wykonać uzupełnienie z asfaltu lanego o szerokości średnio 0,5 m na długości
projektowanego i wymienianego krawężnika. Do zakresu robót należy doliczyć przesunięcie
istniejącego   ciągu  pieszego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu,  znajdujących  się  na
miejscu planowanych miejsc parkingowych.

Przewiduje  się  także  usunięcie  kolizji  z  infrastrukturą  podziemną.  Przewiduje  się
dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń podziemnych. Wszystkie
włazy  i  pokrywy  studni  należy  wymienić  na  dostosowane  do  obciążenia  ruchem
samochodowym.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania
obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowiązujących  norm  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie
wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój  normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty  winny być  zgodne z rozporządzeniem Ministra  Transportu  i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 7) (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z późniejszymi zmianami
„W sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
 rzędne wysokościowe,
 równość podłużna,
 równość poprzeczna,
 spadki poprzeczne.

Miejsca parkingowe przy ul. Grażyny ok. 725,00 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Zana ok. 137,50 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.
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Miejsca parkingowe przy ul. Pana Balcera ok. 25 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.

Miejsca parkingowe przy ul. Krasińskiego ok. 237,50 m2:
Konstrukcja miejsc parkingowych:

1. warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
2. podsypka z grysu kamiennego- 3cm,
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤10,00 MPa – 20cm.
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤6,00 MPa – 15cm.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót oraz oznakować roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiający wymaga, aby roboty
budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu drogowego i pieszego. Należy wykonać i uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu na
oraz wykonać oznakowanie zgodnie z tymi projektem.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji  oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie prace
prowadzone na sieciach należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli oraz
uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych –

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.
– pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  sieci  teleinformatycznych  –  TP  S.A.,  Netia,

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy  odtworzyć  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem  poniższych
wymagań:
1. Teren pod trawniki  powinien  być  oczyszczony z  gruzu,  dużych  kamieni,  pni  i  korzeni

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
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2. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce na
ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm).
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej  w innym miejscu i  dostarczonej  na plac budowy nie
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się
wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia

urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze koszenie powinno być  przeprowadzone,  gdy trawa osiągnie wysokość około

10cm,
9. Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.
10.W przypadku  konieczności  wycinki  drzew lub  krzewów należy  przewidzieć  wykonanie

nasadzeń rekompensacyjnych.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym pod
roboty  związane  z  budową  miejsc  postojowych  oraz  chodnika,  posiada  Zamawiający
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy
Prawo  budowlane  (j.t.  Dz.U  z  2017  r.  poz  1332  z  późn.  zm.) i  innych  ustaw  oraz
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie
Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  na  rok  2018  i  zostały  obliczone  na  podstawie
rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod
i podstaw planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno -
użytkowym (Dz. U. Z 2004 r. poz nr 130, poz. 1389).
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2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

Cena  oferty  powinna  zawierać  pełny  zakres  robót  określony  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym oraz w umowie. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i  niezmienny
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich
realizacji. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich
opłat  i  podatków,  oraz  obejmować  również  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu,
o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w umowie. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót - 5 egz.
Załącznik nr 2 - Warunki techniczne Wydziału Zarządzania Ruchem znak ZR-OR.IV.4000.131.2018
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne Wydziału Zarządzania Ruchem ZDiM znak ZR-OR.IV.4000.146.2018
Załącznik nr 4 - Warunki techniczne Wydziału Zarządzania Ruchem ZDiM znak ZR-OR.IV.4000.146.2018
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