

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.lublin.eu](http://www.zdm.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.38.2018

Lublin, dnia 05.07.2018 r.

### Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **świadczenie usług pocztowych w tym usług pocztowych o charakterze powszechnym, na rzecz Zamawiającego w zakresie przesyłek o masie do 50 g oraz powyżej 50 g.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w następującym zakresie:

- § 11 „Kary za nienależyte wykonanie umowy” wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

### § 11

#### Kary za nienależyte wykonanie umowy

1. W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 9 ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % kwoty, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.
2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia:
  - 1) za utratę przesyłki poleconej - w wysokości 50-krotności opłaty pobranej przez Wykonawcę za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;
  - 2) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 1 pkt 13 – w wysokości 0,01% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 2 – w każdym stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki;
  - 3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 4 ust. 1 pkt 12 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każde takie naruszenie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % kwoty, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
ds. Przygotowania Inwestycji

*mgr inż. Mirosław Łuciuk*