

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.40.2018

Lublin, dnia 10.08.2018 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Rozbudowę Al. Raławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Raławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza”.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie. Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

1. Wg SST D-05.03.06 pkt 5.1 warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla ścieżki rowerowej należy barwić na kolor czerwony. Prosimy o potwierdzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Ścieżkę rowerową należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powyższy zapis w specyfikacji D-05.03.06 pkt 5.1 został usunięty.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez załączenie poprawionego STWiORB w br. drogowej – D.05.03.06.

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez załączenie:

- 1) skorygowanego kosztorysu ofertowego etap I (popr. branża sanit. - przebudowa sieci gazowej + dodane w br. elektrycznej - zasilenie sygn. Świetlnej),
- 2) skorygowanego kosztorysu ofertowego etap II (dodane w br. elektrycznej - zasilenie sygn. Świetlnej),
- 3) STWiORB - etap I i II br. elektryczna
- 4) PW - zasilenie syg. świetlnej dla etapu I i II



Fundusze Europejskie
Polska Wschodnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Jednocześnie Zamawiający informuje o nowych terminach składania i otwarcia ofert:

W postępowaniu wezmą udział tylko te **oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 28.08.2018 r. do godz. 10:30** na adres wskazany w pkt 15.1 SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9 (I piętro) dnia 28.08.2018 r. o godzinie 11:00.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- 1) nowe, obowiązujące kosztorysy ofertowe dla etapu I i II,
- 2) STWiORB - etap I i II br. elektryczna
- 3) PW - zasilanie syg. świetlnej dla etapu I i II
- 4) poprawiony STWiORB w br. drogowej – D.05.03.06.

UWAGA! W przypadku kosztorysu – Gaz PSG Etap I ofertowy – aktualna pozostaje wersja zamieszczona w dniu 05.07.2018 r.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek



Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

