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l.p. Nazwa


1 1 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Lipowa


2 10 Uliczna sygnalizacja świetlna Krakowskie Przedmieście - 3go Maja - Kołłątaja


3 11 Uliczna sygnalizacja świetlna Krakowskie Przedmieście - Chopina - Ewangelicka


4 12 Uliczna sygnalizacja świetlna Krakowskie Przedmieście - Wieniawska


5 18 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez al. Warszawską (przy Tulipanowej)


6 19 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Warszawska – al. Sikorskiego - Al. Racławickie – al. Kraśnicka


7 20 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Racławickie - Głowackiego


8 21 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Racławickie - Sowińskiego - Poniatowskiego


9 22 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Racławickie – al. Długosza


10 23 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino


11 24 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka - Zana - Wojciechowska


12 25 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Solidarności – al. Sikorskiego – Ducha


13 26 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kompozytorów Polskich – al. Solidarności -  Lubomelska


14 27 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Solidarności - Wodopojna


15 28 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Tysiąclecia – al. Solidarności - Lubartowska


16 29 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Al. Tysiąclecia (przy Placu Zamkowym)


17 30 Uliczna sygnalizacja świetlna Lwowska – Al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej


18 31 Uliczna sygnalizacja świetlna Mełgiewska – al. Andersa – Al. Tysiąclecia


19 32 Uliczna sygnalizacja świetlna Mełgiewska – Gospodarcza


20 33 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego


21 34 Uliczna sygnalizacja świetlna Obywatelska  - Unicka – Lubartowska – al. Spółdzielczości Pracy


22 35 Uliczna sygnalizacja świetlna Lubartowska - Ruska - Biernackiego


23 44 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Mełgiewską (przy Frezerów)


24 47 Uliczna sygnalizacja świetlna Popiełuszki - Głowackiego


25 48 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kompozytorów Polskich – Kameralna – Braci Wieniawskich


26 49 Uliczna sygnalizacja świetlna Lubomelska - Czechowska


27 50 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka – Raszyńska


28 52 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka - Nałęczowska - Głęboka


29 53 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka - Roztocze - Judyma


30 58 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Spółdzielczości Pracy - Związkowa


31 61 Uliczna sygnalizacja świetlna Zbożowa – al. Warszawska – Agronomiczna


32 62 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich


33 66 Uliczna sygnalizacja świetlna Szeligowskiego – Młodej Polski – Chodźki


34 68 Uliczna sygnalizacja świetlna Poniatowskiego - Popiełuszki


35 69 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez al. Warszawską (przy Bajkowej)


36 70 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka - Zwycięska - Parysa


37 72 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Andersa - Walecznych


38 73 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka - Konstantynów


39 78 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Smorawińskiego - Chodźki


40 79 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Smorawińskiego - Szeligowskiego


41 80 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Warszawska – Czeremchowa


42 81 Uliczna sygnalizacja świetlna Mełgiewska – Turystyczna – Grafa


43 82 Uliczna sygnalizacja świetlna Turystyczna - wjazd do E.Leclerc


44 83 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Racławickie - Spadochroniarzy


45 85 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Racławickie - Łopacińskiego


46 90 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez al. Warszawską (przy Gen. Zajączka)


47 91 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Spółdzielczości Pracy - Magnoliowa


48 92 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Spółdzielczości Pracy - Dożynkowa


49 102 Uliczna sygnalizacja świetlna Jaczewskiego - Północna – Prusa


50 103 Uliczna sygnalizacja świetlna Turystyczna – Kasprowicza


51 104 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka – Jana Pawła II


52 105 Uliczna sygnalizacja świetlna Szeligowskiego - Elsnera – Choiny


53 109 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Solidarności – Prusa – Dolna 3 go Maja


54 110 Uliczna sygnalizacja świetlna 3 Maja – Żołnierzy Niepodległej


nr sygnalizacji, 
innych urządzeń
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55 111 Uliczna sygnalizacja świetlna 3 Maja – Radziwiłłowska


56 112 Uliczna sygnalizacja świetlna Metalurgiczna - Grygowej


57 113 Uliczna sygnalizacja świetlna Mełgiewska - droga przy stacji paliw


58 114 Uliczna sygnalizacja świetlna Mełgiewska - DW(Castorama)


59 116 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Andersa – Zawilcowa


60 119 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Warszawska – Sławinkowska


61 120 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Warszawska – zjazd na al. Solidarności w stronę centrum


62 123 Uliczna sygnalizacja świetlna Zelwerowicza – Choiny


63 124 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Zelwerowicza (przy Gorczańskiej)


64 125 Uliczna sygnalizacja świetlna Zelwerowicza – Koncertowa


65 126 Uliczna sygnalizacja świetlna Zelwerowicza – Staczyńskiego


66 128 Uliczna sygnalizacja świetlna Poligonowa – Willowa


67 129 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kraśnicka – droga wojewódzka nr 747 – Łanowa


68 133 Uliczna sygnalizacja świetlna Ducha – Północna


69 136 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Spółdzielczości Pracy – Nasutowska


70 138 Uliczna sygnalizacja świetlna Wieniawska – Leszczyńskiego


71 139 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Kompozytorów Polskich – Elsnera


72 140 Uliczna sygnalizacja świetlna Bohaterów Monte Cassino – Wojciechowska – al. Mazowieckiego


73 141 Uliczna sygnalizacja świetlna Nałęczowska – łącznice L3 i L4 (wschodnie)


74 142 Uliczna sygnalizacja świetlna Nałęczowska – łącznice L1 i L2 (zachodnie)


75 D-6S Warszawska


76 ZZT 1 Znak zmiennej treści al. Kraśnicka, DZ. 1022/1, VMS1


77 ZZT 2 Znak zmiennej treści al. Kraśnicka, DZ. 98/1, 88/2, VMS2


78 ZZT 3 Znak zmiennej treści al. Solidarności, DZ. 24, VMS3


79 ZZT 4 Znak zmiennej treści al. Solidarności, DZ. 36/16, VMS4


80 ZZT 5 Znak zmiennej treści Al. Tysiąclecia, DZ. 25/4, VMS5


81 ZZT 11 Znak zmiennej treści al. Solidarności (przy ul. Mgielnej)


82 ZZT 12 Znak zmiennej treści al. Solidarności


83 ZZT 13 Znak zmiennej treści al. Warszawska (przy ul. Sławinkowskiej)


84 ZZT Znak zmiennej treści al. Mazowieckiego


85 ZZT Znak zmiennej treści Nałęczowska


86 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Warszawska


87 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Cynamonowa


88 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Strzembosza


89 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Mełgiewska


90 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Metalurgiczna


91 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Grygowej


92 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Fijałkowskiego


93 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Gębali


94 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Kompozytorów Polskich


95 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Smorawińskiego


96 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Andersa


97 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Spółdzielczości Pracy


98 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Węglarza


99 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Kwietniowa


100 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Droga dojazdowa do posesji w rejonie ul. Choiny i ul. Wojtasa 


101 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Zelwerowicza


102 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Wojtasa 


103 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Do Dysa 


104 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Kupiecka


105 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Nasutowska


106 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Lędzian


107 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Kraśnicka


108 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Dolna 3 Maja


109 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. 3 Maja


110 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Radziwiłłowska 


111 KAN Kanalizacja teletechniczna Al. Racławickie


112 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Poniatowskiego


Znak drogowy aktywny D-6 wraz z osprzętem i konstrukcją wsporczą, zasilany z sieci 
elektroenergetycznej – przejście dla pieszych przez al. Warszawską przy ul. Głównej – 1szt.
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113 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Długosza


114 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Krakowskie Przedmieście


115 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Lubartowska


116 KAN Kanalizacja teletechniczna Al. Tysiąclecia


117 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Turystyczna


118 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Ducha


119 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Sikorskiego


120 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Solidarności


121 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Lubomelska


122 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Czerwcowa


123 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Sierpniowa


124 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Nałęczowska


125 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Wojciechowska


126 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Mazowieckiego


            ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA


  .......................................................                                          .......................................................





		Rejon 1
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l.p. Nazwa


1 2 Uliczna sygnalizacja świetlna Lipowa - Okopowa - Skłodowskiej


2 3 Uliczna sygnalizacja świetlna Narutowicza – al. Piłsudskiego – Lipowa


3 4 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Piłsudskiego - Al. Zygmuntowskie


4 5 Uliczna sygnalizacja świetlna Al. Zygmuntowskie – al. Unii Lubelskiej


5 6 Uliczna sygnalizacja świetlna Droga Męczenników Majdanka - Wolska – Łęczyńska


6 7 Uliczna sygnalizacja świetlna Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza


7 8 Uliczna sygnalizacja świetlna Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa 


8 9 Uliczna sygnalizacja świetlna Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - Sulisławicka


9 13 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Unii Lubelskiej - Zamojska


10 14 Uliczna sygnalizacja świetlna Narutowicza – Głeboka – Muzyczna – Nadbystrzycka


11 15 Uliczna sygnalizacja świetlna 1-go Maja - Kunickiego - Wolska - Plac Bychawski


12 16 Uliczna sygnalizacja świetlna Plac Bychawski – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca '80


13 17 Uliczna sygnalizacja świetlna Okopowa – Chopina


14 36 Uliczna sygnalizacja świetlna Nowy  Świat - Kunickiego – Piaskowa


15 37 Uliczna sygnalizacja świetlna Kunickiego – Dywizjonu 303


16 38 Uliczna sygnalizacja świetlna Kunickiego - Mickiewicza


17 39 Uliczna sygnalizacja świetlna Kunickiego - Zemborzycka - Rejtana


18 40 Uliczna sygnalizacja świetlna Wileńska - Wajdeloty


19 41 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Romera (przy Nałkowskich)


20 42 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Jana Pawła II (przy Romantycznej)


21 43 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Zana (przy Jana Sawy)


22 45 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Gospodarczą (przy Hutniczej)


23 46 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Głęboką (przy Wiercieńskiego)


24 51 Uliczna sygnalizacja świetlna Dolna Panny Marii – al. Piłsudskiego – Szczerbowskiego


25 54 Uliczna sygnalizacja świetlna Zemborzycka – Herberta


26 55 Uliczna sygnalizacja świetlna Zesłańców Sybiru – Okopowa – łącznik Okopowa


27 56 Uliczna sygnalizacja świetlna Narutowicza – łącznik Okopowa - Mościckiego


28 57 Uliczna sygnalizacja świetlna Diamentowa - Romera


29 59 Uliczna sygnalizacja świetlna Krańcowa - Pogodna


30 60 Uliczna sygnalizacja świetlna Jana Pawła II - Filaretów


31 63 Uliczna sygnalizacja świetlna Filaretów - Głęboka


32 64 Uliczna sygnalizacja świetlna Głęboka - Sowińskiego


33 65 Uliczna sygnalizacja świetlna Jantarowa – Berylowa


34 67 Uliczna sygnalizacja świetlna Armii Krajowej - Orkana


35 71 Uliczna sygnalizacja świetlna Diamentowa - Zemborzycka


36 74 Uliczna sygnalizacja świetlna Bohaterów Monte Cassino - Armii Krajowej


37 75 Uliczna sygnalizacja świetlna Jana Pawła II - Nadbystrzycka - Krochmalna


38 76 Uliczna sygnalizacja świetlna Filaretów - Zana


39 77 Uliczna sygnalizacja świetlna Bohaterów Monte Cassino - Zana - Wileńska


40 84 Uliczna sygnalizacja świetlna Zemborzycka - Budowlana


41 86 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Witosa - Doświadczalna


42 87 Uliczna sygnalizacja świetlna Orkana - Zwycięska


43 88 Uliczna sygnalizacja świetlna Orkana – Poznańska


44 89 Uliczna sygnalizacja świetlna Orkana - Roztocze


45 93 Uliczna sygnalizacja świetlna Hutnicza - Łęczyńska – Grafa (na wiadukcie)


46 94 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Drogę Męczenników Majdanka (przy Krańcowej)


47 95 Uliczna sygnalizacja świetlna Głęboka – Pagi - Wileńska


48 96 Uliczna sygnalizacja świetlna Diamentowa – Medalionów


49 97 Uliczna sygnalizacja świetlna Nadbystrzycka - Zana


50 98 Uliczna sygnalizacja świetlna Lipowa – Ofiar Katynia


51 99 Uliczna sygnalizacja świetlna Kunickiego - Pochyła


52 100 Uliczna sygnalizacja świetlna Kunickiego - Pawia


53 101 Uliczna sygnalizacja świetlna Droga Męczenników Majdanka – Ordonówny


54 106 Uliczna sygnalizacja świetlna Krańcowa – Długa


nr sygnalizacji, 
innych urządzeń
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55 107 Uliczna sygnalizacja świetlna Jana Pawła II – Granitowa


56 108 Uliczna sygnalizacja świetlna Jana Pawła II – Roztocze


57 115 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Krańcową (przy targu)


58 117 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Krochmalną (przy Włościańskiej)


59 118 Uliczna sygnalizacja świetlna Abramowicka – Głuska


60 121 Uliczna sygnalizacja świetlna Jana Pawła II – Gęsia


61 122 Uliczna sygnalizacja świetlna al. Unii Lubelskiej – wjazd do Galerii Zamek


62 127 Uliczna sygnalizacja świetlna Stadionowa – Lubelskiego Lipca '80


63 130 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Nowy Świat (przy posesji nr 36)


64 131 Uliczna sygnalizacja świetlna Herberta – Przybylskiego


65 132 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Muzyczną (przy szkole)


66 134 Uliczna sygnalizacja świetlna Droga Męczenników Majdanka – Wrońska – Garbarska


67 135 Uliczna sygnalizacja świetlna Droga Męczenników Majdanka – Startowa


68 137 Uliczna sygnalizacja świetlna Przejście przez Krańcową (przy Elektrycznej)


69 D-6S Hutnicza


70 D-6P Witosa


71 KO Lotnicza


72 KO Mickiewicza


73 KO Nadbystrzycka


74 KO Roztocze


75 ZZT 6 Znak zmiennej treści ul. Dywizjonu 303, DZ. 151/1, VMS6


76 ZZT 7 Znak zmiennej treści al. Unii Lubelskiej, DZ. 111, VMS7


77 ZZT 8 Znak zmiennej treści al. Unii Lubelskiej, DZ. 20, VMS8


78 ZZT 9 Znak zmiennej treści ul. Kunickiego, DZ. 82, VMS9


79 ZZT 10 Znak zmiennej treści ul. Dywizjonu 303, DZ. 151/1, VMS10


80 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Jana Pawła


81 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Stadionowa 


82 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Głęboka


83 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Diamentowa


84 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Zemborzycka


85 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Kunickiego


86 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Droga Męczenników Majdanka


87 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Doświadczalna


88 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Armii Krajowej


89 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Jantarowa


90 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Filaretów


91 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Nadbystrzycka


92 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Wileńska


93 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Krochmalna 


94 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Cukrownicza


95 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Lubelskiego Lipca '80


96 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Lipowa


97 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Okopowa


98 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Kołłątaja


99 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Zesłańców Sybiru


100 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Narutowicza


101 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Unii Lubelskiej


102 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Roztocze


103 KAN Kanalizacja teletechniczna al. Piłsudskiego


104 KAN Kanalizacja teletechniczna Bychawski Plac


105 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Fabryczna


106 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Krańcowa


107 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Dywizjonu 303


Znak drogowy aktywny D-6 wraz z osprzętem i konstrukcją wsporczą, zasilany z sieci 
elektroenergetycznej – 2szt. ul. Hutnicza przed przejściem dla pieszych przy WORD Lublin. 


Znak drogowy aktywny D-6 wraz z osprzętem i konstrukcją wsporczą, zasilany panelami 
fotowoltaicznymi – 4szt. al. Witosa przed przejściem dla pieszych przy ul. Rolna Osada


Znaczniki diodowe w nawierzchni tzw. ''kocie oczka'' – 8szt. ul. Lotnicza (przy Szkole Podstawowej nr 
31)


Znaczniki diodowe w nawierzchni tzw. ''kocie oczka'' – 8szt. ul. Mickiewicza (przy Szkole 
Podstawowej nr 2)


Znaczniki diodowe w nawierzchni tzw. ''kocie oczka'' – 8szt. ul. Nadbystrzycka (przy Politechnice 
Lubelskiej)


Znaczniki diodowe w nawierzchni tzw. ''kocie oczka'' – 8szt. ul. Roztocze (przy Szkole Podstawowej 
nr 50)
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108 KAN


109 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Łęczyńska


110 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Orkana


111 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Muzyczna


112 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Bohaterów Monte Cassino


113 KAN Kanalizacja teletechniczna ul. Franczaka „Lalka”


            ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA


  .......................................................                                         .......................................................


Kanalizacja teletechniczna ul. Lubelskiego Lipca '80 – 1 Maja - Kościelna - rz. Czerniejówka – 
Wolska – Długa – Garbarska





		Rejon 2
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L.p. Nazwa


1 2 3 4


1 Demontaż sygnalizatora szt.


2 szt.


3 szt.


4 szt.


5 szt.


6 szt.


7 Montaż sygnalizatora pochodzącego z demontażu szt.


8 Wymiana soczewki komory sygnałowej na nową szt.


9 szt.


10 Montaż nowej wkładki diodowej komory fi 300 szt.


11 Montaż nowej wkładki diodowej  komory fi 200 szt.


12 Montaż nowej wkładki diodowej małogabarytowej szt.


13 Montaż wkładki diodowej pochodzącej z demontażu szt.


14 Demontaż sygnalizatora akustycznego szt.


15 Montaż nowego sygnalizatora akustycznego adaptacyjnego szt.


16 Demontaż przycisku dla pieszych szt


17 szt.


18 Montaż nowego sensorowego przycisku dla pieszych szt.


19 szt.


20 szt.


21 szt.


22 szt.


23 Demontaż kamery szt.


24 Montaż nowej kamery wideodetekcji (bez okablowania) szt.


25 szt.


26 szt.


27 szt.


28 szt.


29 szt.


30 Demontaż ekranu kontrastowego szt.


31 Montaż nowego ekranu kontrastowego szt.


32 Demontaż znaku drogowego F11 szt.


Jednostka 
miary


Cena 
jednostkowa 


netto [zł]


Montaż nowego sygnalizatora fi 300 x 3 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 3 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 2 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 1 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora małogabarytowego z wkładami 
diodowymi


Wymiana lub montaż maskownicy komory sygnałowej 
(symbole: strzałka, sylwetka itp.)


Wymiana kompletu diod w przycisku sensorowym dla 
pieszych (włącznie z demontażem i montażem)


Montaż nowego przycisku dla niepełnosprawnych 
wyposażonego w sygnalizator wibracyjny oraz informację 
dodatkową bierną tzn. wypukłe symbole odwzorowujące 
przekraczaną jezdnię i rodzaje strumieni ruchu, umieszczone 
na obudowie przycisku


Montaż nowego sygnalizatora wibracyjnego wyposażonego 
w informację dotykową bierną tzn. wypukłe symbole 
odwzorowujące przekraczaną jezdnię i rodzaje strumieni 
ruchu, umieszczone na obudowie sygnalizatora wibracyjnego


Demontaż automatycznego detektora rowerzystów lub 
pieszych


Montaż nowego automatycznego detektora rowerzystów lub 
pieszych (bez konstrukcji wsporczej)


Montaż nowej kamery wykrywania zdarzeń drogowych (bez 
okablowania)


Montaż nowej kamery automatycznego rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych ANPR (bez okablowania)


Montaż nowego promiennika podczerwieni dla kamer ANPR 
(bez okablowania)


Montaż nowej kamery rozpoznawania przejazdu na 
czerwonym świetle (bez okablowania)


Montaż nowej kamery nadzoru wizyjnego CCTV (bez 
okablowania)
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Jednostka 
miary


Cena 
jednostkowa 


netto [zł]


33 Montaż nowego znaku drogowego F11 szt.


34 Demontaż masztu MS szt.


35 Demontaż fundamentu masztu MS szt.


36 Montaż nowego stalowego masztu MS (bez fundamentu) szt.


37 szt.


38 szt.


39 szt.


40 szt.


41 m


42 Wykonanie nowego uziemienia elementu wsporczego szt.


43 Demontaż masztu wysięgnikowego szt.


44 Montaż nowego masztu wysięgnikowego (bez fundamentu) szt.


45 Demontaż konstrukcji bramowej szt.


46 Montaż nowej konstrukcji bramowej (bez fundamentu) szt.


47 szt.


48 szt.


49 szt.


50 Wymiana pokrywy studni 50x50 na nową szt.


51 Wymiana pokrywy studni 50x50 na zabrukowaną szt.


52 Wymiana pokrywy studni typ ciężki na nową z żeliwną oprawą szt.


53 szt


54 Spawanie i wzmocnienie metalowej części ramy studni szt.


55 Montaż nowych wsporników kabli i stelaży zapasu kabli szt.


56 Regulacja niwelety studni kablowej szt.


57 Montaż nowej ramy studni sk1 szt.


58 Montaż nowej ramy studni SK2, SKR 1 i większych szt.


59 Demontaż studni kablowej z zasypaniem wykopu szt.


60 Montaż nowej studni sk1 szt.


61 Montaż nowej studni SK2, SKR 1 i większych szt.


62 Naprawa studni kablowej szt.


63 szt.


64 szt.


65 szt.


66 Udrożnienie kanalizacji z rur stalowych płukaniem m


67 m


68 Naprawa kanalizacji z odtworzeniem trawnika m


69 Naprawa kanalizacji metodą bezwykopową (nieinwazyjną) m


70 Montaż kanalizacji wtórnej o średnicy do 50 mm rura HDPE m


71 m


72 Montaż wiązki mikrorur o średnicy do 50 mm m


73 m


Montaż nowego masztu MS typu stylizowany (bez 
fundamentu)


Montaż nowego masztu MS typu aluminiowy anodowany (bez 
fundamentu)


Montaż pochodzącego z demontażu: masztu MS, masztu MS 
typu stylizowany, masztu MS typu aluminiowy anodowany


Montaż nowego fundamentu (dotyczy poz. 36-39) 


Wykonanie nowego uziemienia elementu wsporczego 
bednarką lub linką miedzianą


Montaż nowego fundamentu (dotyczy poz. 44, 46)


Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej stal ocynkowana 
o wadze do 5 kg


Dodatek za każde następne 5 kg (dotyczy poz. 48)


Wymiana pokrywy studni typ ciężki na nową z żeliwną 
oprawą, zabrukowaną


Wyposażenie studni w pokrywę zabezpieczającą przed 
nieautoryzowanym dostępem


Montaż tabliczki z napisem "Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie" 
w pokrywie lub ramie studni


Badanie drożności kanalizacji jeden otwór z pozostawieniem 
pilota (odcinek pomiędzy dwiema studniami kablowymi)


Naprawa kanalizacji z odtworzeniem nawierzchni z kostki, płyt 
betonowych lub asfaltu


Dodatek za kolejną rurę (dotyczy poz. 70)


Montaż rury osłonowej o średnicy do 40 mm przy konstrukcji 
wsporczej
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miary


Cena 
jednostkowa 


netto [zł]


74 m


75 m


76 m


77 m


78 Pomiary kabla światłowodowego do 12 włókien szt.


79 szt.


80 Naprawa kabla światłowodowego z pomiarami do 12 włókien szt.


81 szt.


82 szt.


83 szt.


84 szt.


85 Montaż patchpanelu UTP do 24 portów szt.


86 m


87 m


88 m


89 m


90 m


91 m


92 m


93 m


94 m


95 m


96 m


97 m


98 m


99 m


Demontaż kabla lub przewodu z kanalizacji lub z elementów 
wsporczych (masztów, masztów wysięgnikowych, konstrukcji 
bramowych itp.)


Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 24 
włókien w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem 
zamontowanego kabla światłowodowego na nowe kasety lub 
pachpanele)


Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 48 
włókien w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem 
zamontowanego kabla światłowodowego na nowe kasety lub 
pachpanele)


Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 144 
włókien w kanalizacji istniejącej wraz ze wspawaniem 
zamontowanego kabla światłowodowego na nowe kasety lub 
pachpanele


Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 78)


Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 80)


Wykonanie mufy rozgałęźnej na kablu światłowodowym do 12 
włókien


Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 82)


Montaż patchpanelu światłowodowego jednomodowego do 24 
portów ze wspawaniem światłowodów


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 14 żył o przekroju 1mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 30 żył o przekroju 1mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 48 żył o przekroju 1mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 14 żył o przekroju 1,5mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 30 żył o przekroju 1,5mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 48 żył o przekroju 1,5mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sterowniczego 300/500V o żyłach 
miedzianych skręconych w pary 4x2,5


Dodatek za kolejną parę (dotyczy poz. 92)


Montaż nowego kabla XzTKMXpw dwie pary - żyły o średnicy 
do 0,8 mm w kanalizacji istniejącej, elementach wsporczych


Dodatek za każdą następną parę (dotyczy poz. 94)


Montaż nowego kabla koncentrycznego  z żyłą wewnętrzną do 
1,5 mm (linka z drutów miedzianych).


Montaż nowego kabla koncentrycznego  z żyłą wewnętrzną do 
2,5 mm (linka z drutów miedzianych).


Montaż nowego kabla UTP 4x2x0.5 kat.5E żelowany 
w kanalizacji istniejącej, elementach wsporczych


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x1,5 w 
kanalizacj istniejacej 
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Cena 
jednostkowa 
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100 m


101 m


102 m


103 m


104 m


105 m


106 m


107 Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x10 m


108 m


109 m


110 m


111 m


112 m


113 m


114 m


115 m


116 m


117 m


118 m


119 Wykopy pod kable wraz z zasypaniem m3


120 m


121 m


122 Pomiar rezystancji izolacji kabli sygnalizacja


123 odcinek


124 szt.


125 szt.


126 szt.


127 szt.


128 szt.


129 szt.


130 szt.


131 szt.


132 szt.


133 Montaż nowego konwertera mediów  FO/RJ45 szt.


134 szt.


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 99)


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x2,5 w 
kanalizacj istniejacej 


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 101)


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x4 w 
kanalizacj istniejacej 


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 103)


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x6 w 
kanalizacj istniejacej 


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 105)


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 107)


Montaż nowego kabla YAKY 3x6 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 109)


Montaż nowego kabla YAKY 3x10 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 111)


Montaż nowego kabla YAKY 3x16 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 113)


Montaż nowego kabla YAKY 3x25 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 115)


Montaż nowego kabla YAKY 3x35 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 117)


Wykonanie pętli indukcyjnej liczba zwojów 3 z połączeniem z 
przewodem zasilającym w studni i naprawą nawierzchni 


Dodatek za każdy następny zwój (dotyczy poz. 120)


Lokalizacja miejsca uszkodzenia doziemnego kabla 
energetycznego 


Wymiana listwy przyłączeniowej na listwę z montażem 
czołowym z wychylnymi nożami rozłączającymi 


Demontaż sterownika, szafy transmisji sygnału, szafy 
krosowniczej lub elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego


Montaż nowego sterownika sygnalizacji ulicznej do 10 grup 
sygnałowych z oprogramowaniem – sygnalizacja włączona do 
SZR


Montaż nowego sterownika sygnalizacji ulicznej do 10 grup 
sygnałowych z oprogramowaniem - sygnalizacji nie włączona 
do SZR


Dodatek za każdą następną grupę (dotyczy poz. 126 i 127)


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 1 grupy 
sygnałowej


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 
detektorów dla 1 grupy sygnałowej (pieszej, rowerowej lub 
pieszo-rowerowej)


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 4 pętli 
indukcyjnych


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 1 kamery 
wideodetekcji lub wykrywania zdarzeń drogowych


Montaż nowego przełącznika sieciowego niezarządzalnego 
z interfejsami FO szt 2  i RJ45 do 5 portów minimum 100 
Mbps z uruchomieniem 
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135 szt.


136 szt.


137 Montaż nowego serwera wideodetekcji (4-kanałowy) szt.


138 Montaż nowego radiomodemu szt.


139 szt.


140 szt.


141 Montaż nowego zasilacza 12 lub 24 V o mocy do 200W szt.


142 Montaż nowej szafki na słupie do obsługi kamer szt.


143 szt.


144 Montaż nowej szafy krosowniczej szt.


145 szt.


146 szt.


147 szt.


148 szt.


149 szt.


150 szt.


151 szt.


152 szt.


153 szt.


Montaż nowego przełącznika sieciowego zarządzalnego z 
interfejsem FO i RJ45 do 5 portów minimum 100 Mbps z 
uruchomieniem 


Montaż nowego przełącznika sieciowego zarządzalnego 
interfejsami Ilość portów SFP - 2, RJ45 – 24 portów minimum 
100 Mbps.


Montaż nowej przełącznicy światłowodowej 24 portowej z 
wspawaniem włókien


Montaż nowej przełącznicy światłowodowej 2x SC z 
wspawaniem włókien


Montaż nowej szafy transmisji sygnału STS wraz z 
wyposażeniem


Montaż nowego elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego


Zmiana trybu pracy sygnalizacji (m.in. wyłączenie sygnalizacji, 
włączenie trybu pracy "żółty puls", włączenie trybu pracy 
"ogólnoczerwony", włączenie trybu pracy "awaryjny", 
włączenie trybu pracy zgodnie z programem) na polecenie 
Zamawiającego


Restart urządzeń [przyjazd pod wskazaną uliczną sygnalizację 
świetlną lub inne urządzenie i wykonanie prac niezbędnych do 
restartu (w tym jeżeli jest to konieczne również chwilowe 
wyłączenie zasilania) ulicznej sygnalizacji świetlnej lub innego 
urządzenia] na polecenie Zamawiającego


Przeprogramowanie sterownika związane ze zmianą ilości 
obsługiwanych detektorów (pieszych, rowerów lub pojazdów) - 
sygnalizacji nie włączona do SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zmian akomodacji, 
długości poszczególnych świateł (bez zmian matrycy kolizji), 
harmonogramu lub offsetu – sygnalizacja nie włączona do 
SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zaprogramowania 
nowych programów wraz z matrycą kolizji – sygnalizacja nie 
włączona do SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zmiany matrycy 
kolizji, przejść międzyfazowych z jednoczesnym 
uruchomieniem (przekazanego przez Zamawiającego) 
oprogramowania sterownika (pliku sig)


Przeprogramowanie sterownika związane ze zmianą ilości 
obsługiwanych detektorów (pieszych, rowerów lub pojazdów) 
wraz z aktualizacją oprogramowania (epics) – sygnalizacja 
włączona do SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zmian długości 
poszczególnych świateł (bez zmian matrycy kolizji), ustawień 
minimalnego i maksymalnego czasu trwania fazy, ustawienie 
preferowanego rozpoczęcia i zakończenia fazy, ustawienie 
kosztów, ustawienie przesunięcia faz wraz z korektą długości 
trwania cykli celem osiągnięcia koordynacji w obydwie strony, 
zmiana ustawień Balance – sygnalizacja włączona do SZR
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154 szt.


155 szt.


156 szt.


157 szt.


158 szt.


159 Demontaż paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 1m2 szt.


160 szt.


161 szt.


162 szt.


163 Demontaż (bez konstrukcji wsporczej) znaku zmiennej treści szt.


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zaprogramowania 
nowych programów  wraz z aktualizacją oprogramowania 
(epics/balance, zmianą matrycy kolizji, ustawienie 
minimalnego i maksymalnego czasu trwania fazy, ustawienie 
preferowanego rozpoczęcia i zakończenia fazy, ustawienie 
kosztów, ustawienie przesunięcia faz wraz z korektą długości 
trwania cykli celem osiągnięcia koordynacji w obydwie strony, 
zmiana ustawień Balance i punktów meldunkowych TZ) - 
sygnalizacja włączona do SZR


Demontaż kompletnego znaku drogowego aktywnego D-6 
(bez konstrukcji wsporczej)


Montaż nowego znaku drogowego aktywnego D-6 wraz z 
osprzętem, zasilanego z sieci elektroenergetycznej (bez 
konstrukcji wsporczej)


Montaż nowego znaku drogowego aktywnego D-6 wraz z 
osprzętem, zasilanego panelami fotowoltaicznymi (bez 
konstrukcji wsporczej)


Montaż nowego znaku drogowego aktywnego D-6 wraz z 
osprzętem, zasilanego z sieci elektroenergetycznej i panelami 
fotowoltaicznymi (bez konstrukcji wsporczej)


Montaż nowych paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 1m2


Montaż nowego akumulatora żelowego o pojemności do 26Ah


Dodatek za każde 10Ah pojemności akumulatora powyżej 
26Ah (dotyczy poz. 161)
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164 szt.


165 szt.


166 szt.


167 Demontaż znacznika drogowego z nawierzchni szt.


168 szt.


169 m


170 szt


171 szt


172 szt


173 Ustawienie sygnalizacji wahadłowej dzień


174 Zasilenie sygnalizacji z agregatu prądotwórczego godz.


175 szt.


176 szt.


177 szt.


178 szt.


179 szt


180 szt.


181 szt.


182 szt.


183 Rozebranie nawierzchni z: kostki, płyt betonowych, asfaltu m2


184 m2


185 Odtworzenie trawnika m2


186 Objazd kontrolny z udziałem Zamawiającego godz.


   ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA


    ….......................                                                                                                …...........................


Montaż (bez konstrukcji wsporczej) nowego znaku zmiennej 
treści (VMS) w technologii LED RGB o wielkości matrycy do 8 
m2 wraz z okablowaniem


Montaż  wkładki zamka lub kłódki o klasie 14000010 wg. 
normy PN-EN 1303:2007


Montaż wkładki zamka lub kłódki o klasie 14000C40 wg. 
normy PN-EN 1303:2007


Montaż nowego znacznika diodowego w nawierzchni tzw. 
''kocie oczko''


Wykonanie pętli indukcyjnej zasilającej znaczniki diodowe 
(pętla i połączenie z  przewodem zasilającym w studni) i 
naprawą nawierzchni 


Montaż nowej tablicy informacji parkingowej o wymiarach do 
0,7m2 o luminancji >8000 cd/m2 z konstrukcją wsporczą


Montaż nowego czujnika drogowego w nawierzchni 
(zawierającego czujniki pomiaru temperatury powierzchni 
jezdni, temperatury zamarzania, stanu nawierzchni, punktu 
rosy, stężenia solanki)


Montaż nowej stacji meteorologicznej wraz z czujnikami 
(temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza, kierunku i 
prędkości wiatru, obecności i intensywności opadów 
atmosferycznych, rodzaju opadu)


Malowanie masztu MS (wraz z zabezpieczeniem dolnej części 
masztu farbą bitumiczną)


Malowanie masztu wysięgnikowego (wraz z zabezpieczeniem 
dolnej części masztu wysięgnikowego farbą bitumiczną)


Malowanie konstrukcji bramowej (wraz z zabezpieczeniem 
dolnej części konstrukcji bramowej farbą bitumiczną)


Malowanie sterownika, szafy transmisji sygnału, szafy 
krosowniczej, elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego 


Zabezpieczenie sterownika, szafy transmisji sygnału, szafy 
krosowniczej, elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego pokryciem "antygrafiti" 


Malowanie farbą bitumiczną dolnej części sterownika, szafy 
STS lub szafy krosowniczej


Wykonanie opisów na kablach, urządzeniach sygnalizacji 
świetlnej i urządzeniach systemu SZR


Dodatek do pozycji w przypadku konieczności użycia 
podnośnika lub rusztowania


Odtworzeniem nawierzchni z kostki, płyt betonowych lub 
asfaltu





		R1
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1 2 3 4


1 Demontaż sygnalizatora szt.


2 szt.


3 szt.


4 szt.


5 szt.


6 szt.


7 Montaż sygnalizatora pochodzącego z demontażu szt.


8 Wymiana soczewki komory sygnałowej na nową szt.


9 szt.


10 Montaż nowej wkładki diodowej komory fi 300 szt.


11 Montaż nowej wkładki diodowej  komory fi 200 szt.


12 Montaż nowej wkładki diodowej małogabarytowej szt.


13 Montaż wkładki diodowej pochodzącej z demontażu szt.


14 Demontaż sygnalizatora akustycznego szt.


15 Montaż nowego sygnalizatora akustycznego adaptacyjnego szt.


16 Demontaż przycisku dla pieszych szt


17 szt.


18 Montaż nowego sensorowego przycisku dla pieszych szt.


19 szt.


20 szt.


21 szt.


22 szt.


23 Demontaż kamery szt.


24 Montaż nowej kamery wideodetekcji (bez okablowania) szt.


25 szt.


26 szt.


27 szt.


28 szt.


29 szt.


30 Demontaż ekranu kontrastowego szt.


Jednostka 
miary


Cena 
jednostkowa 


netto [zł]


Montaż nowego sygnalizatora fi 300 x 3 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 3 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 2 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 1 z wkładkami 
diodowymi


Montaż nowego sygnalizatora małogabarytowego z wkładami 
diodowymi


Wymiana lub montaż maskownicy komory sygnałowej 
(symbole: strzałka, sylwetka itp.)


Wymiana kompletu diod w przycisku sensorowym dla 
pieszych (włącznie z demontażem i montażem)


Montaż nowego przycisku dla niepełnosprawnych 
wyposażonego w sygnalizator wibracyjny oraz informację 
dodatkową bierną tzn. wypukłe symbole odwzorowujące 
przekraczaną jezdnię i rodzaje strumieni ruchu, umieszczone 
na obudowie przycisku


Montaż nowego sygnalizatora wibracyjnego wyposażonego 
w informację dotykową bierną tzn. wypukłe symbole 
odwzorowujące przekraczaną jezdnię i rodzaje strumieni 
ruchu, umieszczone na obudowie sygnalizatora wibracyjnego


Demontaż automatycznego detektora rowerzystów lub 
pieszych


Montaż nowego automatycznego detektora rowerzystów lub 
pieszych (bez konstrukcji wsporczej)


Montaż nowej kamery wykrywania zdarzeń drogowych (bez 
okablowania)


Montaż nowej kamery automatycznego rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych ANPR (bez okablowania)


Montaż nowego promiennika podczerwieni dla kamer ANPR 
(bez okablowania)


Montaż nowej kamery rozpoznawania przejazdu na 
czerwonym świetle (bez okablowania)


Montaż nowej kamery nadzoru wizyjnego CCTV (bez 
okablowania)
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31 Montaż nowego ekranu kontrastowego szt.


32 Demontaż znaku drogowego F11 szt.


33 Montaż nowego znaku drogowego F11 szt.


34 Demontaż masztu MS szt.


35 Demontaż fundamentu masztu MS szt.


36 Montaż nowego stalowego masztu MS (bez fundamentu) szt.


37 szt.


38 szt.


39 szt.


40 szt.


41 m


42 Wykonanie nowego uziemienia elementu wsporczego szt.


43 Demontaż masztu wysięgnikowego szt.


44 Montaż nowego masztu wysięgnikowego (bez fundamentu) szt.


45 Demontaż konstrukcji bramowej szt.


46 Montaż nowej konstrukcji bramowej (bez fundamentu) szt.


47 szt.


48 szt.


49 szt.


50 Wymiana pokrywy studni 50x50 na nową szt.


51 Wymiana pokrywy studni 50x50 na zabrukowaną szt.


52 szt.


53 szt


54 Spawanie i wzmocnienie metalowej części ramy studni szt.


55 Montaż nowych wsporników kabli i stelaży zapasu kabli szt.


56 Regulacja niwelety studni kablowej szt.


57 Montaż nowej ramy studni sk1 szt.


58 Montaż nowej ramy studni SK2, SKR 1 i większych szt.


59 Demontaż studni kablowej z zasypaniem wykopu szt.


60 Montaż nowej studni sk1 szt.


61 Montaż nowej studni SK2, SKR 1 i większych szt.


62 Naprawa studni kablowej szt.


63 szt.


64 szt.


65 szt.


66 Udrożnienie kanalizacji z rur stalowych płukaniem m


67 m


68 Naprawa kanalizacji z odtworzeniem trawnika m


69 Naprawa kanalizacji metodą bezwykopową (nieinwazyjną) m


Montaż nowego masztu MS typu stylizowany (bez 
fundamentu)


Montaż nowego masztu MS typu aluminiowy anodowany (bez 
fundamentu)


Montaż pochodzącego z demontażu: masztu MS, masztu MS 
typu stylizowany, masztu MS typu aluminiowy anodowany


Montaż nowego fundamentu (dotyczy poz. 36-39) 


Wykonanie nowego uziemienia elementu wsporczego 
bednarką lub linką miedzianą


Montaż nowego fundamentu (dotyczy poz. 44, 46)


Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej stal ocynkowana 
o wadze do 5 kg


Dodatek za każde następne 5 kg (dotyczy poz. 48)


Wymiana pokrywy studni typ ciężki na nową z żeliwną oprawą


Wymiana pokrywy studni typ ciężki na nową z żeliwną 
oprawą, zabrukowaną


Wyposażenie studni w pokrywę zabezpieczającą przed 
nieautoryzowanym dostępem


Montaż tabliczki z napisem "Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie" 
w pokrywie lub ramie studni


Badanie drożności kanalizacji jeden otwór z pozostawieniem 
pilota (odcinek pomiędzy dwiema studniami kablowymi)


Naprawa kanalizacji z odtworzeniem nawierzchni z kostki, płyt 
betonowych lub asfaltu
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70 Montaż kanalizacji wtórnej o średnicy do 50 mm rura HDPE m


71 m


72 Montaż wiązki mikrorur o średnicy do 50 mm m


73 m


74 m


75 m


76 m


77 m


78 Pomiary kabla światłowodowego do 12 włókien szt.


79 szt.


80 Naprawa kabla światłowodowego z pomiarami do 12 włókien szt.


81 szt.


82 szt.


83 szt.


84 szt.


85 Montaż patchpanelu UTP do 24 portów szt.


86 m


87 m


88 m


89 m


90 m


91 m


92 m


93 m


94 m


95 m


Dodatek za kolejną rurę (dotyczy poz. 70)


Montaż rury osłonowej o średnicy do 40 mm przy konstrukcji 
wsporczej


Demontaż kabla lub przewodu z kanalizacji lub z elementów 
wsporczych (masztów, masztów wysięgnikowych, konstrukcji 
bramowych itp.)


Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 24 
włókien w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem 
zamontowanego kabla światłowodowego na nowe kasety lub 
pachpanele)


Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 48 
włókien w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem 
zamontowanego kabla światłowodowego na nowe kasety lub 
pachpanele)


Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 144 
włókien w kanalizacji istniejącej wraz ze wspawaniem 
zamontowanego kabla światłowodowego na nowe kasety lub 
pachpanele


Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 78)


Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 80)


Wykonanie mufy rozgałęźnej na kablu światłowodowym do 12 
włókien


Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 82)


Montaż patchpanelu światłowodowego jednomodowego do 24 
portów ze wspawaniem światłowodów


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 14 żył o przekroju 1mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 30 żył o przekroju 1mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 48 żył o przekroju 1mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 14 żył o przekroju 1,5mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 30 żył o przekroju 1,5mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY lub 
YSTY do 48 żył o przekroju 1,5mm2 w kanalizacji istniejącej, 
elementach wsporczych


Montaż nowego kabla sterowniczego 300/500V o żyłach 
miedzianych skręconych w pary 4x2,5


Dodatek za kolejną parę (dotyczy poz. 92)


Montaż nowego kabla XzTKMXpw dwie pary - żyły o średnicy 
do 0,8 mm w kanalizacji istniejącej, elementach wsporczych


Dodatek za każdą następną parę (dotyczy poz. 94)
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96 m


97 m


98 m


99 m


100 m


101 m


102 m


103 m


104 m


105 m


106 m


107 Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x10 m


108 m


109 m


110 m


111 m


112 m


113 m


114 m


115 m


116 m


117 m


118 m


119 Wykopy pod kable wraz z zasypaniem m3


120 m


121 m


122 Pomiar rezystancji izolacji kabli sygnalizacja


123 odcinek


124 szt.


125 szt.


126 szt.


127 szt.


128 szt.


129 szt.


Montaż nowego kabla koncentrycznego  z żyłą wewnętrzną do 
1,5 mm (linka z drutów miedzianych).


Montaż nowego kabla koncentrycznego  z żyłą wewnętrzną do 
2,5 mm (linka z drutów miedzianych).


Montaż nowego kabla UTP 4x2x0.5 kat.5E żelowany 
w kanalizacji istniejącej, elementach wsporczych


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x1,5 w 
kanalizacj istniejacej 


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 99)


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x2,5 w 
kanalizacj istniejacej 


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 101)


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x4 w 
kanalizacj istniejacej 


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 103)


Montaż nowego kabla doziemnego z żyłą miedzianą 3x6 w 
kanalizacj istniejacej 


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 105)


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 107)


Montaż nowego kabla YAKY 3x6 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 109)


Montaż nowego kabla YAKY 3x10 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 111)


Montaż nowego kabla YAKY 3x16 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 113)


Montaż nowego kabla YAKY 3x25 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 115)


Montaż nowego kabla YAKY 3x35 w kanalizacji istniejącej


Dodatek za kolejną żyłę (dotyczy pozycji 117)


Wykonanie pętli indukcyjnej liczba zwojów 3 z połączeniem z 
przewodem zasilającym w studni i naprawą nawierzchni 


Dodatek za każdy następny zwój (dotyczy poz. 120)


Lokalizacja miejsca uszkodzenia doziemnego kabla 
energetycznego 


Wymiana listwy przyłączeniowej na listwę z montażem 
czołowym z wychylnymi nożami rozłączającymi 


Demontaż sterownika, szafy transmisji sygnału, szafy 
krosowniczej lub elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego


Montaż nowego sterownika sygnalizacji ulicznej do 10 grup 
sygnałowych z oprogramowaniem – sygnalizacja włączona do 
SZR


Montaż nowego sterownika sygnalizacji ulicznej do 10 grup 
sygnałowych z oprogramowaniem - sygnalizacji nie włączona 
do SZR


Dodatek za każdą następną grupę (dotyczy poz. 126 i 127)


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 1 grupy 
sygnałowej
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130 szt.


131 szt.


132 szt.


133 Montaż nowego konwertera mediów  FO/RJ45 szt.


134 szt.


135 szt.


136 szt.


137 Montaż nowego serwera wideodetekcji (4-kanałowy) szt.


138 Montaż nowego radiomodemu szt.


139 szt.


140 szt.


141 Montaż nowego zasilacza 12 lub 24 V o mocy do 200W szt.


142 Montaż nowej szafki na słupie do obsługi kamer szt.


143 szt.


144 Montaż nowej szafy krosowniczej szt.


145 szt.


146 szt.


147 szt.


148 szt.


149 szt.


150 szt.


151 szt.


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 
detektorów dla 1 grupy sygnałowej (pieszej, rowerowej lub 
pieszo-rowerowej)


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 4 pętli 
indukcyjnych


Montaż nowego wyposażenia sterownika do obsługi 1 kamery 
wideodetekcji lub wykrywania zdarzeń drogowych


Montaż nowego przełącznika sieciowego niezarządzalnego 
z interfejsami FO szt 2  i RJ45 do 5 portów minimum 100 
Mbps z uruchomieniem 


Montaż nowego przełącznika sieciowego zarządzalnego z 
interfejsem FO i RJ45 do 5 portów minimum 100 Mbps z 
uruchomieniem 


Montaż nowego przełącznika sieciowego zarządzalnego 
interfejsami Ilość portów SFP - 2, RJ45 – 24 portów minimum 
100 Mbps.


Montaż nowej przełącznicy światłowodowej 24 portowej z 
wspawaniem włókien


Montaż nowej przełącznicy światłowodowej 2x SC z 
wspawaniem włókien


Montaż nowej szafy transmisji sygnału STS wraz z 
wyposażeniem


Montaż nowego elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego


Zmiana trybu pracy sygnalizacji (m.in. wyłączenie sygnalizacji, 
włączenie trybu pracy "żółty puls", włączenie trybu pracy 
"ogólnoczerwony", włączenie trybu pracy "awaryjny", 
włączenie trybu pracy zgodnie z programem) na polecenie 
Zamawiającego


Restart urządzeń [przyjazd pod wskazaną uliczną sygnalizację 
świetlną lub inne urządzenie i wykonanie prac niezbędnych do 
restartu (w tym jeżeli jest to konieczne również chwilowe 
wyłączenie zasilania) ulicznej sygnalizacji świetlnej lub innego 
urządzenia] na polecenie Zamawiającego


Przeprogramowanie sterownika związane ze zmianą ilości 
obsługiwanych detektorów (pieszych, rowerów lub pojazdów) - 
sygnalizacji nie włączona do SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zmian akomodacji, 
długości poszczególnych świateł (bez zmian matrycy kolizji), 
harmonogramu lub offsetu – sygnalizacja nie włączona do 
SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zaprogramowania 
nowych programów wraz z matrycą kolizji – sygnalizacja nie 
włączona do SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zmiany matrycy 
kolizji, przejść międzyfazowych z jednoczesnym 
uruchomieniem (przekazanego przez Zamawiającego) 
oprogramowania sterownika (pliku sig)
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152 szt.


153 szt.


154 szt.


155 szt.


156 szt.


157 szt.


158 szt.


159 Demontaż paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 1m2 szt.


160 szt.


161 szt.


162 szt.


163 Demontaż (bez konstrukcji wsporczej) znaku zmiennej treści szt.


164 szt.


165 szt.


166 szt.


167 Demontaż znacznika drogowego z nawierzchni szt.


168 szt.


169 m


170 szt


Przeprogramowanie sterownika związane ze zmianą ilości 
obsługiwanych detektorów (pieszych, rowerów lub pojazdów) 
wraz z aktualizacją oprogramowania (epics) – sygnalizacja 
włączona do SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zmian długości 
poszczególnych świateł (bez zmian matrycy kolizji), ustawień 
minimalnego i maksymalnego czasu trwania fazy, ustawienie 
preferowanego rozpoczęcia i zakończenia fazy, ustawienie 
kosztów, ustawienie przesunięcia faz wraz z korektą długości 
trwania cykli celem osiągnięcia koordynacji w obydwie strony, 
zmiana ustawień Balance – sygnalizacja włączona do SZR


Przeprogramowanie sterownika w zakresie zaprogramowania 
nowych programów  wraz z aktualizacją oprogramowania 
(epics/balance, zmianą matrycy kolizji, ustawienie 
minimalnego i maksymalnego czasu trwania fazy, ustawienie 
preferowanego rozpoczęcia i zakończenia fazy, ustawienie 
kosztów, ustawienie przesunięcia faz wraz z korektą długości 
trwania cykli celem osiągnięcia koordynacji w obydwie strony, 
zmiana ustawień Balance i punktów meldunkowych TZ) - 
sygnalizacja włączona do SZR


Demontaż kompletnego znaku drogowego aktywnego D-6 
(bez konstrukcji wsporczej)


Montaż nowego znaku drogowego aktywnego D-6 wraz z 
osprzętem, zasilanego z sieci elektroenergetycznej (bez 
konstrukcji wsporczej)


Montaż nowego znaku drogowego aktywnego D-6 wraz z 
osprzętem, zasilanego panelami fotowoltaicznymi (bez 
konstrukcji wsporczej)


Montaż nowego znaku drogowego aktywnego D-6 wraz z 
osprzętem, zasilanego z sieci elektroenergetycznej i panelami 
fotowoltaicznymi (bez konstrukcji wsporczej)


Montaż nowych paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 1m2


Montaż nowego akumulatora żelowego o pojemności do 26Ah


Dodatek za każde 10Ah pojemności akumulatora powyżej 
26Ah (dotyczy poz. 161)


Montaż (bez konstrukcji wsporczej) nowego znaku zmiennej 
treści (VMS) w technologii LED RGB o wielkości matrycy do 8 
m2 wraz z okablowaniem


Montaż  wkładki zamka lub kłódki o klasie 14000010 wg. 
normy PN-EN 1303:2007


Montaż wkładki zamka lub kłódki o klasie 14000C40 wg. 
normy PN-EN 1303:2007


Montaż nowego znacznika diodowego w nawierzchni tzw. 
''kocie oczko''


Wykonanie pętli indukcyjnej zasilającej znaczniki diodowe 
(pętla i połączenie z  przewodem zasilającym w studni) i 
naprawą nawierzchni 


Montaż nowej tablicy informacji parkingowej o wymiarach do 
0,7m2 o luminancji >8000 cd/m2 z konstrukcją wsporczą
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L.p. Nazwa


1 2 3 4


Jednostka 
miary


Cena 
jednostkowa 


netto [zł]


171 szt


172 szt


173 Ustawienie sygnalizacji wahadłowej dzień


174 Zasilenie sygnalizacji z agregatu prądotwórczego godz.


175 szt.


176 szt.


177 szt.


178 szt.


179 szt


180 szt.


181 szt.


182 szt.


183 Rozebranie nawierzchni z: kostki, płyt betonowych, asfaltu m2


184 m2


185 Odtworzenie trawnika m2


186 Objazd kontrolny z udziałem Zamawiającego godz.


   ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA


    ….......................                                                                                  …...........................


Montaż nowego czujnika drogowego w nawierzchni 
(zawierającego czujniki pomiaru temperatury powierzchni 
jezdni, temperatury zamarzania, stanu nawierzchni, punktu 
rosy, stężenia solanki)


Montaż nowej stacji meteorologicznej wraz z czujnikami 
(temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza, kierunku i 
prędkości wiatru, obecności i intensywności opadów 
atmosferycznych, rodzaju opadu)


Malowanie masztu MS (wraz z zabezpieczeniem dolnej części 
masztu farbą bitumiczną)


Malowanie masztu wysięgnikowego (wraz z zabezpieczeniem 
dolnej części masztu wysięgnikowego farbą bitumiczną)


Malowanie konstrukcji bramowej (wraz z zabezpieczeniem 
dolnej części konstrukcji bramowej farbą bitumiczną)


Malowanie sterownika, szafy transmisji sygnału, szafy 
krosowniczej, elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego 


Zabezpieczenie sterownika, szafy transmisji sygnału, szafy 
krosowniczej, elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego pokryciem "antygrafiti" 


Malowanie farbą bitumiczną dolnej części sterownika, szafy 
STS lub szafy krosowniczej


Wykonanie opisów na kablach, urządzeniach sygnalizacji 
świetlnej i urządzeniach systemu SZR


Dodatek do pozycji w przypadku konieczności użycia 
podnośnika lub rusztowania


Odtworzeniem nawierzchni z kostki, płyt betonowych lub 
asfaltu





		R2





za�. nr 7 do SIWZ - wz¢r umowy z za� (.pdf)/_za�. 7 do SIWZ - wz¢r umowy - rejon nr 1+2 (sygn.�w.).pdf


UMOWA NR  ............../ZDM/........


zawarta  w  dniu  ...........................  r.  w  Lublinie  pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza
Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,  z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401
Lublin, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a  .................................................................. z siedzibą w ............................................... 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do
zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................- ...................................................................................


§ 1
Tryb zawarcia umowy


Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U.  2017, poz. 1579 z późn.zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została
wybrana jako najkorzystniejsza.


§ 2
Przedmiot umowy


1. Zamawiający  przekazuje  do  wykonania,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie
wszelkich prac związanych z zadaniem pn.  "Bieżące utrzymanie i  konserwacja ulicznych
sygnalizacji  świetlnych  oraz  innych  urządzeń  elektrycznych,  elektronicznych  oraz
telekomunikacyjnych,  związanych  z  infrastrukturą  drogową  (zwanymi  w  dalszej  części
umowy ''innymi urządzeniami'') na terenie Miasta Lublin w rejonie nr …..".


2. Rejon nr 1 obejmuje wszystkie uliczne sygnalizacje świetlne i inne urządzenia, które znajdują
się  w  północnym obszarze  Miasta  Lublin  którego  granice  stanowią:  granica  miasta  –
al. Kraśnicka - Al. Racławickie - ul. Krakowskie Przedmieście - Plac Łokietka - ul. Królewska –
ul. Podwale – Plac Zamkowy -  al.  Tysiąclecia -  ul.  Mełgiewska -  ul.  Metalurgiczna -  granica
miasta.
W skład rejonu 1 wchodzą: al.  Kraśnicka - Al.  Racławickie - ul.  Krakowskie Przedmieście –
Plac Łokietka - ul. Królewska - ul. Podwale - Plac Zamkowy - al. Tysiąclecia - ul. Mełgiewska –
ul. Metalurgiczna.
lub
Rejon nr 2 obejmuje wszystkie uliczne sygnalizacje świetlne i inne urządzenia, które znajdują
się  w  południowym  obszarze  Miasta  Lublin  którego  granice  stanowią:  granica  miasta  –
al. Kraśnicka - Al. Racławickie - ul. Krakowskie Przedmieście - Plac Łokietka - ul. Królewska –
ul. Podwale -  Plac Zamkowy -  al.  Tysiąclecia -  ul.  Mełgiewska -  ul.  Metalurgiczna -  granica
miasta.
W skład rejonu 2 nie  wchodzą: al. Kraśnicka - Al. Racławickie - ul. Krakowskie Przedmieście -
Plac Łokietka - ul. Królewska - ul. Podwale - Plac Zamkowy - al. Tysiąclecia - ul. Mełgiewska -
ul. Metalurgiczna.


3.  Wykaz ulicznych sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń zlokalizowanych w rejonie nr ….......
określony jest  w załączniku  nr  1  do niniejszej  umowy.  Strony postanawiają,  że  aktualizacja
załącznika nr 1 odbywać się będzie comiesięcznie, według stanu na dzień 15-tego każdego
miesiąca, bez konieczności sporządzania aneksu niniejszej umowy w tym zakresie.


4. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust  3a ustawy  Pzp,  wymaga aby czynności  w  zakresie
realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  których  wykonanie  polega  na  wykonywaniu  pracy
w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę, w szczególności:
1)  przeprowadzanie  przeglądów  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych  oraz  innych


urządzeń,
2) usuwanie w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia wszelkich zagrożeń oraz awarii, które


mogą doprowadzić  do uszkodzeń pojazdów,  wypadków uczestników ruchu oraz stwarzać
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym,


3) prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji i innych urządzeń przez cały okres trwania
umowy, w formie papierowej i elektronicznej, 
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4) powiadamianie Zamawiającego o zmianach w pracy sygnalizacji polegających na innej pracy
niż wynikająca z harmonogramu sygnalizacji, m. in. całkowite wyłączenie lub przełączenie na
sygnał  żółty  migający  w  celu  konserwacji  instalacji  lub  usunięcia  awarii  wraz
z odnotowywaniem zmian w dziennikach eksploatacji, 


5)  przekazywanie  Zamawiającemu  wszelkich  innych  informacji  o stanie  pracy  urządzeń
ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń mających wpływ na ich prawidłowe
działanie,


6) wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania remontu, wymiany elementów
lub całych urządzeń ze względu na zły stan techniczny, 


7)  uczestniczenie  wspólnie  z  Zamawiającym  w  odbiorach  technicznych  zrealizowanych
inwestycji oraz odbiorach gwarancyjnych w zakresie ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz
innych urządzeń w rejonie swojego działania,


8)  opracowywanie  i  dostarczanie  Zamawiającemu  rozliczeń  (książka  obmiarów,  kosztorys
powykonawczy, faktura) za wykonywane prace.


Obowiązek  ten  dotyczy  również  Podwykonawców –  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawrzeć
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną
osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod  jego  kierownictwem  oraz  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym  przez  pracodawcę,
a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 


5.  Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności  wskazane w ust.  4.
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni
roboczych  od  zatrudnienia  nowych  osób  przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie,  że  nowe
osoby  wykonujące  czynności,  o których  mowa  w  ust.  4  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem
podmiotu który je zatrudnia.


§ 3
Opis przedmiotu umowy


1. Strony  ustalają,  że  pod  pojęciem  „bieżące  utrzymanie  i  konserwacja  urządzeń  ulicznych
sygnalizacji  świetlnych  oraz  innych  urządzeń"  rozumie  się  wszelkie  prace  w  zakresie
eksploatacji,  obsługi,  konserwacji,  napraw,  remontów  i  modernizacji  urządzeń  które  są
prowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  i  normami  technicznymi,
przepisami  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ochrony  od  porażeń  oraz  zgodnie
z instrukcjami eksploatacji urządzeń, a w szczególności: 
1) Bieżące  utrzymanie  i  konserwacja  czyli  utrzymanie  we  właściwym  stanie  technicznym


i estetycznym:
a) urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, w tym:


- sygnalizatorów świetlnych wraz z ekranami kontrastowymi i znakami drogowymi F-11,
- elementów wsporczych sygnalizacji świetlnej,
- sygnalizatorów akustycznych,
- układów detekcji pojazdów z funkcją wykrywania zdarzeń,
- układów detekcji pojazdów,
- układów detekcji pieszych i rowerzystów,
- instalacji kablowej zasilającej i sterującej,
- sterowników,  szaf  krosowniczych,  elektroenergetycznych  złącz  pomiarowo-


rozdzielczych,
- kanalizacji kablowej włącznie z kanalizacją pomiędzy skrzyżowaniami,
- kabli światłowodowych,
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- pozostałych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia właściwej pracy sygnalizacji.
b) innych urządzeń, w tym:


- szaf transmisji sygnału (zwanych w dalszej części umowy STS),
- kamer nadzoru wizyjnego CCTV,
- kamer do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR,
- znaków drogowych aktywnych D-6,
- znaków zmiennej treści ZZT,
- znaczników diodowych w nawierzchni tzw. ''kocich oczek'',
-    stacji meteorologicznych,
-    urządzeń informacji parkingowej,
-    kamer nadzoru przejazdu na czerwonym świetle,
- modułów priorytetu transportu zbiorowego,
- pozostałych urządzeń niezbędnych do utrzymania łączności ze sterownikami.


2) Usuwanie awarii w pracy ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń. Za awarię
uważa się każde uszkodzenie ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń, które
nastąpi w sposób nagły i niemożliwy do przewidzenia czyli:
a) uszkodzenia wywołane zdarzeniami drogowymi (wypadki, kolizje) lub innymi wypadkami


(np. pęknięcie rury wodociągowej),
b) uszkodzenia  powstałe  w  wyniku  wystąpienia  gwałtownych  czynników atmosferycznych


lub czynników przyrodniczych (np. uszkodzenia kabli przez gryzonie),
c) uszkodzenia powstałe w wyniku wybryków chuligańskich lub aktów wandalizmu,
d) uszkodzenia  powstałe  w  wyniku  niezapowiedzianych  wyłączeń  dostaw  energii


elektrycznej,
e) uszkodzeń wynikających z wyeksploatowania urządzeń.


3) Zmiany rozwiązań technicznych dotyczące:
a) dodatkowego wyposażenia sygnalizacji, 
b) modernizacji lub zmian wyposażenia w wyniku postępu technicznego, zmian w przepisach,


wprowadzanych  zmian  organizacji  ruchu,  przebudowy  układu  drogowego  lub  zmian
programów sterowania.


2. Przedmiotowe prace dotyczące ust.1 niniejszego paragrafu realizowane są w oparciu o:
1) przeglądy wszystkich ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń wykonywane  
     zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy;
2) objazdy kontrolne z udziałem Zamawiającego o których mowa w § 6 ust.1 pkt 2 lit. c)  i  § 13


ust. 3;
3) zgłoszenia  uszkodzeń,  usterek  lub  nieprawidłowości  w  pracy  ulicznych  sygnalizacji


świetlnych oraz innych urządzeń przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego, Centrum
Sterowania Ruchem, odpowiednie służby porządkowe oraz uczestników ruchu.


§ 4
Obowiązki stron


1. Do podstawowych wymagań i zakresu prac Wykonawcy związanych z bieżącym utrzymaniem
i konserwacją należy:
1) Utrzymywanie  na  bieżąco  w  stanie  technicznym,  zgodnym  z  obowiązującymi  w  tym  


zakresie   przepisami,  zapewniającym  ciągłą  i  bezawaryjną  eksploatację  wszystkich
urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń, w szczególności:
a) przeprowadzanie  przeglądów wszystkich  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych  oraz  innych


urządzeń  z  częstotliwością  i  w  zakresie  zapewniającym  ich  sprawne  i  bezawaryjne
działanie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. Przeglądy muszą być odnotowane
w dzienniku  eksploatacji  zgodnie  z  ust.1  pkt  2)  niniejszego  paragrafu,  dodatkowo
w przypadku  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych  konieczne  jest  zalogowanie  się  do
sterownika podczas przeglądu. 
Przegląd winien obejmować co najmniej zatrzymanie się przy każdej ulicznej sygnalizacji
świetlnej oraz innym urządzeniu i sprawdzenie m. in.:
- poprawności  działania  wszystkich  sygnalizatorów  tzn.  m.in.  sprawdzenie:  komór


sygnałowych (w tym obudów, daszków, źródeł światła, filtrów, odbłyśników, soczewek)
pod względem uszkodzeń,  zamocowania  sygnalizatorów do konstrukcji  wsporczych,
ustawienia sygnalizatorów w stosunku do poszczególnych elementów drogi,


- poprawności  działania  wszystkich  przycisków  dla  pieszych  i  przycisków  dla
niepełnosprawnych  tzn.  m.in.  sprawdzenie:  obudów  przycisków  pod  względem
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uszkodzeń, reakcji na zgłoszenia, zamocowania do elementów wsporczych,
- poprawności  działania  wszystkich  automatycznych  detektorów rowerzystów,  pieszych


i automatycznych detektorów pojazdów tzn. m.in. sprawdzenie: obudów detektorów pod
względem uszkodzeń, reakcji na zgłoszenia, zamocowania do elementów wsporczych,
ustawienia detektorów,


- poprawności działania wszystkich kamer wideodetekcji, wykrywania zdarzeń drogowych
tzn.  m.in.  sprawdzenie:  obudów kamer  pod względem uszkodzeń,  obrazu z kamer,
zamocowania  do  elementów wsporczych,  ustawienia  względem  jezdni,  reakcji  pętli
wirtualnych na pojazdy,


- poprawności  działania  wszystkich  kamer  nadzoru  wizyjnego  tzn.  m.in.  sprawdzenie:
obudów  kamer  pod  względem  uszkodzeń,  obrazu  z  kamer,  zamocowania  do
elementów wsporczych,


- poprawności  działania  wszystkich  kamer  do  automatycznego  rozpoznawania  tablic
rejestracyjnych wraz z promiennikami podczerwieni oraz zasilaczami oraz kamer do
nadzoru  przejazdu  na  czerwonym  świetle,  tzn.  m.in.  sprawdzenie:  obudów  kamer
i osprzętu  pod względem uszkodzeń,  obrazu z  kamer,  zamocowania  do elementów
wsporczych,


- poprawności działania wszystkich sygnalizatorów akustycznych tzn. m.in. sprawdzenie
obudów pod względem uszkodzeń, poziomu głośności,


- poprawności  ustawienia  wszystkich  elementów  wsporczych  tzn.  m.in.  sprawdzenie
wypionowania elementów wsporczych,


- poprawności zabezpieczenia wnęk elementów wsporczych pokrywami,
- poprawności pracy sterownika tzn. m.in. sprawdzenie: błędów w sterowniku, akomodacji,


zabezpieczenia przeciwporażeniowego, ustawienia zegara,
- poprawności zamknięcia sterowników, szaf krosowniczych, elektroenergetycznych złącz


pomiarowo-rozdzielczych,  szaf  transmisji  sygnału,  tzn.  m.in.  sprawdzenie:  zamków
i drzwiczek pod względem uszkodzeń,


- poprawności  ustawienia  znaków  drogowych  stanowiących  wyposażenie  sygnalizacji
świetlnej  tzn.  m.in.  sprawdzenie:  pod  względem  uszkodzeń,  zamocowania  do
elementów wsporczych, ustawienia,


- poprawności ustawienia ekranów kontrastowych tzn. m.in. sprawdzenie: pod względem
uszkodzeń, zamocowania do elementów wsporczych, ustawienia,


- poprawności działania znaczników diodowych w nawierzchni tzw. ''kocich oczek'',
- poprawności działania znaków drogowych aktywnych D-6,
- poprawności działania znaków zmiennej treści tzn. m.in. sprawdzenie: wizualne barwy


świecenia, dysfunkcji diod led, ciągłości wyświetlania komunikatu, braku komunikatu,
- poprawności działania stacji meteorologicznych,
- poprawności działania znaków informacji parkingowej,
- poprawności działania stacji meteorologicznych,
- stanu  uziemień  konstrukcji  wsporczych  tzn.  m.in.  sprawdzenie:  pod  względem


uszkodzeń, zamocowania,
- sprawdzenie  i  na  bieżąco  usuwanie  z  elementów  konstrukcyjnych  oraz


elektroenergetycznych złącz pomiarowo-rozdzielczych, szaf krosowniczych, szaf STS,
sterowników nielegalnych reklam, ogłoszeń, nalepek, drutów, zamalowań itp.,


- sprawdzenie czy zieleń (krzaki, drzewa itp.) zasłania sygnalizatory, detektory, kamery,
znaki,  znaki  drogowe  aktywne  D-6,  panele  fotowoltaiczne,  znaki  zmiennej  treści.
W przypadku stwierdzenia powyższego należy zgłosić Zamawiającemu zaistniały fakt.


W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  lub  usterek  podczas  przeglądu  należy
je odnotować  w dzienniku  eksploatacji  zgodnie  z  ust.1.  pkt  2)  niniejszego  paragrafu.
W przypadku gdy nieprawidłowości lub usterki są możliwe do natychmiastowego usunięcia
należy je usunąć.


b) przeprowadzanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony od porażeń wszystkich
elementów  przewodzących  prąd,  w  tym  konstrukcji  wsporczych,  sterowników,  szaf
krosowniczych,  szaf  STS minimum  jeden  raz  w  ciągu  każdego  roku  trwania  umowy.
W/w pomiary muszą zawierać m.in. pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
oraz pomiar skuteczności działania wyłącznika różnicowo - prądowego. Termin i zakres
pomiarów  ustali  Zamawiający  w pisemnym  poleceniu.  Wyniki  z  pomiarów  należy
przekazać do Zamawiającego. 


c) mycie i czyszczenie:
- sygnalizatorów zamontowanych nisko min. jeden raz w ciągu czterech miesięcy,
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- sygnalizatorów  zamontowanych  na  wysokości  wymagającej  użycia  podnośnika  lub
rusztowania min. jeden raz w ciągu sześciu miesięcy,


- kamer wideodetekcji, wykrywania zdarzeń drogowych, kamer nadzoru wizyjnego, kamer
do  automatycznego  rozpoznawania  tablic  rejestracyjnych  wraz  z  promiennikiem
podczerwieni,  kamer do nadzoru przejazdu na czerwonym świetle, znaków drogowych
aktywnych D-6 z migającymi lampami lub ''kroczącym ludzikiem'',   znaków informacji
parkingowej, stacji meteorologicznych paneli fotowoltaicznych, znaków zmiennej treści
- min. jeden raz w ciągu sześciu miesięcy.


2) Założenie  i  prowadzenie  dziennika  eksploatacji  sygnalizacji  i  innych urządzeń dla  każdej
ulicznej  sygnalizacji  świetlnej  oraz  innego  urządzenia  osobno  przez  cały  okres  trwania
umowy, w formie papierowej i elektronicznej zawierającego m.in.:
a) Sygnalizacja - podstawowe dane obejmujące:


- numer i nazwę skrzyżowania,
- daty przeprowadzenia przeglądów okresowych i stwierdzony stan urządzeń,
- daty przeprowadzenia badań, pomiarów kontrolnych oraz ich wyniki,
- daty i godziny wprowadzenia zmian w sygnalizacji,
- określenie rodzaju zmiany (żółty puls, wyłączenie, program awaryjny, zmiana programu),
- podanie przyczyny wprowadzenia zmiany (awaria, polecenie, zlecenie),
- dane personalne osoby bezpośrednio wprowadzającej zmianę,
- inne czynności i zdarzenia mające wpływ na pracę i funkcjonowanie sygnalizacji.


b) Inne urządzenia - podstawowe dane obejmujące:
- nazwę i lokalizację urządzenia,
- daty przeprowadzenia przeglądów i stwierdzony stan urządzeń,
- daty przeprowadzenia badań, pomiarów kontrolnych oraz ich wyniki,
- daty i godziny wprowadzenia zmian,
- określenie rodzaju zmiany wraz z podaniem przyczyny wprowadzenia zmiany,
- dane personalne osoby bezpośrednio wprowadzającej zmianę,
- inne czynności i zdarzenia mające wpływ na pracę i funkcjonowanie urządzenia.


3) Powiadamianie Zamawiającego o zmianach w pracy sygnalizacji polegających na innej pracy
niż wynikająca z harmonogramu sygnalizacji (m.in. całkowite wyłączenie lub przełączenie na
sygnał żółty migający w celu konserwacji instalacji lub usunięcia awarii wraz z odnotowaniem
w dzienniku  eksploatacji  z  podaniem przyczyny,  rodzaju  zmiany i  chwil  przełączeń  pracy
sygnalizacji)  oraz niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich innych informacji
o stanie pracy urządzeń ulicznych sygnalizacji  świetlnych oraz innych urządzeń mających
wpływ na ich prawidłowe działanie.


4) Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania remontu, wymiany elementów
lub całych urządzeń ze względu na zły stan techniczny.


5) Dysponowanie  stanowiskiem  umożliwiającym  programowanie  sterowników  MSR  2002,
również  w  zakresie  oprogramowania  EPICS,  BALANCE,  naprawę  sterowników  oraz
wszystkich  innych  elementów  urządzeń  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych  oraz  innych
urządzeń.


6) Naprawianie  i  przechowywanie we własnych pomieszczeniach magazynowych wszystkich
elementów  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych  oraz  innych  urządzeń  nadających  się  do
naprawy lub ponownego wykorzystania. 


7) Dokonywanie odczytów stanu liczników energii elektrycznej i przedkładanie Zamawiającemu,
na każde pisemne polecenie Zamawiającego.


8) Uczestniczenie  wspólnie  z  upoważnionym  przedstawicielem  Zamawiającego  w  odbiorach
technicznych zrealizowanych inwestycji oraz odbiorach gwarancyjnych w zakresie ulicznych
sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń w rejonie swojego działania.


9) Konfigurowanie wszystkich parametrów mechanizmu obsługi żądań priorytetu, odbieranych
łączem radiowym przez sterownik sygnalizacji z pojazdów transportu zbiorowego.


10) Przeprowadzanie  raz  w  roku  (w  miesiącach:  lipiec  -  sierpień)  na  pisemne  polecenie
Zamawiającego  kontroli  stanu  całej  kanalizacji  kablowej  poprzez:  ocenę  wizualną  każdej
studni  (również  wnętrza),  usunięcie  nieczystości,  mułu,  poprawienie  ułożenia  kabli,
weryfikację czytelności / braku oznaczników kabli, ocenę zabezpieczeń otworów kanalizacji. 
Wykonawca  po  przeprowadzonej  kontroli  przedłoży  Zamawiającemu  pisemny  protokół
zawierający  opis  wykonanych  czynności  oraz  spis  prac,  które  należy  wykonać  w  celu
usunięcia stwierdzonych usterek (z podaniem pozycji oraz obmiaru zgodnego z załącznikiem
nr 2 do niniejszej umowy).
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11) Przeprowadzanie  raz  w  roku  (w  miesiącach:  lipiec-sierpień)  na  pisemne  polecenie
Zamawiającego kontroli funkcjonowania systemu łączności radiowej i urządzeń niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania systemu priorytetów dla transportu zbiorowego poprzez
potwierdzenie  prawidłowego funkcjonowania  urządzeń i odbierania  sygnału  przez pojazdy
transportu zbiorowego. 
Wykonawca  po  przeprowadzonej  kontroli  przedłoży  Zamawiającemu  pisemny  protokół
zawierający  zestawienie  urządzeń  z  podaniem  ich  stanu,  wynikach  kontroli
i przeprowadzonych pracach. 


12) Przeprowadzanie  raz  w  roku  na  pisemne  polecenie  Zamawiającego  kontroli  znaków
zmiennej treści, stacji meteorologicznych i urządzeń informacji parkingowej poprzez: kontrolę
wizualną  stanu  fundamentów,  kontrolę  konstrukcji  wsporczej  (inwentaryzacja  uszkodzeń,
korozji,  stan techniczny połączeń śrubowych  i  spawanych  konstrukcji),  kontrolę  obudowy
i wnętrza znaku (weryfikacja i ocena: stanu obudowy znaku, stanu soczewek, stanu drzwi i
ich zamknięcia, kontrola i udrożnienie kanałów wentylacyjnych, sprawdzenie występowania
śladów wilgoci  wewnątrz  znaku),  kontrole  instalacji  elektrycznej  (poprawność  uziemienia
konstrukcji, ocena wizualna zamocowania urządzeń oraz aparatów elektrycznych i kabli).
Wykonawca po przeprowadzonych kontrolach przedłoży Zamawiającemu pisemne protokoły
zawierające  zestawienie  urządzeń  z  podaniem  ich  stanu,  wynikach  kontroli
i przeprowadzonych pracach.


2. Do  podstawowych  wymagań  i  zakresu  prac  Wykonawcy  związanych  z  usuwaniem  awarii
w pracy urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń należy:
1) usuwanie w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia wszelkich zagrożeń oraz awarii, które


mogą doprowadzić  do uszkodzeń pojazdów,  wypadków uczestników ruchu oraz stwarzać
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym,


2) natychmiastowe przystąpienie, lecz nie później jak  0,5 godziny od chwili  stwierdzenia lub
otrzymania zgłoszenia do usuwania awarii  lub nieprawidłowości stwarzających zagrożenie
dla uczestników ruchu.  Możliwe formy zgłaszania awarii: ustna, pisemna, telefoniczna, sms,
e-mail, przekazywane przez Zamawiającego lub służby porządkowe lub uczestników ruchu,


3) powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu usuwania awarii. Powiadomienie może mieć
formę telefonu, sms-a lub e-maila do osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony
Zamawiającego. Brak niniejszego powiadomienia przed upływem czasu 0,5 godziny o którym
mowa  w  ust.  2  pkt  2) niniejszego  paragrafu  będzie  oznaczał  iż  do  usuwania  awarii
przystąpiono po czasie 0,5 godziny,


4) usuwanie  uszkodzeń,  usterek  lub  braków w  oparciu  o  rozpoznanie  własne  i  w  zakresie
niezbędnym do jak najszybszego uruchomienia urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej lub
innego urządzenia,


5) zabezpieczanie  przed  zagrożeniami  dla  uczestników ruchu  oraz  osób  postronnych  jeżeli
naprawa nie może być wykonana natychmiast,


6) powiadamianie  niezwłoczne  Zamawiającego  jeżeli  czas  usuwania  awarii  przekroczy
1 godzinę od momentu  rozpoczęcia  prac o zakresie  uszkodzeń,  przyczynach awarii  oraz
przewidywanym terminie zakończenia prac. Powiadomienie może mieć formę telefoniczną,
sms-a lub e-maila do osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego.
Brak niniejszego powiadomienia przed upływem czasu 1 godziny od momentu rozpoczęcia
prac będzie oznaczał  iż  awaria nie została usunięta przed upływem czasu 1 godziny od
momentu rozpoczęcia prac,


7) powiadamianie  niezwłoczne  Zamawiającego,  jeżeli  czas  usuwania  awarii  przekroczy
24 godziny od momentu rozpoczęcia prac o podjętych działaniach w celu usunięcia awarii
wraz z dowodami dokumentującymi w/w działania np:
 a)dopuszczenie do sieci PGE lub MPK,
 b)udział serwisu producenta urządzeń,
 c) kierowanie ruchem przez policję,
 d)zakup specjalistycznych podzespołów.
Powiadomienie ma mieć formę pisemną, dopuszczalny jest również sms lub e-mail do osób
odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  ze  strony  Zamawiającego.  Brak  niniejszego
powiadomienia przed upływem 24 godzin od momentu rozpoczęcia prac będzie oznaczał iż
awaria nie została usunięta przed upływem 24 godziny od momentu rozpoczęcia prac.


8) podanie  Zamawiającemu  w  przypadku,  gdy  awaria  dotyczy  kabli,  przewodów,  pętli
indukcyjnych, studni kablowych, ram studni kablowych, pokryw studni kablowych, kanalizacji
kablowych  zakresu  co  należy  wymienić,  jakie  prace  wykonać  z  podaniem  pozycji  oraz
obmiaru zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 
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9) w  przypadku  powstania  awarii,  usterek  lub  uszkodzeń  spowodowanych  zdarzeniami
drogowymi (wypadki, kolizje), aktami wandalizmu lub kradzieżami:
a) wykonanie dokumentacji fotograficznej szkód,
b) wykonanie naprawy - zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust.2 niniejszego paragrafu,
c) pisemne wystąpienie do organów ścigania o wskazanie sprawców,


10) dla awarii określonych w pkt. 9) których wartość przekracza kwotę określoną w § 6 ust. 1
pkt 1) lit. e) - udokumentowanie faktu niewykrycia sprawcy.


3. Do podstawowych wymagań i zakresu prac Wykonawcy wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3) i § 6
ust.1 pkt 2 lit. b) należy:
1) Realizacja  prac  zgodnie  z  wystawionym  przez  Zamawiającego  pisemnym  zleceniem,


w terminie określonym na w/w zleceniu.
2) Wnioskowanie  pisemne  do  Zamawiającego  przed  wyznaczonym  terminem  zakończenia


wszystkich  prac  wyszczególnionych  w  pisemnym  zleceniu  o  zmianę  treści  zlecenia
wskazując przyczyny uzasadniające wniosek.


4. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu książkę obmiaru robót w okresie przewidzianym
w § 7 ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy.


5. Wykonawca  winien  dostarczyć  Zamawiającemu  kosztorys  powykonawczy  w  okresie
przewidzianym w § 7 ust. 3 pkt 3) niniejszej umowy.


6. Wykonawca  podczas  realizacji  prac  określonych  niniejszą  umową  przez  cały  okres  jej
obowiązywania musi posiadać:
1) Numer  telefonu  dostępny  całą  dobę  używany  do  przyjmowania  zgłoszeń:  nr  telefonu:


…....................................................................  Każda  zmiana  numeru  telefonu  musi  być
zgłoszona  pisemnie  Zamawiającemu  minimum  7 dni  kalendarzowych  przed  planowaną
zmianą.


2) Urządzenie typu faks,   nr  faksu:  ....................................................................  Każda zmiana
numeru faksu musi być zgłoszona pisemnie Zamawiającemu minimum 7 dni kalendarzowych
przed planowaną zmianą.


3) Pocztę elektroniczną,  adres e-mail: …....................................................................  Każda
zmiana  adresu  e-mail  musi  być  zgłoszona  pisemnie  Zamawiającemu  minimum  7 dni
kalendarzowych przed planowaną zmianą.


4) Bazę  materiałowo-sprzętową  wraz  z  magazynem  materiałów  zapasowych,  odzyskowych
i rozbiórkowych o łącznej powierzchni min. 300 m2 (w tym magazyn materiałów zapasowych,
odzyskowych i  rozbiórkowych musi być w postaci  pomieszczenia o powierzchni minimum
100m2).  Każda  zmiana  lokalizacji  bazy  materiałowo-sprzętowej  wraz  z  magazynem
materiałów  zapasowych,  odzyskowych  i rozbiórkowych  musi  być  zgłoszona  pisemnie
Zamawiającemu minimum 14 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą.


5) Zabezpieczone nagrania zgłoszeń telefonicznych, informacje otrzymywane faksem, e-mailem
lub smsem dot. zakresu niniejszego zamówienia, minimum z trzech ostatnich miesięcy. Na
polecenie  Zamawiającego,  Wykonawca  musi  udostępnić  nagrania,  faksy,  e-maile,  smsy
w celu weryfikacji zgłoszeń i podjętych czynności przez Wykonawcę.


7. Wykonawca  podczas  realizacji  prac  określonych  niniejszą  umową  przez  cały  okres  jej
obowiązywania musi dysponować:
1) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy,
2) Minimum  jedną  osobą  posiadającą  aktualne  świadectwo  kwalifikacyjne  uprawniające  do


zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZÓR w zakresie co
najmniej  obsługi,  konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym  dla  urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. 


3) Minimum …....  osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i sieci  na  stanowisku  EKSPLOATACJA
w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.


4) Minimum dwiema osobami  realizującymi  umowę będącymi  w gotowości  przez  całą  dobę
posiadającymi  niezbędną  wiedzę  do  usuwania  awarii  urządzeń  ulicznych  sygnalizacji
świetlnych oraz innych urządzeń.


5) Minimum  jedną  osobą  posiadającą  ukończone  szkolenie  w  zakresie  serwisowania  sieci
światłowodowych (spawanie włókien i kabli światłowodowych oraz pomiary) oraz co najmniej
2 letnie doświadczenie w tym zakresie.
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6) Minimum  dwiema  osobami  posiadającymi  przeszkolenie  w  zakresie  eksploatacji
i programowania sterowników MSR 2002,  w tym co najmniej jedna osoba posiadająca co
najmniej 2 letnie doświadczenie w w/w zakresie.


7) Minimum jedną osobą posiadającą znajomość oprogramowania Epics, Balance, Vissim.


8. Wykonawca może być zmuszony do wykonywania prac w dniach wolnych od pracy lub w porze
nocnej ze względu na konieczność prowadzenia robót na ulicach o bardzo dużym natężeniu
ruchu kołowego.


9. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach jest zobowiązany do oznakowania robót zgodnie
z obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  oczyszczania  na
bieżąco pasa drogowego z zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzenia robót.


10.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  z  niewłaściwego  sposobu
i niewłaściwej organizacji robót.


11.  Wykonawca  ma  obowiązek  wpuszczenia  osoby  lub  osób  odpowiedzialnych  za  realizacje
umowy  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  na  teren  bazy  materiałowo-sprzętowej  wraz
z magazynem  materiałów  zapasowych,  odzyskowych  i  rozbiórkowych  na  każde  żądanie
Zamawiającego.


12.  Zamawiający  w  oparciu  o:  przeglądy  własne  ulic,  informacje  od  Wykonawcy,  informacje
pochodzące od użytkowników ulic, ustalał będzie ilość, czas i kolejność realizacji prac będących
przedmiotem umowy.


13.  Zamawiający dla prac określonych w § 3 ust. 1 pkt 3), § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz obmiaru
określonego zgodnie z ust. 2 pkt 8) niniejszego paragrafu wystawi pisemne zlecenie z podaniem
pozycji i obmiaru zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy oraz terminu wykonania.


14.  Zamawiający dla prac określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) i § 4 ust. 1 pkt 7),  § 4 ust. 1 pkt 10),
§ 4 ust. 1 pkt 11), § 4 ust. 1 pkt 12)  § 4 ust. 6 pkt 5)  wystawi pisemne polecenie.


15. Zamawiający uznaje, w przypadku gdy zlecenie lub polecenie obejmuje więcej niż jedną pracę,
za  zlecenie  lub  polecenie  wykonane  w  terminie,  jeżeli  wykonano  wszystkie  wymienione  w
zleceniu lub poleceniu prace. 


16. Zamawiający zmieni treść zlecenia albo je anuluje w przypadku, gdy wskazane okoliczności we
wniosku złożonym przez Wykonawcę zgodnie z ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu okażą się
niezależne od Wykonawcy.


17.  Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  występowania  i  reprezentowania  Zamawiającego
w celu uzyskania odszkodowania i zwrotu kosztów za wykonane prace w przypadku, gdy po
wystąpieniu zgodnie z ust. 2 pkt 9 lit. c) niniejszego paragrafu sprawca został ustalony.


18.  Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  niezwłocznego  przekazywania  informacji
o stwierdzonych przez siebie, bądź zgłoszonych przez użytkowników dróg usterkach.


19. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 
1) Zamawiający wyznaczy pisemnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy


minimum dwie osoby odpowiedzialne za realizację umowy. Każdorazową zmianę w trakcie
trwania umowy osób odpowiedzialnych za realizację umowy Zamawiający zgłosi pisemnie
Wykonawcy minimum 7 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą.


2)  Wykonawca wyznaczy pisemnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
osobę odpowiedzialną za realizację umowy oraz wskaże pisemnie:
a) minimum jedną osobę posiadającą ukończone szkolenie w zakresie serwisowania sieci  


światłowodowych  (spawanie  włókien  i  kabli  światłowodowych  oraz  pomiary)  oraz  co  
najmniej 2 letnie doświadczenie w tym zakresie. 


b) minimum dwie osoby posiadające przeszkolenie w zakresie eksploatacji i programowania
sterowników MSR 2002, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 2 letnie
doświadczenie w w/w zakresie. 


c) minimum jedną osobę posiadającą znajomość oprogramowania Epics, Balance i Vissim.
Każdorazowe zmiany wskazanych osób Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu minimum
7  dni  kalendarzowych  przed  planowaną  zmianą,  jednocześnie  zapewniając  warunek
dysponowania wymaganą ilością osób przez cały okres trwania umowy.


20.  W  godzinach  pracy  Centrum  Sterowania  Ruchem  (CSR),  działanie  ingerujące  w  pracę
każdego z urządzeń sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń systemu SZR, Wykonawca musi  
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zgłosić telefonicznie do uprawnionego pracownika CSR.


21.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  okresie  
realizacji  przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust.  4 umowy.  
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany  
przedmiot umowy.


22. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, że 
osoby  wykonujące  czynności  wskazane  w ust.  21  są  zatrudnione  za  wynagrodzeniem na  
podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania  Zamawiającego przedłoży dowody pracodawcy (Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  
dalszego Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące.


§ 5
Podatek VAT


Strony ustalają, że prace określone niniejszą umową objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.


§ 6
Wynagrodzenie, rozliczenie przedmiotu umowy, odbiory prac oraz realizacja faktur


1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będą:
1) Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za tzw. punkty umowne (p.u.):


a) miesięczną  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego  ustala  się  jako  iloczyn  liczby
konserwowanych p.u. w obsługiwanym rejonie w/g stanu na dzień 15-ty poszczególnych
miesięcy obowiązywania umowy i kosztów konserwacji jednego p.u..


b) strony ustalają, że miesięczna stawka wynagrodzenia ryczałtowego za p.u. netto będzie
stała w całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 2) i 3).


c) Zamawiający ustala następującą punktację dla pojedynczych urządzeń, przez które należy
rozumieć urządzenie i jego wyposażenie:


STER sterownik ulicznej sygnalizacji świetlnej....................................................... - 1,50 p.u.
SK szafa krosownicza............................................................................................. - 0,10 p.u.
STS szafa transmisji sygnału................................................................................... - 0,50 p.u.
MS maszt................................................................................................................ - 0,10 p.u.
SW słup wysięgnikowy............................................................................................. - 0,15 p.u.
KBR konstrukcja bramowa.......................................................................................- 0,20 p.u.
PP przycisk dla pieszych........................................................................................ - 0,03 p.u.
PPN przycisk dla niepełnosprawnych.......................................................................- 0,10 p.u.
SWB sygnalizator wibracyjny ...................................................................................- 0, 07p.u.
AD automatyczny detektor rowerzystów lub pieszych............................................ - 0,10 p.u.
SAA  sygnalizator akustyczny adaptacyjny...............................................................- 0,03 p.u.
TV kamera wideodetekcji, wykrywania zdarzeń drogowych.................................... - 0,20 p.u.
CCTV kamera nadzoru wizyjnego.............................................................................- 0,25 p.u.
ANPR  kamera  do  automatycznego  rozpoznawania  tablic  rejestracyjnych  wraz  


z promiennikiem podczerwieni oraz zasilaczem, lub kamera do rozpoznawania przejazdu 
na czerwonym świetle......................................................................................... - 0,25 p.u


3-KW  sygnalizator  3-komorowy  na  wysokości  wymagającej  użycia  podnośnika  lub  
rusztowania........................................................................................................ - 0,25 p.u.


3K sygnalizator 3-komorowy.................................................................................. - 0,20 p.u.
2K sygnalizator 2-komorowy.................................................................................. - 0,15 p.u.
1K sygnalizator 1-komorowy.................................................................................. - 0,10 p.u.
1-KW  sygnalizator  1-komorowy  na  wysokości  wymagającej  użycia  podnośnika  lub  


rusztowania..........................................................................................................- 0,15 p.u.
3K-M sygnalizator 3-komorowy małogabarytowy......................................................- 0,15 p.u.
D-6S  znak drogowy aktywny D-6 wraz konstrukcją wsporczą i osprzętem, zasilany z sieci  


elektroenergetycznej............................................................................................- 0,10 p.u.
D-6P znak drogowy aktywny D-6 wraz konstrukcją wsporczą i osprzętem, zasilany panelami 


fotowoltaicznymi...................................................................................................- 0,15 p.u.
D-6SP znak drogowy aktywny D-6 wraz konstrukcją wsporczą i osprzętem, zasilany z sieci 


elektroenergetycznej i z paneli fotowoltaicznych ............................................... - 0,20 p.u.


ZP-PS.221.1.49.2018 Wzór umowy (rejon 1 / 2)– zał. nr 7 do SIWZ Strona 9 z 21







KO znacznik diodowy w nawierzchni tzw. ''kocie oczka''........................................ - 0,02 p.u.
TZ moduł łączności radiowej z transportem zbiorowym.......................................... - 0,10 p.u.
EZPR elektroenergetyczne złącze pomiarowo-rozdzielcze......................................- 0,05 p.u.
ZZT znak zmiennej treści wraz z konstrukcją wsporczą...........................................- 1.50 p.u.
METEO stacja meteorologiczna wraz z osprzętem .................................................-  0,50 p.u.
INFOP znak informacji parkingowej wraz z osprzętem i konstrukcją wsporczą .......-  0,40 p.u.


d) zakres prac objęty wynagrodzeniem ryczałtowym za p.u. określony jest w § 3 ust. 1 pkt 1),
§ 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 niniejszej umowy.


e) wynagrodzenie za p.u. uwzględnia również ewentualne koszty:
- usunięcia awarii  pojedynczego urządzenia objętego punktami umownymi, której  koszt


określony  kosztorysem  powykonawczym  usuniętych  awarii  nie  przekracza  kwoty
8 000,00 zł netto (osiem tysięcy złotych i 00/100),


- wynikające z wezwania  "Pogotowia  Energetycznego",  gdy przyczyna awarii  zasilania
urządzeń  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych  oraz  innych  urządzeń  leży  w  gestii
PGE Dystrybucja S.A.,


- związane z wykonywaniem prac jak np. opłaty za dopuszczenie, opłaty za wyłączenia
trakcji  trolejbusowej,  opłaty  za  informacje  od  policji,  opłaty  sądowe,  oraz  opłaty
administracyjne.


2) Kosztorys  powykonawczy  obejmujący  wykonane  prace  na  podstawie  zleceń  oraz
koszty objazdów kontrolnych  i restartów urządzeń wykonywanych na wniosek CSR:
a) kosztorys  sporządzany  będzie  w  oparciu  o  wykaz  cen  jednostkowych  zawarty


w załączniku nr 2 do umowy, według poniższego wzoru:


Ck = Σ L * Cj + Pv


gdzie:
Ck - cena kosztorysowa,
L -uzgodniony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar jednostek przedmiarowych robót,
Cj - cena jednostkowa netto (z narzutami bez podatku VAT) wyszczególniona w wykazie cen 


jednostkowych,
Pv - podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


b) Przez zlecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, rozumie się:
- wszelkie prace wymienione w § 3 ust. 1 pkt 3), 
-  malowanie  konstrukcji  metalowych,  sterowników,  szaf  krosowniczych,  szaf  STS,


elektroenergetycznych złącz pomiarowo-rozdzielczych,
- usuwanie  awarii  urządzeń  podziemnych  (pętli  indukcyjnych,  studni  kablowych,  ram


studni  kablowych,  pokryw  studni  kablowych,  kanalizacji  kablowych)  oraz  kabli
i przewodów (w tym kabli światłowodowych),


- pomiary rezystancji izolacji kabli.
c) Przez objazd kontrolny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, rozumie się


objazd kontrolny z udziałem Zamawiającego z wyjątkiem objazdu kontrolnego o którym
mowa w § 13 ust. 3.


d) Przez restart urządzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, rozumie się
przejazd  na  wskazaną  sygnalizację  świetlną  lub  inne  urządzenie  i  wykonanie  prac
polegających  na  miejscowym,  chwilowym  wyłączeniu  zasilania  sygnalizacji  lub  innego
urządzenia w oparciu o udokumentowany wniosek CSR.   


e) Strony  ustalają,  że  ceny  jednostkowe  netto  (z  narzutami  bez  podatku  VAT)
wyszczególnione w wykazie cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy
będą stałe w całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 2) i 3).


3) Kosztorys powykonawczy usuniętych awarii:
a) Kosztorys  sporządzany  będzie  w  oparciu  o  wykaz  cen  jednostkowych  zawarty


w załączniku nr 2 do umowy.
b) Rozliczenie wynagrodzenia za usunięcie awarii pojedynczego urządzenia objętego p.u.,


której koszt określony kosztorysem powykonawczym, przekracza kwotę 8 000,00 zł netto
(osiem  tysięcy  złotych  i  00/100)  odbywać  się  będzie  na  podstawie  kosztorysu
powykonawczego opracowanego w oparciu o wykonane prace.


c) Rozliczenie wynagrodzenia  za usunięcie awarii pojedynczego urządzenia objętego p.u.,
której koszt określony kosztorysem powykonawczym, nie przekroczyłby kwoty 8 000,00 zł
netto (osiem tysięcy złotych i 00/100 ) Wykonawca winien uwzględnić w wycenie punktów
umownych za bieżące utrzymanie.
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d) W  przypadku  awarii  zasilania  której  przyczyna  leży  w  gestii  dystrybutora  energii
elektrycznej  tj. PGE  Dystrybucja  S.A.,  koszty  wynikające  z  wezwania  "Pogotowia
Energetycznego" ponosi Wykonawca.


2. Odbiory robót.
1) Przed  wystawieniem  faktury  przez  Wykonawcę  należy  w  poniższej  kolejności  zgodnie


z terminami wskazanymi  w § 7 ust. 2 niniejszej umowy:
a) dokonać odbiorów robót,
b) złożyć książkę obmiaru robót,
c) złożyć kosztorys powykonawczy.


2) Odbiór  robót  odbywać  się  będzie  dla  prac  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem
i konserwacją  określonych  w  §  4  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  niniejszej  umowy  -  w  okresach
miesięcznych:
a)  po przeprowadzeniu kontroli  o  której  mowa w  § 13 ust.  3,  z  udziałem  przedstawicieli


Wykonawcy i Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
b) na podstawie wpisów w zestawieniu o którym mowa w ust.  2  pkt  9 lit.  a)  niniejszego


paragrafu,
c) na  podstawie  raportów ze  zdarzeń  o  których  mowa  w ust.  2  pkt  9  lit.  c)  niniejszego


paragrafu.
3) Odbiór robót odbywać się będzie dla prac wskazanych w pisemnym zleceniu określonych


w § 3 ust. 1 pkt 3) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) - po ich zakończeniu i pisemnym zgłoszeniu
(dopuszczalną  formą  zgłoszenia  zakończenia  prac  jest  również  e-mail  do  osób
odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego) zakończenia prac przez
Wykonawcę, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


4) Dla pomiarów elektrycznych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b)  - odbiór robót odbywać się
będzie  po  ich  zakończeniu  i  pisemnym  zgłoszeniu  (dopuszczalną  formą  zgłoszenia
zakończenia  prac jest  również  e-mail  do  osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze
strony Zamawiającego) zakończenia prac przez Wykonawcę wraz z wynikami pomiarów,


5) Odbiór robót odbywać się będzie dla mycia i czyszczenia określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c)
- po ich zakończeniu i  pisemnym zgłoszeniu (dopuszczalną formą zgłoszenia zakończenia
prac  jest  również  e-mail  do  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  ze  strony
Zamawiającego) zakończenia prac przez Wykonawcę,


6) Odbiór robót odbywać się będzie dla prac i obowiązków związanych z usuwaniem awarii:
a) dla  obowiązku  natychmiastowego  przystąpienia,  lecz  nie  później  jak  0,5  godziny


określonego  w §  4  ust.  2  pkt  2),  sprawdzenie  będzie  odbywało  się  osobiście  przez
Zamawiającego lub na podstawie powiadomienia o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3),


b) dla obowiązku powiadomienia niezwłocznie Zamawiającego jeżeli czas usuwania awarii
przekracza 1 godzinę, sprawdzenie będzie odbywało się na podstawie § 4 ust. 2 pkt 6)
niniejszej umowy,


c) dla obowiązku powiadomienia niezwłocznie Zamawiającego jeżeli czas usuwania awarii
przekracza 24 godziny, sprawdzenie będzie odbywało się na podstawie § 4 ust. 2 pkt 7)
niniejszej umowy,


d) dla obowiązku wykonania dokumentacji fotograficznej szkód o której mowa w § 4 ust. 2
pkt 9 lit. a), odbiór będzie się odbywał w okresach miesięcznych, jako jeden z elementów
książki obmiaru,


e) dla obowiązku udokumentowania faktu nie wykrycia sprawcy awarii o którym mowa w § 4
ust.  2  pkt  10)  odbiór  będzie  się  odbywał  w  okresach  miesięcznych, jako  jeden
z elementów książki obmiaru.


7) W wypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub zwłoki w realizacji, Zamawiający może
zastosować sankcje przewidziane w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.


8) Podczas odbioru spisywany jest protokół odbioru technicznego i w przypadku pozytywnego
odbioru  przekazywany  jest  Zamawiającemu  dokument  gwarancyjny  przez  Wykonawcę
zgodny z § 11 niniejszej umowy. 


9) Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  książkę  obmiaru  robót
zawierającą:
a) Chronologiczne  zestawienie  wszystkich  zdarzeń  dot.  urządzeń  ulicznych  sygnalizacji


świetlnych oraz innych urządzeń z danego miesiąca, zestawienie ma zawierać:
- daty przeprowadzenia przeglądów okresowych i stwierdzony stan urządzeń,
- daty przeprowadzenia badań, pomiarów kontrolnych oraz ich wyniki,
- daty i godziny wprowadzenia zmian w sygnalizacji,
- określenie rodzaju zmiany (żółty puls, wyłączenie, program awaryjny, zmiana programu),
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- podanie przyczyny wprowadzenia zmiany (awaria, polecenie, zlecenie),
- dane personalne osoby bezpośrednio wprowadzającej zmianę,
- inne czynności i zdarzenia mające wpływ na pracę i funkcjonowanie sygnalizacji,
W/w zestawienie należy złożyć w formie papierowej.


b) Miesięczny wykaz p.u. dla urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń
z podaniem, nazwy obiektu, rodzaju i ilości elementów w obsługiwanym rejonie w/g stanu
na dzień 15-ty poszczególnych miesięcy obowiązywania umowy, w/w wykaz należy złożyć
w formie papierowej.


c) Raport  ze zdarzeń zarejestrowanych przez sterowniki  ulicznych sygnalizacji  świetlnych
posiadających  taką  możliwość,  obejmujący  wszystkie  typy  logów  zarejestrowanych
w okresie miesiąca wraz z podaniem nazwy skrzyżowania w obrębie którego umieszczony
jest sterownik, w/w raport należy złożyć w formie elektronicznej.


d) Wykaz  odczytów  stanu  liczników  energii  elektrycznej  w  przypadku  gdy  Zamawiający,
wystąpił o nie w rozliczanym miesiącu w formie papierowej.


e) Dziennik eksploatacji o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) obejmującego okres od początku
trwania umowy do aktualnie rozliczanego miesiąca w formie elektronicznej.


f) Dokumentację fotograficzną szkód o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 9 lit. a) z rozliczanego
miesiąca w formie elektronicznej.


g) Dokumenty dotyczące nie wykrycia sprawcy o których mowa w § 4. ust. 2 pkt 10).
10) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys powykonawczy będący


sumą wszystkich kosztów określonych w § 6 ust.1 pkt 1), 2) i 3).
11)  Zamawiający może zażądać sporządzenia oddzielnych kosztorysów powykonawczych (lub


kosztorysów powykonawczych i faktur) dla określonych zadań.


3. Maksymalna wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi: ................... zł 
brutto (słownie: ............................../100).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu realizowanych prac w ramach
umowy do wysokości środków w budżecie miasta na poszczególne lata realizacji przedmiotu
umowy.  Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  poszczególnych  latach  jej
obowiązywania nie może przekroczyć środków budżetowych określonych w budżecie miasta.


4. Jednostkowa  stawka  miesięczna  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  tzw.  punkt  umowny  (p.u.)
w całym  okresie  obowiązywania  umowy  wynosi  ......................  zł  netto  /  p.u.  x  miesiąc
(słownie: ............................  / 100  zł / p.u. x miesiąc), z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 2) i 3).


5. Wynagrodzenie za wykonane prace na podstawie faktur obejmujących dany okres rozliczenia,
regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego za pośrednictwem Wydziału Budżetu
i Księgowości Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie po dokonaniu odbioru wykonanych prac.


6. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę
w związku z realizacją niniejszej umowy:
a)   jako  Nabywca  będzie  figurowała  Gmina  Lublin,  Plac  Łokietka  1,  20-109  Lublin,


NIP: 9462575811, 
b)  jako  Odbiorca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg  i Mostów  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,


20-401 Lublin.


7. W przypadku zwłoki w realizacji faktury Wykonawca może zażądać odsetek ustawowych.


§ 7
Termin obowiązywania umowy oraz odbioru prac


1. Termin  obowiązywania  umowy  od  dnia  …..........................  do  dnia  31.01.2023  r.
z zastrzeżeniem,  że  umowa  wygaśnie przed  31.01.2023  r.  w  przypadku  wcześniejszego
wyczerpania  maksymalnego  wynagrodzenia  brutto.  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę
co najmniej 2 tygodnie przed przewidywanym terminem wyczerpania środków przewidzianych
na realizację przedmiotu zamówienia. 


2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania następujących terminów i warunków:
1) odbioru  prac  w ciągu 5  dni  kalendarzowych  od  dnia  zgłoszenia  zakończenia  prac  przez


Wykonawcę,
2) sprawdzenia  książki  obmiaru  w  ciągu  5  dni  kalendarzowych  od  daty  złożenia  przez


Wykonawcę,
3) sprawdzenia kosztorysu powykonawczego w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty złożenia


przez Wykonawcę,
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4) uregulowanie należności na konto Wykonawcy w ciągu ........  dni kalendarzowych od daty
złożenia  przez  Wykonawcę  w  siedzibie  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  poprawnie
wystawionej faktury wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego protokołem  odbioru.


3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących terminów i warunków:
1) pisemnego zgłoszenia zakończenia prac na które wystawione było zlecenie lub polecenie


przed  upływem  terminu  wskazanego  w  zleceniu  lub  poleceniu,  dopuszczalną  formą
zgłoszenia  zakończenia  prac  jest  również  e-mail  do osób odpowiedzialnych za realizację
umowy ze strony Zamawiającego,


2) złożenia  książki  obmiaru  za  prace  wykonane  w  danym  miesiącu  do  siódmego  dnia
kalendarzowego następnego miesiąca,


3) złożenia  kosztorysu  powykonawczego,  sporządzonego  na  podstawie  sprawdzonej  przez
przedstawiciela  Zamawiającego  książki  obmiaru  w  ciągu  czterech  dni  kalendarzowych
od chwili otrzymania sprawdzonej książki obmiaru.


§ 8
Materiały i sprzęt


1. Wykonawca winien dysponować bazą materiałowo-sprzętową wraz z magazynem materiałów
zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych o łącznej powierzchni min. 300m2, której lokalizacja
umożliwia dotarcie do każdej sygnalizacji w rejonie w czasie do 0,5 godziny.


2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  wykorzystując  do  tego  odpowiednie  materiały
zgodnie z obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.


3. Materiały  używane do  konserwacji,  napraw i  remontów powinny  być  co  najmniej  tej  samej
jakości jak w chwili przejęcia zgodnie z niniejszą umową bieżącego utrzymania i konserwacji
urządzeń ulicznych sygnalizacji  świetlnych i innych urządzeń,


4. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać następujące warunki:
1) osprzęt sygnalizacyjny winien odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury


z  dnia  3 lipca  2003  r.  "w sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków
i sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczania na drogach" (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), normom oraz innym
przepisom szczegółowym obowiązującym w tym zakresie,


2) stosowane kable, przewody, złącza kablowe winny być zgodne z obowiązującymi normami
i posiadać wymagane certyfikaty i zaświadczenia,


3) zastosowane  słupy  masztowe,  wysięgnikowe  i  wszystkie  inne  elementy  metalowe  winny
posiadać  odpowiednie  zabezpieczenie  antykorozyjne  dwustronne  lub  należy  wykorzystać
rury  dwustronnie  ocynkowane  pokryte  powłoką  malarska  z  zewnątrz.  Dopuszcza  się
zastosowanie konstrukcji aluminiowych anodowanych elektrolitycznie,


4) w  sygnalizatorach  dopuszcza  się  stosowanie  wyłącznie  źródeł  światła  posiadających
odpowiednie oznaczenie i zgodnych z obowiązującymi przepisami.


5. Dla ulicznych sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń włączonych do Systemu Zarządzania
Ruchem  stosowane  materiały  winny  gwarantować  ich  kompatybilność  i  pełną  współpracę
z SZR.


6. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
norm, odpowiedzialny jest Wykonawca.


7. Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem robót montażowych sprawdzić czy urządzenia
(elementy) nie posiadają wad technicznych, które wykluczają ich zastosowanie.


8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:
1) uzyskanie  od  producentów  wszystkich  wymaganych  certyfikatów  oraz  zaświadczeń


i przedstawianie ich na żądanie Zamawiającego,
2) wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej ich jakości,
3) przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują


zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
4) określenie  i  uzgodnienie  takich  warunków  (wielkości  i  częstotliwości),  aby  mogła  być


zapewniona rytmiczność dostaw.


9. Wykonawca  jest  zobowiązany  uzupełniać  stan  magazynu  poprzez  zakup  tak  aby  ciągle
dysponował materiałami zapasowymi m.in.:
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1) wkładki LED komór sygnałowych fi300 zielony, fi300 żółty, fi300 czerwony, fi200 zielony, fi200
czerwony, fi200 żółty - każdego rodzaju min. po 15 szt,


2) wkładki LED komór sygnałowych fi100 zielony, fi100 żółty, fi100 czerwony - każdego rodzaju
min. po 5 szt.,


3) sygnalizatory z wkładkami LED 3xfi300, 2xfi200, 1xfi200 - każdego rodzaju min. po 10 szt.,
4) sygnalizatory z wkładkami LED 3xfi100 - min. 2 szt.,
5) osłony przeciwsłoneczne (daszki)  komór sygnałowych 1xfi300,  1xfi200,  1xfi100 - każdego


rodzaju min. po 10 szt.,
6) znaki F-11 ("prosto, w lewo, w prawo, w lewo i prosto, w prawo i prosto, w lewo i zawracanie")


- każdego rodzaju min. po 2 szt.,
7) sygnalizatory akustyczne adaptacyjne - min. 10 szt.,
8) przyciski dla pieszych - min. 10 szt.,
9) przyciski dla niepełnosprawnych - min. 5 szt.,
10) sygnalizatory wibracyjne  - min. 2 szt.,
11) maszty typu MS stalowe, stylizowane, aluminiowe - każdego rodzaju min. po 5 szt.,
12) pokrywy do studni 50*50 zwykłe - min. 15 szt.,
13) pokrywy do studni typ ciężki z żeliwną oprawą - min. 5 szt.,
14) kamera  do  wideodetekcji  -  min.  5  szt.,  kamera  do  wykrywania  zdarzeń  drogowych


– min. 1 szt.
15) kamera nadzoru wizyjnego CCTV - min. 3 szt.,
16) kamera  do  automatycznego  rozpoznawania  tablic  rejestracyjnych  wraz  z  promiennikiem


podczerwieni oraz zasilaczem min. 1 szt.,
17) moduły w sterowniku: MWK, MKT, MZ-24-100, MZS-200, MZI, MNM-MSM, MGU-S, MSS,


MTDW,  MZ-12-100, Pn-520, AXIS, PWS, MZO, MGU, MGP, MSS-D, MTDP, MTDS, karty
pamięci flash - min. po 1 szt.,


18) grzałka do sterownika lub STS  - min. 2 szt.,
19) procesor wizji w formie karty 3U - min. 1 szt.,
20) videoenkoder – min.1 szt.,
21) konwerter FO/Cu - min. 1 szt.,
22) automatyczny detektor rowerzystów lub pieszych – min. 1 szt.,
23) kamera do wykrywania przejazdu na czerwonym świetle  - min. 1 szt.


10. Jeżeli  w toku czynności  odbioru zostaną stwierdzone wady,  to  Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to może odmówić odbioru prac do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać


wykonania prac po raz drugi.


11. Klucze:
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  zwrócić  Zamawiającemu  oryginały  kluczy  do  wszystkich


sterowników, szaf krosowniczych, szaf STS i  złączy elektroenergetycznych obsługiwanych
w danym rejonie po wykonaniu ich kopii  (na własny koszt)  nie później  jednak jak 30 dni
kalendarzowych od momentu trwania umowy.


2) Każdorazowa zmiana zamka do drzwi sterownika, szafy krosowniczej, szafy STS lub złącza
elektroenergetycznego  obsługiwanego  w  danym  rejonie  winna  być  zgłoszona  pisemnie
Zamawiającemu z podaniem przyczyny zmiany.


3) Z  chwilą  zakończenia  umowy  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  komplet  aktualnej
dokumentacji  techniczno-ruchowej  urządzeń  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych  i  innych
urządzeń oraz komplet kluczy (kopie wykonane na początku trwania umowy) do sterowników,
szaf krosowniczych, szaf STS i złącz elektroenergetycznych dotyczących danego rejonu.


12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  zagwarantuje
zachowanie  wymaganej  jakości  wykonywanych  robót.  Roboty  powinny  być  wykonane  przy
użyciu potrzebnej ilości sprzętu o odpowiedniej wydajności i w ustalonym czasie.


13. Wykonawca musi ponadto posiadać:
1) Agregat  prądotwórczy  o  mocy wyjściowej  min.  3kVA przy  napięciu  230VAC o  przebiegu


sinusoidalnym.
2) Przenośny komputer (typ laptop) z oprogramowaniem niezbędnym do komunikowania się ze


sterownikami m.in. z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym do programowania
i obsługi (Terminal 2002) sterowników MSR-2002 (w celu m.in. ustawiania i  odczytywania
pomiarów ruchu, odczytywania sprawozdań o stanie pracy sterownika, przeprogramowania
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sterowników, sprawdzenia kamer itp.).
3) Znaki  drogowe  informujące  o  wyłączeniu  sygnalizacji,  awarii  sygnalizacji,  prowadzonych


robotach – każdego rodzaju min. po 8 szt.
4) Sygnalizację wahadłową - min. 1 komplet.
5) Monitorek  do  sprawdzania  kamer  wideodetekcji  i  kamer  wykrywania  zdarzeń  drogowych


– min. 1 szt.


§ 9
Materiały odzyskowe


1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje bazą materiałowo-sprzętową o następującej lokalizacji
i powierzchni:
......................................................................................................................................................


Wykonawca oświadcza również że na terenie w/w bazy materiałowo-sprzętowej zorganizował
magazyn  materiałów  zapasowych,  odzyskowych  i  rozbiórkowych  w  postaci  pomieszczenia
o powierzchni minimum 100m2.


2. Informacje  obrazujące  stan,  przychody  i  rozchody  materiałów  zapasowych,  odzyskowych
i rozbiórkowych Wykonawca będzie przekazywał na każde żądanie Zamawiającego.


3. Utylizacja uszkodzonych materiałów ulicznych pochodzących z urządzeń ulicznych sygnalizacji
świetlnych oraz innych urządzeń nienadających się do ponownego wykorzystania odbywać się
będzie  kosztem  i  staraniem  Wykonawcy  w  oparciu  o  wcześniejszą  zgodę  Zamawiającego
z poszanowaniem  przepisów  określonych  ustawą  "O  odpadach"  (Dz.  U.  2018  poz.  992)
i ustawą "Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn zm.).


§ 10
Podwykonawstwo


Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.


2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres prac:
1) .................................................


3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą
naruszały postanowień niniejszej umowy.


4. Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  z  podwykonawcą  wymagane  jest  wcześniejsze
poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiającego.


5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.


6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy
udziale Podwykonawców.


§ 11
Gwarancja


1. Wykonawca  udziela  36  miesięcznej  gwarancji  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru
potwierdzającego  prawidłowe  wykonanie  prac  na  zamontowane  przez  siebie  w  ramach
niniejszej  umowy następujące  nowe elementy  ulicznych  sygnalizacji  świetlnych oraz  innych
urządzeń, a w szczególności:
1) sterowniki sygnalizacji świetlnej oraz nowe elementy ich wyposażenia,
2) szafy krosownicze,
3) szafy transmisji sygnału,
4) elektroenergetyczne złącza pomiarowo-rozdzielcze,
5) maszty MS,
6) sygnalizatory i źródła światła,
7) przyciski dla pieszych i przyciski dla niepełnosprawnych,
8) sygnalizatory akustyczne,
9) kamery do wideodetekcji pojazdów, wykrywania zdarzeń drogowych,
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10) kamery nadzoru wizyjnego,
11)  kamery  do  automatycznego  rozpoznawania  tablic  rejestracyjnych  wraz  z  promiennikami


podczerwieni oraz zasilaczami,
12) znaki drogowe aktywne D-6,
13) znaki zmiennej treści i ich elementy wsporcze,
14) automatyczne detektory rowerzystów lub pieszych,
15) automatyczne detektory pojazdów,
16)  stacje meteorologiczne,
17) aktywne i pasywne urządzenia sieci telekomunikacyjnej,
18) panele fotowoltaiczne,
19) moduły priorytetów transportu zbiorowego,
20) znaki informacji parkingowej.


2. Wykonawca  udziela  12  miesięcznej  gwarancji  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru
potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac na zamontowane wyremontowane przyciski dla
pieszych,


3. Wykonawca  udziela  24  miesięcznej  gwarancji  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru
potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac na zamontowane nowe akumulatory.


4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  usterek,  które  mogą  się  pojawić  w  okresie
gwarancji, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia przez Wykonawcę lub
powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego.


5. Zakres  prac  utrzymaniowych  na  urządzeniach  które  są  objęte  gwarancją  wynikającą
z budowy / rozbudowy Systemu Sterowania Ruchem winien być realizowany z zastrzeżeniem,
że  w  przypadku  stwierdzenia  przez  Wykonawcę  uszkodzenia  podlegającego  naprawie
gwarancyjnej Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie
i na  adresy  e-mail  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  ze  strony  Zamawiającego
i wykaże to w dzienniku eksploatacji o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 2) Zamawiający zgłosi
powyższe  do  naprawy  gwarancyjnej  z  zastrzeżeniem,  że  Wykonawca  w  ramach  niniejszej
umowy musi zabezpieczyć urządzenia (m.in przed zniszczeniem) i teren, nie dopuszczając do
sytuacji  zagrażających  bezpieczeństwu  ruchu  drogowego  i  w  przypadku  awarii  urządzeń
sygnalizacji  świetlnej  lub  innych  urządzeń.  Naprawy,  uszkodzenia  spowodowane  kolizją
drogową  i/lub  dewastacją  i/lub  kradzieżą  (itd.)  urządzeń  systemu   SZR  oraz  elementów
sygnalizacji świetlnej objętych gwarancją, podlegają naprawie lub wymianie, w ramach niniejszej
umowy.


6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały
oraz karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił  Wykonawcy  gwarancji  lub
rękojmi  w  odniesieniu  do  wykonywanych  prac  lub  dostarczanych  materiałów na  warunkach
korzystniejszych  niż  określone  w  niniejszej  umownie,  Wykonawca  przenosi  takie  prawa  na
Zamawiającego.


§ 12
Osoby trzecie


1. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia takich metod działania, które zapewnią bezpośredni
i ciągły  nadzór  nad stanem technicznym urządzeń ulicznych sygnalizacji  świetlnych i  innych
urządzeń  oraz  zapewnią  realizację  robót  w  sposób  wykluczający  powstawanie  zagrożeń
i poważnych utrudnień w ruchu drogowym.


2. W trakcie trwania umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną wobec
osób trzecich za szkody wynikłe z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń oraz wynikłe
z niewłaściwej organizacji i metod realizacji robót.


3. Wykonawca  odpowiada  za  powstałe  w  trakcie  prac  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia
elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.
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§ 13
Kary umowne


Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne z następujących tytułów:


1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych
od Zamawiającego w wysokości  10% maksymalnej  wartości  zamówienia brutto,  określonego
w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem zapisów § 15.


2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:
1) Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnej


wartości zamówienia brutto, określonego w § 6 ust. 3.
2) Nieprzeprowadzenie przynajmniej jednego przeglądu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a),


wszystkich ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń w ciągu każdego tygodnia
trwania umowy w wysokości 200 zł brutto za każdy brak przeglądu.


3) Nieterminowe wykonanie każdorazowej pracy wskazanej w pisemnym zleceniu zgodnie z § 4
ust. 13 lub poleceniu zgodnie § 4 ust. 14 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczony
od dnia wyznaczonego na jej wykonanie.


4) Każdorazowe przekroczenie terminu 0,5 godziny od chwili  otrzymania zgłoszenia zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 2) do usuwania awarii oraz nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla
uczestników ruchu w wysokości 500 zł brutto.


5) Każdorazowy brak powiadomienia o rozpoczęciu  usuwania  awarii  o  którym mowa w § 4
ust. 2 pkt 3) w wysokości 200 zł brutto.


6) Każdorazowy  brak  powiadomienia  o  przekroczeniu  czasu  1  godziny  usuwania  awarii
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6) w wysokości 200 zł brutto.


7) Każdorazowy  brak  powiadomienia  o  przekroczeniu  czasu  24  godzin  usuwania  awarii
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7) w wysokości 500 zł brutto.


8) Udokumentowany brak możliwości połączenia telefonicznego z numerem telefonu o którym
mowa w § 4 ust. 6 pkt 1) (przez 10 minut minimum 5 prób połączeń w tym czasie) zostanie
naliczona kara w wysokości 500 zł brutto za każdy taki przypadek osobno.


9) Brak dostępnego urządzenia typu faks o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 2) w wysokości 500 zł
brutto za każdy dzień braku dostępu.


10) Brak dostępnego adresu e-mail o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3) w wysokości 500 zł
brutto za każdy dzień braku dostępu.


11) Zwłokę w poinformowaniu o zmianach numeru telefonu o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 1),
urządzenia typu faks o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 2), adresów e-mail o których mowa w §
4 ust. 6 pkt 3) w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki.


12) Zwłokę  w  poinformowaniu  o  zmianie  bazy  materiałowo-sprzętowej  wraz  z  magazynem
materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych o której mowa w § 4 ust. 6 pkt 4)
w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.


13) Niezachowanie  powierzchni  minimalnej  bazy  materiałowo-sprzętowej  minimum  300m2


w tym  magazynu  materiałów  zapasowych,  odzyskowych  i  rozbiórkowych  w  postaci
pomieszczenia  o powierzchni  minimum 100m2 w wysokości  500 zł  brutto  za każdy dzień
zwłoki do czasu zapewnienia wspomnianych wyżej minimalnych powierzchni.


14) Niewpuszczenie  osoby  lub  osób  odpowiedzialnych  za  realizacje  umowy  wyznaczonych
przez Zamawiającego na teren bazy materiałowo-sprzętowej wraz z magazynem materiałów
zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych na żądanie Zamawiającego o którym mowa w § 4
ust. 11  w wysokości 1000 zł brutto za każde  protokolarne stwierdzenie powyższego faktu
przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej.


15) Niezłożenie książki obmiaru o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 9) w terminie określonym w § 7
ust. 3 pkt 2) w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki.


16) Niezłożenie kosztorysu powykonawczego o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 10) w terminie
określonym w § 7 ust. 3 pkt 3) w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki.


17) Brak w magazynie materiałów zapasowych o których mowa w § 8 ust. 9 w wysokości 100 zł
brutto za brak każdej sztuki w stosunku do ilości wymienionych w § 8 ust. 9 stwierdzony
przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej.


18) Brak agregatu o którym mowa w § 8 ust. 13 pkt 1) w wysokości 200 zł brutto za każde
protokolarne stwierdzenie powyższego faktu przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej.


19) Brak sprawnego przenośnego komputera o którym mowa w § 8 ust. 13 pkt 2) w wysokości
200 zł brutto w przypadku stwierdzenia braku w/w komputera podczas wizji lokalnej przez
Zmawiającego.
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20) Brak znaków drogowych o którym mowa w § 8 ust. 13 pkt 3) w wysokości 200 zł brutto za
każde  protokolarne  stwierdzenie  powyższego  faktu  przez  Zamawiającego  podczas  wizji
lokalnej.


21) Brak sygnalizacji wahadłowej o którym mowa w § 8 ust. 13 pkt 4) w wysokości 200 zł brutto
za każde protokolarne stwierdzenie powyższego faktu przez Zamawiającego podczas wizji
lokalnej.


22) Brak monitorka o którym mowa w § 8 ust. 13 pkt 5) w wysokości 200 zł brutto za każde
protokolarne stwierdzenie powyższego faktu przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej.


23) Zwłokę  w  usuwaniu  w  okresie  gwarancji  usterek  urządzeń  o  których  mowa  w  §  11
zamontowanych  przez  Wykonawcę  w  wysokości  500  zł  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki
za każdą zgłoszoną usterkę.


24) Zwłokę w wyznaczeniu pisemnym w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
minimum  jednej  osoby  posiadającej  ukończone  szkolenie  w zakresie  serwisowania  sieci
światłowodowych (spawanie włókien i kabli światłowodowych oraz pomiary) oraz co najmniej
2 letnie doświadczenie w tym zakresie oraz zwłokę w zgłoszeniu pisemnym w ciągu minimum
siedmiu dni kalendarzowych przed planowana zmianą w/w osoby w wysokości 500 zł brutto
za każdy dzień zwłoki.


25) Zwłokę w wyznaczeniu pisemnym w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
minimum dwóch osób posiadających przeszkolenie w zakresie eksploatacji i programowania
sterowników MSR 2002, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 2 letnie
doświadczenie  w  w/w  zakresie  oraz  zwłokę  w  zgłoszeniu  pisemnym  w  ciągu  minimum
siedmiu dni kalendarzowych przed planowana zmianą w/w osób w wysokości 500 zł brutto
za każdy dzień zwłoki.


26) Zwłokę w wyznaczeniu pisemnym w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
minimum jednej osoby posiadającej znajomość oprogramowania Epics, Balance, Vissim oraz
zwłokę  w  zgłoszeniu  pisemnym  w  ciągu  minimum  siedmiu  dni  kalendarzowych  przed
planowana zmianą w/w osoby w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.


27) Za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 21 –
w wysokości  0,02%  wynagrodzenia  brutto  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  3  –  w  każdym
stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki.


3. Strony  ustalają,  że  ocena  stanu  bieżącego  utrzymania  urządzeń  ulicznych  sygnalizacji
świetlnych  i  innych  urządzeń  za  które  Wykonawca  pobiera  wynagrodzenie  ryczałtowe
(tzw. punkty  umowne)  o  którym  mowa  w  §  6  ust.1  pkt  1)  będzie  wykonywana  w  oparciu
o comiesięczne kontrole przeprowadzane z udziałem przedstawicieli obu stron.
Termin każdorazowej kontroli zostanie ustalony obustronnie (pomiędzy 16-tym i ostatnim dniem
miesiąca), natomiast środki transportu zapewni Wykonawca na swój koszt.
W  czasie  kontroli  Zamawiający  wybierze  i  dokona  oględzin  pięciu  ulicznych  sygnalizacji
świetlnych lub innych urządzeń.
Na podstawie  kontroli  zostanie  sporządzony protokół  opisujący  stwierdzone rodzaje  usterek
lub nieprawidłowości.
Stwierdzone w protokole kontrolnym uwagi  dotyczące usterek i  nieprawidłowości  w zakresie
prac  objętym  wynagrodzeniem  ryczałtowym,  powodować  będą  potrącenia  wynagrodzenia
Wykonawcy według następujących zasad:
1) Dokonane  zostanie  obliczenie  procentowego  udziału  wadliwych  lub  działających


nieprawidłowo punktów umownych w stosunku do ogólnej ilości skontrolowanych punktów
umownych.


2) Stwierdzony  w  protokole  procent  wadliwych  lub  nieprawidłowo  działających  punktów
umownych  uznaje  się  jako  reprezentatywny  w  danym  miesiącu  rozliczeniowym  dla
wszystkich punktów umownych objętych umową i  stanowi podstawę do proporcjonalnego
zmniejszenia miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.


3) Stwierdzenie podczas kontroli usterki lub nieprawidłowości spowodowane:
a) awariami zgłoszonymi uprzednio Zamawiającemu,
b) dewastacjami, kradzieżami, zdarzeniami drogowymi oraz uszkodzeniami wynikającymi ze


skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych,
c) wyłączeniami z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. awarie sieci zasilających 
nie będą brane pod uwagę.


4. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z § 15 ust. 6 umowy przez Wykonawcę bez istnienia
ważnego powodu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w kwocie 20%
maksymalnej wartości netto Umowy. 
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5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych, jak
również  w  innych  przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy,  Strony
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.


6. Strony  zgodnie  ustalają,  że  odstąpienie  od  Umowy  jak  i  rozwiązanie  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym  bądź  za  wypowiedzeniem  przez  którąkolwiek  ze  Stron  nie  pozbawia
Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.


§ 14
Zmiany umowy


1. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem zmian  wprowadzonych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2– 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których
mowa w ust. 3.


2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnych zmian treści umowy:
1) Zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów


prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
2) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  §  6  ust.  4  niniejszej  umowy  oraz


w załączniku  nr  2  do  niniejszej  umowy  w przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3–5  ustawy  z  dnia
10 października 2002 r.  „o minimalnym wynagrodzeniu za pracę" (Dz. U. z 2017 r., nr 847,
z późn. zm.). Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów
pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia,
o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  stawek  jednostkowych
możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia


przez Wykonawcę,
b)  wykaże  jaką  część  stawek  jednostkowych  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez


Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na
wysokość tych kosztów.


Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W szczególności  Wykonawca  będzie
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających
się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.


3) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  §  6  ust.  4  niniejszej  umowy  oraz
w załączniku  nr  2  do  niniejszej  umowy  w  przypadku  zmiany  zasad  podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio
do  zmiany  wysokości  kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów  wynika ze zmiany przepisów prawa
dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia


przez Wykonawcę,
b)  wykaże  jaką  część  stawek  jednostkowych  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez


Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na
wysokość tych kosztów.


Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W szczególności  Wykonawca  będzie
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających
się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.


4) Powierzenie  podwykonawcy  dodatkowego  zakresu  robót  po  uprzednim  zaakceptowaniu
przez Zamawiającego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę z jednoczesną zmianą
(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapisów
dotyczących udziału Podwykonawcy,
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5) Zmiana  podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego  zakresu  zamówienia  za
pomocą podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
że   podwykonawca  realizujący  usługi  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je
nienależycie.  Jeżeli  Wykonawca  zamierza  zmienić  albo  zrezygnować  z  podwykonawcy  -
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych
w art.  26  ust.  2b  ustawy  pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  Podwykonawcą,  na którego
zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:
…………………………………………………. 


3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
w formie  pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 


§ 15
Odstąpienie od umowy


1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu  publicznemu Zamawiający  może odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od
powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach.  W takim przypadku,  Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.


3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto w przypadku:


a) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej 14 dni
kalendarzowych,


b) przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem umowy z  przyczyn  leżących  po
stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych,


c) likwidacji  przedsiębiorstwa Wykonawcy,  a  także jeżeli  w inny sposób przedsiębiorstwo
Wykonawcy zakończyło swój byt prawny,


d) jeżeli  pomimo dwukrotnego polecenia lub zlecenia Wykonawca nie wykonał w terminie
tego polecenia lub zlecenia albo wykonał to polecenie lub zlecenie w sposób niewłaściwy.


Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania wykonywania przedmiotu
umowy na okres dłuższy niż 90 dni kalendarzowych z przyczyn,  za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający.


4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.


5. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku
rażącego nie wywiązywania się przez Wykonawcę z przedmiotu niniejszej umowy.


77. W przypadku rozwiązania umowy poprzez wypowiedzenie przez Wykonawcę w trybie art. 746
§ 2 k.c.,  Strony zgodnie oświadczają, że wprowadzają termin wypowiedzenia,  który wynosić
będzie 3 (trzy) miesiące. 


§ 16
Załączniki do umowy


Integralną część składową niniejszej umowy stanowią:
1. Załącznik  nr  1  – Wykaz ulicznych sygnalizacji  świetlnych  i  innych urządzeń włączonych do


rejonu nr 1 / 2.
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2. Załącznik nr 2 - Wykaz cen jednostkowych zawierający ceny jednostkowe z wyceny ofertowej
Wykonawcy dla rejonu nr 1 / 2.


§ 17
Cesja wierzytelności


Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących
Wykonawcy wobec Zamawiającego  na  podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za  uprzednią
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie powyższego
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.


§ 18
Ochrona danych osobowych 


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą


w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: iod@zdm.lublin.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej umowy –


na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  "o  ochronie  danych  osobowych"
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., 


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty  uczestniczące
w procesach realizacji zapisów niniejszej umowy, 


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do


ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 19
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie
przepisów prawa.


2. 2.  Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  będą  rozstrzygane  przez  sąd  powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.


3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 3 egz. dla Zamawiającego.


Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A


.............................................  .............................................


G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y


 .............................................
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