
Załącznik nr 7

Umowa nr .............................

zawarta  w dniu  …....… 2018  r.  pomiędzy Gminą  Lublin  NIP  9462575811 reprezentowaną  na
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,  zwanym dalej
Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z 2017 r.  poz.  1579 z późn.zm.), dalej  zwana:  ustawą Pzp, w wyniku
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie.
2. Zakres umowy obejmuje:
1) budowę ulicy Kaskadowej,
2) przebudowę skrzyżowań ulic w obrębie inwestycji (w tym z ul. Willową),
3) przebudowę i budowę chodników,
4) budowę zatok postojowych,
5) budowę oświetlenia ulicznego,
6) budowę sieci kanalizacji deszczowej,
7) przebudowę i zabezpieczenie kolizji energetycznych kabli nN i SN, 
8) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem ulicy,
9) lwykonanie nowych nasadzeń zieleni,
10) wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem zatwierdzenia) z

dostosowaniem  do  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  wykonanie  oznakowania
pionowego  i  poziomego  oraz  elementów bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w  oparciu  o
zaktualizowany projekt stałej organizacji ruchu. 

3. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust  3a  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane
z wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych  zamówieniem  wskazane  i  opisane  w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla
poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z
późn.  zm.),  były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  przez  Wykonawcę  na  podstawie
umowy o pracę.
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres  niezbędny do wykonania danych
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną
osobę.
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku
pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  na  rzecz
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pracodawcy  i  pod  jego  kierownictwem  oraz  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym  przez
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 

4. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni
roboczych od zatrudnienia  nowych  osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe
osoby wykonujące  czynności,  o których  mowa w ust.  3  są zatrudnione  przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem
podmiotu który je zatrudnia.

5. Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja  techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe. 
7. Wykonawca w ciągu  14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji

projekt  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac.  Wykonawca  w  szczególności
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo – finansowego prac
zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8. Zamawiający w terminie 7  dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego ma prawo wnieść uwagi
do  przedłożonego  projektu,  które  będą  wiążące  dla  Wykonawcy.  Po  uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo – finansowy prac będzie stanowił załącznik
nr 2 do umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo –
finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest  istotną zmianą umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag
do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy.  Brak wniesienia przez Zamawiającego
pisemnych  uwag  w  terminie  14  dni  od  przedłożenia  projektu  zmiany  oznacza  akceptację
zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
na  bieżąco  będzie  uwzględniał  uwagi  do  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac
zgłaszane  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  uwagi  wynikające  ze  zmian  w  planie
finansowym Zamawiającego.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze
szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie  wykonywania  prac przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał  się z  dokumentacją  dotyczącą przedmiotu  umowy opisanego  w § 2 umowy oraz
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia
powyższych niedogodności.
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§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki
techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia,

przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób,  które będą kierowały robotami objętymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu  obowiązków wynikających z przepisów Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania  przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – nadzór  i

koordynacja  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do
terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy
będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu,  zarówno na odcinkach gdzie nie były  jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
budowlanych).

16) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,
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uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu  do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.  
18) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny

koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
19) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków

zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

20) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w
energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych  i
pomiarowych).

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej,
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z
całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
uszkodzenia  infrastruktury podziemnej  i  naziemnej,  w tym:  dróg,  rowów odwaniających,
punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

25) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km,
pozyskanych  w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych,  nadających  się  do
ponownego  wykorzystania,  pozostających  własnością  Zamawiającego.  Zamawiający  na
etapie  realizacji  zamówienia  pisemnie  wskaże  Wykonawcy  materiały,  które  pozostają
własnością Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko.

26) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu
betonowego  oraz  ziemi  oraz  utylizację  odpadów  i  materiałów  nie  nadających  się  do
ponownego użytku.

27) Usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  planowanego  zadania  wraz
z obsługą ornitologa.

28)  Wykonanie monitoringu wykonanej, przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz
z  czyszczeniem  w/w sieci,  przed  upływem  okresu  gwarancji  na  wykonany  przedmiotu
umowy (pobór wody do celów płukania, prób szczelności).

29) W przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę przedmiotu,  który posiada  cechy zabytku,  do
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania,  w
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szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

30) W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

31) Dokonanie opłat wynikających z warunków i uzgodnień gestorów sieci w tym związanych z
pracami przełączeniowymi przebudowywanych odcinków sieci.

32) Wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i pnączy.
33) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

34) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację,
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

35) Przywrócenie  otoczenia  terenu  budowy  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót  tj.
uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów
zielonych, nawierzchni placów i chodników przylegających do miejsc prowadzenia robót.

36) Usunięcie  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź  zaniechania  Wykonawcy
związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia. 

37) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury
technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód
w wyniku prowadzenia robót.

38) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
39) Wykonawca  jest  zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie

realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 3 umowy. 
Powyższy  wymóg  dotyczy  również  podwykonawców,  za  pomocą  których  będzie
realizowany przedmiot umowy.

40) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego,
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 39) są zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o pracę.  W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)  o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są
nadal obowiązujące.

41) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
42)  Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji.
43) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych na podstawie art. 15  i art. 48 ustawy  z

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.  z 2017r., poz. 2101 z późn.
zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i
magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy
geodezyjnemu  odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.  Potwierdzeniem  odtworzenia  lub
wznowienia  uszkodzonych  znaków  będzie  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
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5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie

uprawnienia,
3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  zgodnej  z
przedmiotem niniejszego  zamówienia  na  czas  realizacji  robót  objętych  umową.  tj.  do  dnia
odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w
związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych.  W
przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia  takich  roszczeń  i  zgłoszenia  ich  do  swojego
ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca  zobowiązuje  się  również  zwrócić  Zamawiającemu  koszty
przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej,
zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że
zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy  lub  montażu  wraz  z
wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
5)  elementy  pasa  drogowego  od  uszkodzenia,  utraty  właściwości  na  skutek  zdarzeń
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4 w wyniku:
ognia,  uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej,  powodzi,
podtopień,  huraganu,  grady,  deszczu  nawalnego,  upadku  drzew  i  innych  obiektów  na
ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem umowy  oraz  materiałów  lub  elementów i  urządzeń  do
wbudowania lub zamontowania – pełnej wartości robót budowlanych określonych w umowie,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza,
wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy –
całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie  (-ę)  polis  (-y)

ubezpieczeniowych (-ej) najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde
żądanie Inspektora w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana
jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. 
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9. Wykonawca zobowiązany  jest  również  przedłożyć  Zamawiającemu kopie  (ę)  dowodów (-u)
wpłat  (-y)  składki ubezpieczeniowej  lub każdej jej  raty,  nie później  niż następnego dnia po
upływie terminu (-ów) zapłaty. 

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  usunięcia,  własnym  staraniem  i  na  koszt
własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania
realizacji  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.

14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz  z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia,
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie od dnia
zawarcia umowy do 30.08.2019 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową,  wraz  z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części
przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót
przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji,  zasad
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa  o
podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne  z
warunkami  odbioru  zawartymi  w umowie  między  Zamawiającym a  Wykonawcą.  Umowy o
podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego  i
finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
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2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień
publicznych;

3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;

4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym
zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie  sposobu płatności  lub zabezpieczenia płatności  dla
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że  płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz
Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od otrzymania  projektu umowy o podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego

paragrafu.
8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy  o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o
podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do
przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w
przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
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2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o
podwykonawstwo.
W przypadku jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np.  w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach  o
podwykonawstwo.

15. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o Podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o  którym mowa powyżej  dotyczy  wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  nie
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 7).
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20. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy –
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo  do
uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu  w  oryginale  umowę  cesji  praw z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania
zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie wynagrodzenie
kosztorysowe, które zostanie określone na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu
o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik
nr 1 do umowy)  i  należny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone  według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez
inspektora nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych. 

2. Cena ofertowa za wykonanie robót budowlanych wynosi:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
2)  brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w  tym  VAT
w wysokości 23% t.j. .................................zł (słownie: ..................................................... zł).

3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje  wszystkie  koszty związane z realizacją
zadania,  niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz
obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu wynikające wprost z postanowień umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy
technicznej  i  sztuki  budowlanej,  a  także  z  technologii  wykonania  robót,  również  koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego.

5. Rozliczenie  za prawidłowo  wykonane  i  odebrane prace nastąpi  po zakończeniu  i  odbiorze
robót  budowlanych  lub  ich  elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności
Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności
częściowe  dokonywane  będą na podstawie  protokołów odbiorów częściowych  wykonanych
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Pierwsza płatność częściowa nastąpi nie wcześniej niż w 2019 r. 

7. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach
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ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych
ilości  robót.  W tym celu  do  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót,
o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu
o ceny  jednostkowe  zawarte  w  kosztorysach  ofertowych  (załącznik  nr  1  do  umowy).
W przypadku  rozbieżności  w  ocenie  zaawansowania  wykonanych  prac  decydujące  będzie
stanowisko  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego.  Łączna  kwota  wynagrodzeń
częściowych  o  których  mowa   w ust.  6  i  ust.  7  nie  może przekraczać  95% kwoty  brutto
określonej w ustępie 2 z zastrzeżeniem ust. 11. 

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym  protokołem  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

9. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcę,
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  woli  Podwykonawcy  (lub  dalszego
Podwykonawcy)  złożonego  Zamawiającemu,  które  dla  swojej  skuteczności  powinno  zostać
sporządzone  w formie  pisemnej  oraz  w swojej  treści  zawierać  oświadczenie,  że:  wszelkie
roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone
przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  pomiędzy  Podwykonawcą  (lub  dalszym
Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować  powstaniem
roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę  wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane,  z zastrzeżeniem sytuacji  opisanych w § 7 ust.  15-17 oraz
22-25. 

10. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

11. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

12. Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót.  Wartość  
ostatniej  części  wynagrodzenia  za wykonanie  umowy wyniesie   maksimum 10% wartości  
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadą przedstawioną w ust. 1.

13. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z
realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca – Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

14. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru,
o którym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia
faktury  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy
wskazany  na  fakturze.  Dniem  zapłaty,  w  każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą
wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

15. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

16. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2. 

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.
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4. Wykonawca  w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego robót  budowlanych  przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym  (art. 568
kc) tj. przez 5 lat. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin  usunięcia  wad  wynosi  10  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  10  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.
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6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 – karę w
wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 
0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu
umowy lub jej zmiany,
3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w § 7 ust. 6  karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy
przypadek braku zmiany,
4) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust.
2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,
5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom -  karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy
dzień  zwłoki  od  terminu  określonego  w  umowie  zawartej  z  Podwykonawcą  lub  dalszym
Podwykonawcą,
6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  15  -  karę  w  wysokości  0,1  %  kwoty  brutto
określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 
7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy i
powierzył  im  do  wykonania  roboty  objęte  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody
Zamawiającego, lub 
b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził
zgodę, lub 
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o
podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek,
8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowani przez
komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
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9) w przypadku nie złożenia projektów czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia w terminie,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8
ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 
10) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu
czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za
każde  stwierdzenie  oraz  w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z  zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 8
ust. 2 za każde stwierdzenie,
11) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach,  o których mowa w § 5 ust.  8 -  karę
w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
12) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji  – karę
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
13) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,
14) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów  BHP  lub
niezgodnie  z  zapisami  planu  BIOZ  –  karę  w  wysokości  500,00  zł  za  każdy  stwierdzony
przypadek naruszenia.
15) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych  w
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  prac  –  karę  w  wysokości  0,1  %  kwoty  brutto
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;
16) za  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu
rzeczowo – finansowym prac, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 – karę w wysokości  0,02 %
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 w każdym stwierdzonym przypadku,
17) za każdą stwierdzoną nieobecność osób, o których mowa w § 13 odpowiedzialnych ze
strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji prac w
tej branży w wysokości 2 000,00 zł,
18) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby o
której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2 000,00 zł,
19) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 40) –
w wysokości 0,02% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 – w każdym stwierdzonym przypadku,
za każdy dzień zwłoki, 
20) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 4 ust.  2 pkt 41) Wykonawca zapłaci  karę
umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie.
21) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie określonym w § 2 ust. 7 – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w 
§ 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu,
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który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu
7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu
robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru
końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem końcowym

robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa jakości,  atesty,  karty gwarancyjne  i  inne wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą
a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,
dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni  licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w

znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów),  lecz nadające się do
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i
wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o
wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w
znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie  z  tej  części  obiektów),  a ponadto
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
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poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac  
związanych z realizacją umowy przez Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych 
posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na
etapie  postępowania  przetargowego,  zwany  dalej  Zespołem  Wykonawczym.  Wykonawca  
udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu  Wykonawczego  
oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie  
postępowania  przetargowego,  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  
lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  4  tylko  
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz 
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w  Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany  składu  osobowego  Zespołu  Wykonawcy  nie  wymagają  sporządzania  pisemnego  
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie. 

7. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy 
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego na etapie
postępowania  przetargowego.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany  
personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do Zespołu Wykonawczego.  
Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty potwierdzające,  
że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed
planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  wymaga  
pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą 

którego realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują
swoje  obowiązki  nienależycie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zgodnie  z  żądaniem  
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian.  
Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania przetargowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy  
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac 
niezbędnych  do  realizacji  Inwestycji  –  w  czasie  odpowiednim  wykonaniu  i  rozliczeniu  
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  –  
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.

12. Kierownik Budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy).  Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być  
obecne w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty danej branży.

13. Podczas  nieobecności  jakiegokolwiek  członka  Zespołu  Wykonawczego,  wynikającego  z  
okresu  urlopowego  lub  choroby,  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  zastępstwo  
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krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie  
przez Zamawiającego.

14. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego.  
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności Zamawiający  naliczy  karę  
umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 17) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2.  Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 

3.  Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  o którym mowa w § 8 oraz cen  

jednostkowych w załączniku nr 1 do umowy w przypadku:
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku  
VAT,

b) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej  umowy  
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t.
Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  847).  Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  
wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 
dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

− udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia  
przez Wykonawcę, 

− wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią  koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w  
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany
do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów  składających  się  na
wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów
kosztów przez Wykonawcę, 

c) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w  
przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Stawki 
jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez  
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub  
ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia  społeczne lub  
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli
Wykonawca:

− udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia  
przez Wykonawcę,

− wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią  koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w  
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca  będzie zobowiązany
do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów  składających  się  na
wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów
kosztów przez Wykonawcę.  

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – 

o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
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b)  realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o  
okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  
realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z  przedmiotem  
niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów  
zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany  jest  na tym  
samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach  przedmiotowej  umowy  lub  w  
bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru, 

c)  przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami  
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Fakt  ten musi  być  udokumentowany w dzienniku  
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych,

d) konieczności uzyskania decyzji  lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót –  
o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e)   gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych lub  innych  robót  niezbędnych  do  
wykonania  przedmiotu  Umowy ze względu  na zasady wiedzy technicznej,  oraz  udzielenia  
zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację  przedmiotu  umowy,  
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – 
o czas trwania tych robót. 
Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami § 17 umowy.

3)  powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac  
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego  z jednoczesną zmianą  (rozszerzeniem)  
zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów  dotyczących  
Podwykonawcy. 

4)  zmiana  Podwykonawcy,  dalszego  Podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego  
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku  
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  Podwykonawca  lub  dalszy  
Podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie.  
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca  
zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  
Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach
określonych w art.  22a ust.  1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, jest:……………

§ 15
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  zakresu  robót  budowlanych w  miejsce  robót  
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych  
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy 
tym zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany zakresu robót budowlanych po uprzedniej,  pisemnej  
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych mogą 
być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności  potwierdzonego  przez  Projektanta  
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz 
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.
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5. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie  
potwierdzona  protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót  
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Zmiana  zakresu  robót  budowlanych  o  której  mowa  w  ust.  1  obejmuje  również  zmianę  
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych  
sprzętu oraz urządzeń w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji  projektowej,  na  
podstawie  której  realizowana  jest  umowa,  w przypadku  gdy  zmiana  podyktowana  będzie  
usprawnieniem  procesu  budowy,  zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie,  zmianą  
przepisów prawa czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii 
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia 
się na rynku technologii, materiałów, sprzętu i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów celem
stwierdzenia  zasadności  wprowadzenia  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  6,  przy  czym  
proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej takie 
same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 
określone w dokumentacji projektowej.

8. W  razie  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  w  przypadku  konieczności  
rozliczenia robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, wartość robót zamiennych w stosunku do
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych,  
sprzętu,  urządzeń  zostanie  ustalona  przez  Strony  na  podstawie  stosownych  protokołów  
w drodze  negocjacji,  w  oparciu  o  ceny z  kosztorysów zamiennych,  katalogów lub  innych  
nośników cenotwórczych (Sekocenbud z ostatniego kwartału). 

9. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie  
z zasadami określonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku  Wykonawca  może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie
odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w
§ 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo –
finansowym prac,

2) w przypadku zwłoki  Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych,
o co najmniej  7  dni  w  stosunku  do  terminu,  określonego  w  §  2  ust.  7  umowy  lub
w przypadku  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego
do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

3) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były  wykonywane wadliwie  lub w sposób
sprzeczny z umową,

5) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w §  7  ust.  15, lub
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości  brutto
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wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy,
7) jeżeli zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych zostanie w trakcie obowiązywania

niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez sąd,
8) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,
9) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego

na zmianę sposobu wykonywania  prac,  które były  wykonywane wadliwie  lub  w sposób
sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy  terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości  5 % kwoty  
brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni  część zabezpieczenia (maksymalnie  
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z  
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w
okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji  
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca  
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej  
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż  
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust.

7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni  
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę  
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kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności  

dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego  

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U.
z 2018 poz. 799 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.
z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§ 19
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą
w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące w
procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do  ich  sprostowania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia
danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 21
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
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1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym  zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y

 .............................................
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