Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy nr ..................

Zamawiajgcy: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej — ul. Tarasowej w Lublinie, od
skrzyzowania z drogg wewnetrzng do skrzyzowania z ul. Relaksowg oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamoéwienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego.

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Autor opracowania:
Anna Koper

Zatwierdzit :
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
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Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:
1 Opis 0golny przedmiotu zamdwienia.

1.1 Zakres przedmiotu zamdwienia.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.
1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Wymagania do dokumentac;ji.
2.2 Wymagania do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

3 Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:
4 Wymagania ogolne oraz oswiadczenie Zamawiajgcego.
5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg ulicy

5.1 Zakres zobowigzan Wykonawcy.

5.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

5.3 Zataczniki.
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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie robo6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien

publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej — ul.
Tarasowej w Lublinie, od skrzyzowania z drogg wewnetrzng do skrzyzowania z ul.
Relaksowg oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na zatgczonym planie
orientacyjnym — zat. nr 6.

Budowa odcinka drogi gminnej — ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyzowania z drogg
wewnetrzng do skrzyzowania z ul. Relaksowg przewidziana jest do realizacji w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” i sktada sie z dwdch czesci:

a. sporzgdzenie dokumentacji projektowe;j
b. wykonanie robét budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1.1.1. Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat
opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii
obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile
podtuzne, przekroje normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukciji
nawierzchni ulic, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupdéw
oSwietleniowych.

Koncepcje wykona¢ na mapie zasadniczej, sporzgdzonej po zinwentaryzowaniu
stanu istniejgcego z uwzglednieniem stanu prawnego dziatek przylegtych do pasa
drogowego zweryfikowanej i podpisanej przez uprawnionego geodete.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji® - rozwigzan
geometrycznych przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej
opinii, wystgpi o wydanie warunkdéw branzowych, na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji
istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z przebudowg ulicy do stosownych
zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres przebudowy).

2) Woykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

o Skala mapy 1:500

e Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub
*.dwg — 1 egz. (CD)
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o Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.

b) wykonanie dokumentacji zawierajgcej materiaty opisowo-graficzne podziatu

nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujgce: mape sytuacyjng,

linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego), wspotrzedne punktéw zatamania linii

rozgraniczajgcych, punktow charakterystycznych ulic i obiektéw inzynierskich, wymiary

i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci - 5 egz.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatdw

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) Woykonanie projektéw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej (odwodnienie ulicy),
elektrycznej (budowa oswietlenia ulicznego) oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym -
po 6 egz.

4) Woykonanie projektdw wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (m.in. odwodnienie
ulicy), elektrycznej (budowa oswietlenia ulicznego) oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym —
po 5 egz.

5) Woykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 5 egz.

6) Woykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem — 5 egz.

7) Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz projektu nowych
nasadzen — po 6 egz. W projekcie branzy ,zielen” Wykonawca uwzgledni wymagania
zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branzy ,zielen”
wydanych przez Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie — zatgcznik nr 4.

9) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego jezeli
w ramach inwestycji wyniknie obowiazek budowy kanatu technologicznego -
po 6 egz.

10) Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej
z branz — po 6 egz.

.1.2. Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 3 egz.

.1.3. Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 5 egz.

1.1.4. Sporzadzenie przedmiaréw robét (dla kazdej branzy odrebnie) spetniajgcych
nastepujgce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie
kolumny z odpowiednim numerem szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru roboét. Przedmiary robdt winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robot
— po 4 egz.

1.1.5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1
1

1.1.6. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentaciji projektowe;.
1.1.7. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw
wykonawczych z Zamawiajgcym, uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury

technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji, zaopiniowanie usytuowania
sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji
Urzedu Miasta Lublin, oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej.

1.1.8. W przypadku przyjecia rozwigzan projektowych niezgodnych z warunkami
technicznymi przygotowanie stosownych materiatéw i ztozenie wniosku o udzielenie
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1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zgody na odstepstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych.

Przygotowanie materiatdw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem,
zawierajgcych opinie, zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2018r.,, poz. 1474 z po6zn. zm.), jednostkowe mapy
z projektem podziatu dla kazdej nieruchomosci podlegajgcej podziatowi oraz mape
zbiorczg podziatu, komplet dokumentéw i materiatdbw do wniosku o wydanie decyz;ji
ZRID zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2018r., poz.
1474 z p6zn. zm.) — po 5 egz.

W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak réwniez
w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢c na czesci) ponadto dokumentacja w wersiji
elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy
przediozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath) — 2 egz.

Wykonanie robdot budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej
dokumentaciji projektowe;:

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu przebudowy ulicy oraz czasowej organizacji ruchu,
zapewnienie obstugi geodezyjnej robaot,

wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektdw, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robdt oraz
odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robot drogowych,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na
nosniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wtasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robot,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,

10) przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenia w 3 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatdw, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno—asfaltowej,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we wiasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
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potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow
robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do
przekazania obiektu do uzytkowania,

11) wykonanie monitoringu budowanych, przebudowywanych i remontowanych
odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi
dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem przed uptywem
okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

12) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi oraz wtasciwym dysponentom.

1.1.12. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robot
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot
niniejszego zamowienia w zakresie obejmujgcym:

1) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn.
zm.),

2) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

3) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych,

4) dokonywanie wpisbw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1202 z pdzn. zm.) oraz
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963, z p6zn. zm.),

5) biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie),

Scistg wspdtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

. Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji
w uzytkowanie.

R
Q) ~ ~—

1.1.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Podstawowe parametry techniczne ul. Tarasowe; :
- kategoria drogi: - gminna
klasa techniczna drogi: - D (dojazdowa)
dtugos¢ odcinka objetego
przedmiotem zamowienia: - ok. 70 m

ilos¢ jezdni: -1

ilo$¢ pasow ruchu: -2

szerokos¢ jezdni: -6,0m

szerokosc¢ w liniach

rozgraniczajgcych: - zmienna od ok. 23,0 m do 25,0 m

Podstawowe parametry techniczne ul. Relaksowe;j:

kategoria drogi: - gminna
klasa techniczna drogi: - L (lokalna)
Program funkcjonalno — uzytkowy
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dtugosc¢ odcinka objetego
przedmiotem zamodwienia: - ok. 43 m

ilos¢ jezdni: -1

ilo$¢ pasow ruchu: -2

szerokos¢ jezdni: -6,0m

szerokos¢ w liniach

rozgraniczajgcych: - zmienna od ok. 14,0 mdo 15,0 m

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robot, zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robot -
zatgcznik nr 7 programu funkcjonalno — uzytkowego.

Szczego6towe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Materiaty wyjsSciowe:

Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie: dokumentacje ustalajgcg geotechniczne
warunki posadowienia obiektu budowlanego, informacje techniczne dotyczgce grubosci
i stanu technicznego istniejgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,
wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym
zakresie, niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie lub
usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanym ukfadem
drogowym oraz wykona pomiary natezenia ruchu drogowego oraz prognozy ruchu dla
okreslenia kategorii ruchu objetej inwestycja.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Ulica Tarasowa potozona jest na terenie Dzielnicy Stawin. Urzadzona czesc¢ ulicy
posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni ok. 6,0 m ograniczong
obustronnie kraweznikiem. Wzdluz ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Ul. Tarasowg prowadzony jest ruch lokalny. Szerokos$¢ pasa drogowego ulicy
jest zmienna i wynosi od ok. 23,0 m do 25,0 m. Na odcinku objetym opracowaniem, od strony
wschodniej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
bezposrednio przylegty lub oddzielony od jezdni zielencem, a takze zatoki postojowe
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Ul. Relaksowa posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o szerokosci jezdni
ok. 6,0 m ograniczong obustronnie kraweznikiem. Wzdtuz ulicy zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy jest zmienna i wynosi od ok.
14,0 m do 15,0 m. Na odcinku objetym opracowaniem, usytuowane sg obustronne chodniki
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bezposrednio przylegte do jezdni.

W rejonie planowanych robét zlokalizowane sg podziemne sieci infrastruktury
technicznej tj: sieC energetyczna, oswietlenie uliczne, sieC teletechniczna, wodocigg
gazociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow przedmiotu zamowienia.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— opracowanie koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu,

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych,
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— wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu,

— wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonanie projektéw branzy konstrukcyjnej,

— wykonania projektu budowy kanatu technologicznego, jezeli w ramach inwestycji wyniknie

obowigzek budowy kanatu technologicznego,

— opracowania informacji BiOZ dla kazdej z branz,

— wykonania projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji

dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz projektu nowych

nasadzen o charakterze izolacyjnym wzdtuz ulicy. W projekcie branzy ,zielen” Wykonawca

uwzgledni wymagania zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie

branzy ,zielen” wydanych przez Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie (zatgcznik nr 4),

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentac;ji projektowej,

— sprawowanie nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu

robét przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

1.5.0gdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa ulicy ma na celu usprawnienie warunkéw ruchu lokalnego, skrocenie czasu
dojazdu do budynkéw mieszkalnych oraz wyjazdu z osiedla, poprawe bezpieczenhstwa
i warunkéw ruchu drogowego oraz jakosci i estetyki przestrzeni publicznej w tym rejonie
miasta.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia:

2.1.Wymagania do dokumentacji.

2.1.1. Dokumentacja _projektowa, na podstawie ktdérej beda realizowane roboty
zwiazane z przebudowa ulicy powinna skfadaé¢ sie z nastepujacych opracowan

i projektéw:

1) branza drogowa,

2) branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu),

3) branza sanitarna — m.in. odwodnienie ulicy,

4) branza elektryczna — (budowa oswietlenia ulicznego)

5) w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia
lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z planowanym
zamierzeniem budowlanym,

6) projektu branzy ,zieleh” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentaciji

dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projektu nowych
nasadzen,
7) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
8) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz osobno,
9) przedmiary robét (dla kazdej branzy odrebnie),
10) harmonogram realizacji prac,
11) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.
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2.1.2.

2)

2.1.3.
1)

8)

9)
2.1.4,

e)

f)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celdéw projektowych:

Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom s$rodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf
lub *.dwg — 1 egz. (CD),

Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.,

Prace geodezyjne obejmujg dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci
podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodnej,
kanalizacyjnej i innych w zaleznosci od potrzeb),

Na podstawie wilasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentac;ji.

Dokumentacja projektowa dla budowy obiektéw drogowych powinna zawierac:

geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan
i zjazdéw w terenie), wraz z lokalizacjg punktéw gtéwnych trasy z podaniem ich
wspotrzednych geodezyjnych,

przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby
zagescic),

przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych),

plany warstwicowe skrzyzowan,

dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu
przylegtego na zjazdach do poses;ji i wejs¢ do budynkow),

inwentaryzacja: chodnikdw, urzgdzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego, urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, urzadzen matej architektury)
oraz infrastruktury,

badania geotechniczne podfoza gruntowego - dla robét drogowych wraz z opinig
geotechniczna,

pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajows i kierunkowa).

Szata graficzna:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia

nastepujgce wymagania:

zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie

spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

e szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetnia¢é wymagania
rozporzadzenia [6].

ponadto wymaga sie aby:

e czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw
w formatach ogdlnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf jak rowniez w formacie
*.pdf,
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2)

e oObliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego w formatach *.xls, *.ods jak rowniez w formacie *.pdf,

e czes¢ rysunkowa byla wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym
na otwarcie pliku w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca

przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i o0golng szate graficzng

opracowan projektowych.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna

stanowi¢ kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.

Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki,

w srodku i na grzbiecie.

Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przekazania i poOzniejszego odbioru

dokumentacji w pudtach kartonowych.

Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem

na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zaméwienia:

Realizacja przedmiotu zaméwienia, dotyczgcego budowy ul. Tarasowej obejmuje:

1) Budowe przedtuzenia ul. Tarasowej do ul. Relaksowej

2) Budowe nowych chodnikéw.

3) Regulacje wysokos$ciowg nawierzchni istniejgcych chodnikéw i zjazdéw w dowigzaniu
do projektowanej niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odptywu wod opadowych —
w niezbednym zakresie.

4) Wymiane na nowe wszystkich istniejgcych kraweznikow, obrzezy i obramowan, ptyt
chodnikowych.

5) Wycinke drzew i krzewdw w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu
zamowienia.

6) Rozbiorke elementéw betonowych kolidujgcych z planowanym uktadem drogowym.

7) Budowe oswietlenia ulicznego.

8) Budowe odwodnienia ulicy wraz z wymiang uszkodzonych istniejgcych studzienek
Sciekowych i wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. W studzienkach
Sciekowych nalezy zastosowaé krag denny z komorg osadnika, oraz nowe wpusty
zeliwne klasy D400 zamykane na rygle posadowione na pierscieniach odcigzajgcych.
Dopuszcza sie ewentualng budowe nowych i zmiane Iokalizacji istniejgcych
studzienek sSciekowych w nawigzaniu do projektowanego rozwigzania sytuacyjno-
wysokosciowego ulicy.

9) Wymiane wszystkich wlazéw kanatowych KD na wtazy z zamknigciem ryglowym,
uszkodzonych lub niespetniajgcych warunku nosnosci (dla klasy obcigzenia D400)
ptyt stropowych oraz uszkodzonych kregéw betonowych studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicy.

10) Zabezpieczenie lub usuniecie ewentualnych Kkolizji projektowanego zamierzenia
budowlanego z istniejgcy infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu.

11)  Regulacje wysokosciowg elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

12)  Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego wraz z ewentualnym
montazem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

13) Rekultywacje trawnikdw w niezbednym zakresie.

14) Wykonanie nasadzen drzew, krzewow (na terenie bedacym w zarzadzie Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie).

15)  Uporzadkowanie terenu inwestyciji.
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2.2.2. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

1)  Warunki w odniesieniu do wykonania robot:

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreSlonym w zawarte;
umowie, przy zapewnieniu wiasciwe] jakosci robot. Zaleca sie wykonywanie robot,
szczegolnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia pracy dla zapewnienia
wiasciwej jakosci robot bitumicznych. Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania
mniejszego natezenia ruchu drogowego.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w dokumentaciji projektowe;j, jak: profil
podituzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ i zatwierdziC recepture na mieszanki
bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonac niezbednych pomiardw,
préb, badan i przedstawi¢c Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie 2z wykonang
i zatwierdzong Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne 2z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z pézn.zm.) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny byc spetnione jak dla drog klasy
D oraz L.

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

- dopuszczalnych odchylen rzednych wysokosciowych,
- rownosci podtuznej,

- réwnosci poprzecznej,

- spadkéw poprzecznych,

- wtasciwosci antyposlizgowych.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6ét Wykonawca opracuje i uzgodni
z Zamawiajgcym oraz zarzgadzajgcym ruchem projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca roboét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do
zarzagdzajgcego ruchem o wydanie warunkéw technicznych na opracowanie przedmiotowe;
dokumentacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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2)  Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robot:

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
poprawnosc potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

ZamaW|aJacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
odbior koncowy,
odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegobtowe rozwigzania projektowe wpltywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét
mog3a ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony
Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, biezgcego utrzymanie
dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu budowy, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczehstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0soOb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

2.2.3. Wymagania szczegélowe:

a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Realizacja zadania bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w wycenie wartos¢ pozyskanego drewna.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
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organizacji ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami. Mozliwos¢ urzgdzenia czasowych placow
budowy i inne szczegotowe uwarunkowania wykonania robdét Wykonawca uzgodni
z Zarzgdem Drdég i Mostéw w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiatow rozbiérkowych

Ziemie z wykopdéw oraz materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Pozyskane w trakcie
realizacji robot materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne nadajgce sie do ponownego
wykorzystania oraz destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni pozostajg wlasnoscig
Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez Wykonawce na wskazane miejsce
sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

c) w odniesieniu do architektury

Przedmiot zamdwienia przewiduje budowe odcinka drogi wraz z przebudowg
sgsiednich skrzyzowan, budowe chodnikéw oraz przebudowe istniejgcych chodnikow,
budowe oswietlenia ulicznego, wycinke drzew i krzewdw oraz wykonanie nowych nasadzen.

d) w odniesieniu do nawierzchni ulic

Istniejgca nawierzchnia ul. Tarasowej wykonana jest z betonu asfaltowego
o0 szeroko$ci jezdni ok. 6,0 m. Budowg objety jest nieurzgdzony odcinek drogi, tj. od
skrzyzowania z drogg wewnetrzng do skrzyzowania z ul. Relaksowg, o dtugosci ok. 70,0 m
wraz z przylegtymi skrzyzowaniami.
Budowa/przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje:
— Rozpoznanie podtoza gruntowego poprzez wykonanie odwiertow.
— Okreslenie kategorii obcigzenia ruchem,
— Rozbidérke istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez lokalne frezowanie w celu
uzyskania wiasciwych spadkoéw w przekroju poprzecznym i podtuznym.
— Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ul. Tarasowej dla kategorii ruchu KR2 —
zgodnie z zatgcznikiem do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych — tablica 9.1. TYP A1, tj. nastepujgcy uktad warstw:

* 4 cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, z zastosowaniem
polimeroasfaltow,

» 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, z zastosowaniem polimeroasfaltow,

* 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3;

* wzmocnienie podtoza zgodnie z zatgcznikiem do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji —
tablica 8.4 z zastosowaniem mieszanki zwigzanej cementem.

— Odtworzenie istniejgcej konstrukcji ul. Relaksowej o nastepujacym uktadzie warstw:

* 8 cm - kostka betonowa, wibroprasowana,

* 4 cm — podsypka z grysu 2/5 mm

* 8 cm — podbudowa warstwa gérna — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie

» 20 cm — podbudowa warstwa dolna — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie

* 15 cm — wzmocnione podtoze — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa

e) w odniesieniu do chodnika:

W ramach przedmiotu zamoéwienia planuje sie budowe nowych chodnikéw
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Ponadto przewiduje sie regulacje wysokos$ciowg
istniejgcych chodnikdw w nawigzaniu do projektowanych rzednych ulicy - w niezbednym
zakresie.
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Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
6 cm — w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej
3 cm — podsypka z grysu 2/5 mm,
15 cm — podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Cay

Szerokos¢ nawierzchni projektowanych chodnikéw min. 2,0 m.

W przypadku istniejgcych chodnikow, przewidzianych do regulacji wysokosciowej,
po rozebraniu istniejgcej nawierzchni, na istniejgcej podbudowie, nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, wymieni¢ na nowe uszkodzone
elementy betonowe, a nastepnie odtworzyC rozebrang nawierzchnie.

Nawierzchnie nowych chodnikow ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm
koloru szarego.

Bezposrednio przy krawezniku przed przejsciami dla pieszych stosowa¢ dwa rzedy
ptytek chodnikowych ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami.

f) w odniesieniu do kraweznikow:

Zaktada sie wymiane istniejgcych oraz ustawianie nowych kraweznikéw betonowych.
Zakres robot obejmuije:

- wymiane istniejgcych oraz ustawianie nowych kraweznikow betonowych o wym.
15x30 cm; krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
siegajgcym potowy wysokosci kraweznika i podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

- na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy zanizyc,

g) w odniesieniu do obrzezy:

- obramowanie planowanych chodnikéw wykonaé z obrzezy betonowych o wym. 6x20
cm ustawianych na tawie betonowej z materiatu jak dla dolnej warstwy nawierzchni
chodnika z oporem,

- obrzeza wbudowac¢ w taki sposob, aby gorna ptaszczyzna obrzeza nie wystawata
ponad powierzchnie nawierzchni chodnika - fazg w strone trawnika.

h) w odniesieniu do infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie regulacje wysokosciowg
elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. Wykonawca
robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o przystgpieniu
do wykonywania robét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne regulacje
urzagdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcdw sieci.

W  przypadku zniszczonych Ilub uszkodzonych pokryw wtazéw infrastruktury
podziemnej Wykonawca powiadomi wilasciwych wiascicieli Iub zarzadcow sieci
o koniecznosci ich wymiany na nowe.

W odniesieniu do sieci wod.-kan. Wykonawca zgtosi do MPWIK w Lublinie Sp. z o.0.
koniecznos¢ wykonania przeglagdu elementéw infrastruktury wod.-kan. oraz ewentualne;j
wymiany na nowe.

i) w odniesieniu do odwodnienia

Elementy planowanego wyposazenia pasa drogowego powinny zostaC¢ tak
uksztattowane, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej projektowanych oraz
istniejgcych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej. Ponadto zakres robot obejmuje:

Budowe nowych studzienek sciekowych i montaz wpustow kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami. W studzienkach sciekowych nalezy zastosowacC krgg denny
z komorg osadnika oraz wpusty zeliwne klasy D400 zamykane na rygle, posadowione

ZP-PS.221.1.2.2019 Program funkcjonalno — uzytkowy

— zat. nr 1 do SIWZ, zat nr 1 do umowy Strona 14 2 19




na pierscieniach odcigzajgcych. Studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ na warstwie
ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm i Rm =5,0
MPa.

Ewentualng budowe dodatkowych, betonowych studni rewizyjnych & 1200 na
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej & 0,4m, celem wigczenia przykanalikéw od
nowo projektowanych wpustéw deszczowych. Przejscia przez $ciany studni muszg
by¢ szczelne i elastyczne. Stopnie wiazowe powinny by¢é wykonane w ukfadzie
drabinkowym. Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okrggtym @600 mm
z zamknieciem ryglowym klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrobwnawczych.
Wymiane uszkodzonych studzienek sciekowych i wpustow kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami w obszarze inwestycji drogowej. W studzienkach sciekowych
nalezy zastosowac¢ krag denny z komorg osadnika, oraz nowe wpusty zeliwne klasy
D400 zamykane na rygle, posadowione na pierscieniach odcigzajgcych. Dopuszcza
sie ewentualng zmiane lokalizacji studzienek sciekowych w nawigzaniu do
projektowanego rozwigzania sytuacyjno- wysokosciowego ulicy. Studzienki sciekowe
nalezy posadowi¢ na warstwie ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm i Rm=5,0 MPa.

Wymiane wraz z regulacjg wysokosciowg wszystkich wtazow kanatowych kanalizacji
deszczowej] na wilazy z zamknieciem ryglowym (klasy D400), osadzonych
na pierscieniach wyréwnawczych,

Wymiane uszkodzonych lub niespetniajgcych warunku nosnosci (dla klasy obcigzenia
D400) ptyt stropowych oraz uszkodzonych kregéw betonowych (na nowe kregi
zelbetowe) studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni ulicy.

j) w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni jezdni po przekopach zwigzanych z wymiang
elementéow kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe,
przykanaliki).

Wykop na catej gtebokosci nalezy wypetni¢ piaskiem sSrednioziarnistym,
zageszczonym warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m
od spodu najnizej potozonej warstwy konstrukcji. Ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia 1s=0,97.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé pasem o szerokosci =
szerokosci wykopu + 0,5 m z kazdej strony.

k) w odniesieniu do oswietlenia ulicznego

Budowa oswietlenia ulicznego powinna by¢é wykonana w oparciu o warunki
techniczne wydane przez Wpydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM
w Lublinie (zatgcznik nr 2 do programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz techniczne warunki
przytgczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

) w odniesieniu do statej organizacji ruchu i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca uwzgledni montaz nowych znakéw
oraz wymiane wszystkich istniejgcych znakow drogowych.

- tarcze znakoéw pionowych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
o0 grubosci 1,25 mm, z podwdjnie zaginanymi krawedziami na catym obwodzie
wyposazone w profile montazowo-usztywniajgce,

- na lica znakéw pionowych nalezy stosowac folie odblaskowe typu 2

- tarcze znakow zamontowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, o min.
Srednicy @ 60 mm, z kotwg w dolnej czesci dla zapewnienia prawidlowego montazu,
zabezpieczone od gory kapturkiem przeciwdeszczowym,
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- stupki nalezy zabetonowa¢ w podtozu — wymiar fundamentu 25x25x50 cm, beton B10.
- oznakowanie drogowe poziome: grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do
wykonania projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajgc wymagania zawarte w warunkach
wydanych przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie (zatgcznik nr 3) oraz uzyskania
zatwierdzenia zarzgdzajgcego ruchem.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

m) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacii
ruchu oraz oznakuje teren robot zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt powinien
zawiera¢ czes¢ opisowg oraz materiaty graficzne wskazujgce schematycznie zakresy robét
oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego
ruchem.

n) w odniesieniu do branzy ,zielen”.

Projekt branzy ,zielen” powinien zawiera¢ szczegotowe dane dotyczgce wycinki drzew
i krzewdw tworzgcych zywoptoty, przesadzenia istniejgcych drzew, wykonania nasadzenh
o charakterze izolacyjnym wzdtuz ulicy, odtworzenia i zaktadania trawnikow przylegajgcych
do miejsc prowadzenia robot drogowych oraz projekt nowych nasadzenh. W projekcie branzy
,zielen” Wykonawca uwzgledni wymagania zawarte w warunkach do opracowania
dokumentacji w zakresie branzy ,zielen” wydanych przez Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
(zatgcznik nr 4).

Projekty branzy ,zielen” podlegajg uzgodnieniu przez Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie.

Wymagania do trawnikow:

W odniesieniu do trawnikow nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w zatgczniku
nr 4 do programu funkcjonalno-uzytkowego.

Po zakornczeniu robét przylegty teren nalezy uporzadkowac z ziemi, gruzu i innych
pozostatosci materiatdw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamodwienia.

3. Zakres prac

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowe;.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robdt, Zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robét -
zatgcznik nr 7 programu funkcjonalno-uzytkowego.

Szczegolowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZESC INFORMACYJNA
4. Wymagania ogolne oraz oswiadczenie Zamawiajacego

4.1. Ul. Tarasowa bedzie drogg gminng, klasy technicznej D.

4.2. Zamawiajgcy w chwili obecnej nie dysponuje catoscig terenu przeznaczonego pod
inwestycje drogowg. Pozyskanie niezbednych dziatek pod realizacje robot
budowlanych nastgpi wraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowy odcinka
ul. Tarasowej, od skrzyzowania =z drogg wewnetrzng do skrzyzowania
z ul. Relaksowa.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.4. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy z dnia Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn.
zm.).

4.5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny
koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byé konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci przedmiotu zaméwienia.

4.6. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

4.7. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu roboét przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
odcinka ul. Tarasowej, od skrzyzowania z droga wewnetrzng do skrzyzowania
z ul. Relaksowa.

5.1. Zakres zobowigzan Wykonawcy:

W zakres zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia,
wchodzi wykonanie budowy odcinka ul. Tarasowej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena ryczattowa powinna obejmowaé petny zakres robo6t okredlony w programie
funkcjonalno - uzytkowym oraz w umowie. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty
i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztow ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizacji. Oferta musi zawiera¢ ostateczng sumaryczng cene obejmujgca
wszystkie koszty zwigzane =z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania
z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, oraz obejmowacC rowniez wszelkie koszty
towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz w
umowie.

5.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzgdzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegolnosci:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2018 r., poz. 1202 z pdzn.
zm.),
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2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z pdzn. zm.),

3. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1474 z pézn. zm.),

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1990 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U.z 2018 r., poz. 1935),

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129),

8. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

10.Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463)

11. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéow i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pd6zn. zm.),

12.Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdow drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z pdzn. zm.),

13.Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017r., poz. 784, z p6zn. zm.),

14.Wymagan technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn.
25.09.2014 .,

15.Wymagan technicznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.,

16.Wymagan technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych.
Zatgcznik Nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.,

17.Wymagan technicznych WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do
drog krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r,,
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18.Zarzadzenie nr 20/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie

5.3.

© ®

10.

wprowadzenia do stosowania oraz sposobu wdrazania dokumentu ,Lubelskie
Standardy  Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie”
(https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/)

Zatgczniki:

. Zatgcznik nr 1 — Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Opinii

i Uzgodnien ZDiM w Lublinie pismo znak: 1U-UD.4330.7.2018 z dn. 08.02.2018r.

. Zatgcznik nr 1A — Przedtuzenie terminu wazno$ci warunkéw technicznych do

projektowania wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM w Lublinie, pismo znak:
IU-UD.4330.7.2018 z dn. 08.02.2018kr.

. Zalgcznik nr 2 — Warunki techniczne przebudowy/budowy o$wietlenia drogowego

wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie pismo
znak: 0S-0S.4330.1.6.2018 z dn. 14.02.2018r.

. Zatgcznik nr 3 — Warunki techniczne wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem

ZDiM w Lublinie pismo znak: ZR-OR.V.4001.18.2018 z dn. 13.02.2018r.

. Zatgcznik nr 4 — Warunki techniczne wydane przez Wydziat Realizacji Inwestycji ZDiM

w Lublinie znak: IR-AP-4330.4.2018.1 z dn. 13.02.2018r.

. Zatgcznik nr 5 — Warunki techniczne wod.-kan. w zwigzku z budowg odcinka

ul. Tarasowej wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0., znak: KT/4004/117/2018
z dnia 14.02.2018r.

. Zatgcznik nr 5A  — Przedtuzenie waznosci warunkow technicznych wod.-kan. znak:

KT/4004/117/2018 z dnia 14.02.2018r. w zwigzku z budowg odcinka ul. Tarasowe;,
pismo MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0., znak: KT/4004/70/2019 z dnia 30.01.2019r.
Zatgcznik nr 6 — Plan orientacyjny — skala 1:1000.

. Zatgcznik nr 7 — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z orientacyjnym zakresem

planowanych robot — skala 1:500.
Zatgcznik nr 8 - Wymagania techniczne dla projektowania kanatéw
technologicznych w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin.

ZP-PS.221.1.2.2019

Program funkcjonalno — uzytkowy

— zat. nr 1 do SIWZ, zat nr 1 do umowy Strona 19z 19




