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Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej – ul. Tarasowej w Lublinie, od 

skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z ul. Relaksową oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,  fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

autostrad, dróg.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania  

ścieków.
45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych.
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii  

energetycznych.
45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  

Autor opracowania:
Anna Koper

Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia procedury wyboru  Wykonawcy w trybie  ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej – ul. 
Tarasowej  w  Lublinie,  od  skrzyżowania  z  drogą  wewnętrzną  do  skrzyżowania  z  ul.  
Relaksową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
  Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na załączonym planie 
orientacyjnym – zał. nr 6.

Budowa  odcinka drogi gminnej – ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyżowania z drogą 
wewnętrzną do skrzyżowania z ul.  Relaksową przewidziana jest  do realizacji  w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” i składa się z dwóch części:
a. sporządzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. 
 1.1.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 1.1.1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy:
 1) Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi 

elementami  stałej  organizacji  ruchu w ilości  4  egzemplarzy  zawierającej:  materiał 
opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi  i  wyznaczeniem  kategorii 
obciążenia  ruchem oraz materiał  graficzny (plan  orientacyjny,  plan sytuacyjny,  profile 
podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej  konstrukcji 
nawierzchni  ulic,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów 
oświetleniowych. 

Koncepcję wykonać na mapie zasadniczej, sporządzonej po zinwentaryzowaniu 
stanu  istniejącego  z  uwzględnieniem  stanu  prawnego  działek  przyległych  do  pasa 
drogowego zweryfikowanej i podpisanej przez uprawnionego geodetę.    

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań 
geometrycznych przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej 
opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji 
istniejącego  uzbrojenia  terenu  kolidującego  z  przebudową  ulicy  do  stosownych 
zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy).

 2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
 a) Wymagania dla mapy do celów projektowych:
● Skala mapy 1:500
● Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 

odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub 
*.dwg – 1 egz. (CD)
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● Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.

b)  wykonanie  dokumentacji  zawierającej  materiały  opisowo-graficzne  podziału 
nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące: mapę sytuacyjną, 
linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),  współrzędne punktów załamania linii 
rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary 
i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości - 5 egz.
W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 3) Wykonanie  projektów  budowlanych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (odwodnienie  ulicy), 
elektrycznej  (budowa oświetlenia ulicznego)  oraz  zabezpieczenia lub usunięcia  kolizji 
istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  projektowanym  układem  drogowym  –
po 6 egz.

 4) Wykonanie projektów wykonawczych branży:  drogowej,  sanitarnej  (m.in.  odwodnienie 
ulicy),  elektrycznej  (budowa oświetlenia ulicznego) oraz  zabezpieczenia lub usunięcia 
kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym –
po 5 egz.

 5) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 5  egz.
 6) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem – 5 egz.
 7) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz projektu nowych 
nasadzeń – po 6 egz. W projekcie branży „zieleń”  Wykonawca uwzględni wymagania 
zawarte  w  warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w  zakresie  branży  „zieleń” 
wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie – załącznik nr 4.

9)  Wykonanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  kanału  technologicznego  jeżeli
  w  ramach  inwestycji  wyniknie  obowiazek  budowy  kanału  technologicznego  –
       po 6 egz. 
10)  Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej
        z branż – po 6 egz.

 1.1.2. Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej –  3 egz.
 1.1.3. Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 5 egz.
 1.1.4. Sporządzenie  przedmiarów  robót  (dla  każdej  branży  odrębnie)  spełniających 

następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie 
kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót 
– po 4 egz.

 1.1.5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego 
stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

 1.1.6. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
 1.1.7. Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów 

wykonawczych  z  Zamawiającym,  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury 
technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, zaopiniowanie usytuowania 
sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji 
Urzędu  Miasta  Lublin,  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od 
przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na 
realizację inwestycji drogowej.

 1.1.8. W  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  niezgodnych  z  warunkami 
technicznymi przygotowanie stosownych materiałów i złożenie wniosku o udzielenie 
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zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 1.1.9. Przygotowanie materiałów niezbędnych do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji

o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej wraz  z  wypełnionym  wnioskiem, 
zawierających  opinie,  zgodnie  z  art.  11b   ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003r.
o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg 
publicznych  (Dz.U.  2018r.,  poz.  1474  z  póżn.  zm.),  jednostkowe  mapy
z projektem podziału dla każdej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz mapę 
zbiorczą podziału, komplet dokumentów i materiałów do wniosku o wydanie decyzji  
ZRID zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018r., poz. 
1474 z póżn. zm.) – po 5 egz.

 1.1.10. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf,  jak również
w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być 
przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w  przypadku  gdy  rozmiar  pliku 
przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji 
elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać 
zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy 
przedłożyć  w formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w programie  kosztorysowym 
NORMA (format *.ath) – 2 egz.  

 1.1.11. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  wykonanej  i  zatwierdzonej  
dokumentacji projektowej:

 1) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
 2) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 

zagospodarowania terenu przebudowy ulicy oraz czasowej organizacji ruchu,
 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej robót,
 4) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
 5) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót,
 6) uporządkowanie  obszaru  przyległego  do  terenu  prowadzonych  robót  oraz 

odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 
robót drogowych,

 7) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na 
nośniku  CD/DVD  i  w  formie  papierowej  -  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

 8) prowadzenie  dziennika  budowy  i  wykonywanie  obmiarów  ilości  zrealizowanych 
robót,

 9) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST,

 10) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania 
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje 
zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno–asfaltowej, 
sprawozdanie  techniczne Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą
w  formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  -  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, 
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potwierdzenie zakończenia odbioru robót,  oświadczenie uprawnionych kierowników 
robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  dokumenty niezbędne do 
przekazania obiektu do użytkowania,

 11) wykonanie  monitoringu  budowanych,  przebudowywanych  i  remontowanych 
odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przykanalikami,  zgodnie  z  wytycznymi 
dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem przed upływem 
okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

 12) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi oraz właściwym dysponentom.
 1.1.12. Sprawowanie kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  

budowlanych  prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  
niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym:

 1) wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. 
zm.),

 2) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

 3) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

 4) dokonywanie  wpisów  do  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  21  ustawy  prawo 
budowlane z  dnia  7  lipca  1994 r.  (Dz.U.  z  2018 r.,  poz.1202  z  późn.  zm.) oraz 
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2018 poz. 963, z późn. zm.),

 5) bieżące monitorowanie  realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie  na teren 
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na 
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

 6) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 7) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

 1.1.13. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji
      w użytkowanie.

 1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:
Podstawowe parametry techniczne ul. Tarasowej :

• kategoria drogi: - gminna
• klasa techniczna drogi: -  D (dojazdowa)
• długość odcinka objętego 

przedmiotem zamówienia: - ok. 70 m
• ilość jezdni: - 1
• ilość pasów ruchu: - 2
• szerokość jezdni: - 6,0 m
• szerokość w liniach 

rozgraniczających: - zmienna od ok. 23,0 m do 25,0 m

Podstawowe parametry techniczne ul. Relaksowej:
• kategoria drogi: - gminna
• klasa techniczna drogi: - L (lokalna)
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• długość odcinka objętego 
przedmiotem zamówienia: - ok. 43 m 

• ilość jezdni: - 1
• ilość pasów ruchu: - 2
• szerokość jezdni: - 6,0 m
• szerokość w liniach 

rozgraniczających: - zmienna od ok. 14,0 m do 15,0 m
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-

wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robót - 
załącznik nr 7 programu funkcjonalno – użytkowego.

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 1.3. Materiały  wyjściowe:                                   
Wykonawca  pozyska  we  własnym  zakresie:  dokumentację  ustalającą  geotechniczne 
warunki posadowienia obiektu budowlanego, informacje techniczne dotyczące grubości
i  stanu  technicznego  istniejących  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  drogowych, 
wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym 
zakresie, niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia branżowe na zabezpieczenie lub 
usunięcie  kolizji  istniejącej  infrastruktury  technicznej  z  projektowanym  układem 
drogowym  oraz wykona pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy ruchu dla 
określenia kategorii ruchu objętej inwestycją.

 1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
Ulica Tarasowa położona jest na  terenie  Dzielnicy Sławin. Urządzona część ulicy 

posiada  nawierzchnię  z  betonu  asfaltowego  o  szerokości  jezdni  ok.  6,0  m  ograniczoną 
obustronnie  krawężnikiem.  Wzdłuż  ulicy  zlokalizowana  jest  zabudowa  mieszkaniowa 
wielorodzinna. Ul. Tarasową prowadzony jest ruch lokalny. Szerokość pasa drogowego ulicy 
jest zmienna i wynosi od ok. 23,0 m do 25,0 m. Na odcinku objętym opracowaniem, od strony 
wschodniej  zlokalizowany  jest  chodnik  o  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej, 
bezpośrednio  przyległy  lub  oddzielony  od  jezdni  zieleńcem,  a  także  zatoki  postojowe
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Ul. Relaksowa posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o szerokości jezdni 
ok. 6,0 m ograniczoną obustronnie krawężnikiem. Wzdłuż ulicy zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. Szerokość pasa drogowego ulicy jest zmienna i wynosi od ok. 
14,0 m do 15,0 m. Na odcinku objętym opracowaniem, usytuowane są obustronne chodniki
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bezpośrednio przyległe do jezdni. 

W  rejonie  planowanych  robót  zlokalizowane  są  podziemne  sieci  infrastruktury 
technicznej  tj:  sieć  energetyczna,  oświetlenie  uliczne,  sieć  teletechniczna,  wodociąg 
gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowanie  koncepcji  -  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi  

elementami stałej organizacji ruchu,
− opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania szczegółowych specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
      budowlanych,
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− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− wykonanie projektów branży konstrukcyjnej,
− wykonania projektu budowy kanału technologicznego, jeżeli w ramach inwestycji wyniknie
     obowiązek budowy kanału technologicznego,
− opracowania informacji BiOZ dla każdej z branż,
− wykonania  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew  i  krzewów  oraz  projektu  nowych 
nasadzeń  o charakterze izolacyjnym wzdłuż ulicy. W projekcie branży „zieleń” Wykonawca 
uwzględni  wymagania  zawarte  w  warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w  zakresie 
branży „zieleń” wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (załącznik nr 4),
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− sprawowanie nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę, 
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

 1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

Budowa ulicy ma na celu usprawnienie warunków ruchu lokalnego, skrócenie czasu 
dojazdu  do  budynków  mieszkalnych  oraz  wyjazdu  z  osiedla,  poprawę  bezpieczeństwa
i  warunków ruchu drogowego oraz jakości  i  estetyki  przestrzeni  publicznej  w tym rejonie 
miasta.  

 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  

 2.1. Wymagania do dokumentacji.  
 2.1.1. Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  

związane  z  przebudową  ulicy  powinna  składać  się  z  następujących  opracowań
i projektów:

 1) branża drogowa,
 2) branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu),
 3) branża sanitarna – m.in. odwodnienie ulicy, 
 4) branża elektryczna – (budowa oświetlenia ulicznego)
 5) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia 

lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  planowanym 
zamierzeniem budowlanym,

 6) projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projektu nowych 
nasadzeń, 

 7) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,
 8) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż osobno,
 9) przedmiary robót (dla każdej branży odrębnie),
 10) harmonogram realizacji prac,
 11) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.
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 2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana:  

 1) Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych:
 a) Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 

odpowiadających  standardom  środowiska  CAD  i  kompatybilnym  z  formatem  *.dxf
lub *.dwg – 1 egz. (CD),

 b) Oprócz wersji  numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.,

 c) Prace  geodezyjne  obejmują  dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego  sieci 
podziemnego  uzbrojenia  terenu  (energetycznej,  teletechnicznej,  gazowej,  wodnej, 
kanalizacyjnej i innych w zależności od potrzeb), 

 2) Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

 2.1.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektów drogowych powinna zawierać:  
 1) geometrię trasy drogi  w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi,  skrzyżowań

i  zjazdów w  terenie),  wraz  z  lokalizacją  punktów głównych trasy z podaniem ich 
współrzędnych geodezyjnych,

 2) przekroje  podłużne  drogi  (rzędne  istniejące  max.  co  20  m,  w  razie  potrzeby
zagęścić),

 3) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
 4) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 

charakterystycznych),
 5) plany warstwicowe skrzyżowań,
 6) dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  

przyległego na zjazdach do posesji i wejść do budynków),
 7) inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego

i pionowego, urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, urządzeń małej architektury)  
oraz infrastruktury,

 8) badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  -  dla  robót  drogowych  wraz  z  opinią 
geotechniczną,

 9) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).  
 2.1.4. Szata graficzna:  

 1) Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

 a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
 c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści,
 e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

● każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

● szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania 
rozporządzenia [6].

 f) ponadto wymaga się aby:
● części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów

w formatach ogólnie stosowanych tj.   *.doc, *.odt, *.rtf   jak również w formacie 
*.pdf,
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● obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza 
kalkulacyjnego w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,

● część  rysunkowa  była  wykonana  komputerowo  w  formacie  pozwalającym
na otwarcie pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

 2) Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca 
przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

 3) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki z rączką – każda teczka powinna 
stanowić kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.

 4) Informacja  o  zawartości  teczki  powinna  być  podana  3  razy:  na  wierzchu  teczki,
w środku i na grzbiecie.

 5) Teczki  powinny  być  wytrzymałe  (odpowiednia  konstrukcja,  zamki,  uchwyty). 
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  przekazania  i  późniejszego  odbioru 
dokumentacji w pudłach kartonowych.
Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem
na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

 2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia:  
Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy ul. Tarasowej obejmuje:

 1) Budowę przedłużenia ul. Tarasowej do ul. Relaksowej
 2) Budowę nowych chodników.
 3) Regulację wysokościową nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w dowiązaniu 

do projektowanej  niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odpływu wód opadowych –  
w niezbędnym zakresie.

 4) Wymianę na nowe wszystkich istniejących krawężników, obrzeży i obramowań, płyt 
chodnikowych.

 5) Wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  przedmiotu 
zamówienia.

 6) Rozbiórkę elementów betonowych kolidujących z planowanym układem drogowym. 
 7) Budowę  oświetlenia ulicznego.
 8) Budowę odwodnienia ulicy wraz z wymianą uszkodzonych istniejących studzienek 

ściekowych i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. W studzienkach 
ściekowych należy zastosować krąg denny z komorą osadnika, oraz nowe wpusty 
żeliwne klasy D400 zamykane na rygle posadowione na pierścieniach odciążających. 
Dopuszcza  się  ewentualną  budowę  nowych  i  zmianę  lokalizacji  istniejących 
studzienek  ściekowych  w  nawiązaniu  do  projektowanego  rozwiązania  sytuacyjno-
wysokościowego  ulicy.

 9) Wymianę  wszystkich  włazów kanałowych  KD na  włazy  z  zamknięciem ryglowym, 
uszkodzonych lub niespełniających warunku nośności  (dla klasy obciążenia D400) 
płyt  stropowych  oraz  uszkodzonych  kręgów  betonowych  studni  rewizyjnych 
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicy.

 10) Zabezpieczenie  lub  usunięcie  ewentualnych  kolizji  projektowanego  zamierzenia 
budowlanego z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu.

 11) Regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego.

 12) Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i  poziomego wraz z ewentualnym 
montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 13) Rekultywację trawników w niezbędnym zakresie.
 14) Wykonanie  nasadzeń  drzew,  krzewów (na  terenie  będącym w zarządzie  Zarządu 

Dróg i Mostów w Lublinie).
 15) Uporządkowanie terenu inwestycji.
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 2.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

 1) Warunki w odniesieniu do wykonania robót:
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 

gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie,  przy  zapewnieniu  właściwej  jakości  robót.  Zaleca  się  wykonywanie  robót,  
szczególnie  bitumicznych,  w  systemie  tzw.  wydłużonego  dnia  pracy  dla  zapewnienia 
właściwej jakości robót bitumicznych. Roboty te zaleca się realizować w porze występowania 
mniejszego natężenia ruchu drogowego.

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Przed  przystąpieniem  do  prac  przedstawić  i  zatwierdzić  recepturę  na  mieszanki 
bitumiczne.  Podczas realizacji  prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, 
prób,  badań  i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną
i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z późn.zm.) w sprawie 
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie. 
Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy 
D oraz L. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− dopuszczalnych odchyleń rzędnych wysokościowych,
− równości podłużnej,
− równości poprzecznej,
− spadków poprzecznych,
− właściwości antypoślizgowych.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i zrealizowane 
zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  i  uzgodni
z  Zamawiającym  oraz  zarządzającym  ruchem  projekt  czasowej  organizacji  ruchu. 
Wykonawca  robót  przed  opracowaniem  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wystąpi  do 
zarządzającego ruchem o wydanie warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej 
dokumentacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
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 2) Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robót:
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane:
• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  –  w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
• jakość wykonania robót i dokładność montażu,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
• poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 

robót  stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe 
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót 
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie 
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót
od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
Zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

 2.2.3. Wymagania szczegółowe:  
a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Realizacja  zadania  będzie  wymagała  wycinki  drzew  i  krzewów.  Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić w wycenie wartość pozyskanego drewna. 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest
do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
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organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Możliwość urządzenia czasowych placów 
budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni
z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych
Ziemię  z  wykopów  oraz  materiały  rozbiórkowe  nie  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym  zakresie.  Pozyskane  w  trakcie 
realizacji  robót materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne nadające się do ponownego 
wykorzystania oraz  destrukt  asfaltowy  z  frezowania  nawierzchni  pozostają  własnością 
Zamawiającego  i zostaną  przetransportowane  przez  Wykonawcę  na  wskazane  miejsce 
składowania na odległość do 10 km. 

c) w odniesieniu do architektury
Przedmiot  zamówienia  przewiduje  budowę  odcinka  drogi  wraz  z  przebudową 

sąsiednich  skrzyżowań,  budowę  chodników  oraz  przebudowę  istniejących  chodników, 
budowę  oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.

d) w odniesieniu do nawierzchni ulic
Istniejąca  nawierzchnia  ul.  Tarasowej  wykonana  jest  z  betonu  asfaltowego

o  szerokości  jezdni  ok.  6,0  m.  Budową  objęty  jest  nieurządzony  odcinek  drogi,  tj.  od 
skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z ul. Relaksową, o długości ok. 70,0 m 
wraz z przyległymi skrzyżowaniami.
Budowa/przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje: 

— Rozpoznanie  podłoża gruntowego poprzez wykonanie odwiertów. 
— Określenie kategorii obciążenia ruchem,
— Rozbiórkę  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  poprzez  lokalne  frezowanie  w  celu 

uzyskania właściwych spadków w przekroju poprzecznym i podłużnym.
— Wykonanie  nowej  konstrukcji  nawierzchni  ul.  Tarasowej  dla  kategorii  ruchu KR2 – 

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i półsztywnych – tablica 9.1. TYP A1, tj.  następujący układ warstw: 
• 4  cm  -  warstwa  ścieralna  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  z  zastosowaniem
   polimeroasfaltów,
•  8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z zastosowaniem polimeroasfaltów,
• 20cm – warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki  niezwiązanej  z kruszywem
   C90/3,
• wzmocnienie podłoża zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego
  Dyrektora Dróg i  Autostrad z dnia 16.06.2014r.  -  Katalog typowych konstrukcji  –
    tablica 8.4 z zastosowaniem mieszanki związanej cementem.

— Odtworzenie istniejącej konstrukcji  ul.  Relaksowej o następującym układzie warstw:
•  8 cm - kostka betonowa, wibroprasowana,                                                       
•  4 cm – podsypka z grysu 2/5 mm                                                  
•   8 cm – podbudowa warstwa górna – kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie
• 20 cm – podbudowa warstwa dolna – kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie
• 15 cm – wzmocnione podłoże – grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa

e) w odniesieniu do chodnika:
W  ramach  przedmiotu  zamówienia  planuje  się  budowę  nowych  chodników

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Ponadto przewiduje się regulację wysokościową 
istniejących chodników w nawiązaniu do projektowanych rzędnych ulicy -  w niezbędnym 
zakresie. 
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Konstrukcja nawierzchni chodników:
6 cm – w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej   
3 cm – podsypka z grysu 2/5 mm, 

   15 cm – podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4  
Szerokość nawierzchni projektowanych chodników min. 2,0 m.

W  przypadku  istniejących  chodników,  przewidzianych  do  regulacji  wysokościowej,
po  rozebraniu  istniejącej  nawierzchni,  na  istniejącej  podbudowie,  należy  ułożyć  warstwę 
wyrównawczą  z  podsypki  cementowo-piaskowej  1:4,  wymienić  na  nowe  uszkodzone 
elementy betonowe, a następnie odtworzyć rozebraną nawierzchnię. 

Nawierzchnię nowych chodników ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm 
koloru szarego. 

Bezpośrednio przy krawężniku przed przejściami dla pieszych stosować dwa rzędy 
płytek chodnikowych ostrzegawczych koloru żółtego z wypustkami.

f) w odniesieniu do krawężników:
Zakłada się wymianę istniejących oraz ustawianie nowych krawężników betonowych.

           Zakres robót obejmuje:
– wymianę  istniejących  oraz  ustawianie  nowych  krawężników  betonowych  o  wym. 

15x30 cm;  krawężniki należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 
sięgającym połowy wysokości krawężnika i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

– na przejściach dla pieszych krawężnik należy zaniżyć,
g) w odniesieniu do obrzeży:
– obramowanie planowanych chodników wykonać z obrzeży betonowych o wym. 6x20 

cm ustawianych na ławie betonowej z materiału jak dla dolnej warstwy nawierzchni  
chodnika z oporem,

– obrzeża wbudować w taki  sposób,  aby górna płaszczyzna obrzeża nie  wystawała 
ponad powierzchnię nawierzchni chodnika - fazą w stronę trawnika.

h) w odniesieniu do  infrastruktury uzbrojenia podziemnego
W  ramach  przedmiotowego  zadania  przewiduje  się  regulację  wysokościową 

elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  podziemnego.  Wykonawca 
robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o  przystąpieniu
do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne regulacje  
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury 
podziemnej  Wykonawca  powiadomi  właściwych  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o konieczności ich wymiany na nowe.  

W odniesieniu do sieci wod.-kan. Wykonawca zgłosi do MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. 
konieczność  wykonania  przeglądu  elementów  infrastruktury  wod.-kan.  oraz  ewentualnej 
wymiany na nowe.

i) w odniesieniu do odwodnienia
Elementy  planowanego  wyposażenia  pasa  drogowego  powinny  zostać  tak 

ukształtowane, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej projektowanych oraz 
istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Ponadto zakres robót obejmuje:

• Budowę  nowych  studzienek  ściekowych  i  montaż  wpustów kanalizacji  deszczowej 
wraz z przykanalikami. W studzienkach ściekowych należy zastosować krąg denny
z komorą osadnika oraz wpusty żeliwne klasy D400 zamykane na rygle, posadowione 
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na pierścieniach odciążających. Studzienki ściekowe należy posadowić na warstwie 
ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i Rm =5,0 
MPa.

• Ewentualną  budowę  dodatkowych,  betonowych  studni  rewizyjnych  Ø 1200  na 
istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  Ø 0,4m,  celem włączenia przykanalików od 
nowo projektowanych wpustów deszczowych.  Przejścia  przez ściany studni  muszą 
być  szczelne  i  elastyczne.  Stopnie  włazowe  powinny  być  wykonane  w  układzie 
drabinkowym. Przykrycie studni włazem kanałowym, żeliwnym, okrągłym  Ø600 mm
z zamknięciem ryglowym klasy D400 osadzonym na pierścieniach wyrównawczych.  

• Wymianę  uszkodzonych  studzienek  ściekowych  i  wpustów  kanalizacji  deszczowej 
wraz z przykanalikami  w obszarze inwestycji drogowej. W studzienkach ściekowych 
należy zastosować krąg denny z komorą osadnika, oraz nowe wpusty żeliwne klasy 
D400 zamykane na rygle, posadowione na pierścieniach odciążających. Dopuszcza 
się  ewentualną  zmianę  lokalizacji  studzienek  ściekowych  w  nawiązaniu  do 
projektowanego rozwiązania sytuacyjno- wysokościowego ulicy. Studzienki ściekowe 
należy  posadowić  na  warstwie  ulepszonego  podłoża  z  piasku  stabilizowanego 
cementem o grubości 15 cm i Rm=5,0 MPa. 

• Wymianę wraz z regulacją wysokościową wszystkich włazów kanałowych kanalizacji 
deszczowej  na  włazy  z  zamknięciem  ryglowym  (klasy  D400),  osadzonych
na pierścieniach wyrównawczych,

• Wymianę uszkodzonych lub niespełniających warunku nośności (dla klasy obciążenia 
D400)  płyt  stropowych  oraz  uszkodzonych  kręgów  betonowych  (na  nowe  kręgi 
żelbetowe) studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni ulicy. 

j) w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni jezdni po przekopach związanych z wymianą  
elementów  kanalizacji  deszczowej  (studnie  rewizyjne,  studzienki  ściekowe,  
przykanaliki).

• Wykop  na  całej  głębokości  należy  wypełnić  piaskiem  średnioziarnistym, 
zagęszczonym  warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 do głębokości 1,2 m 
od spodu najniżej położonej warstwy konstrukcji. Poniżej głębokości 1,2 m wskaźnik 
zagęszczenia Is=0,97.

• Odtworzenie  konstrukcji  nawierzchni  należy  wykonać  pasem  o  szerokości  = 
szerokości wykopu + 0,5 m z każdej strony.

k) w odniesieniu do oświetlenia ulicznego
 Budowa  oświetlenia  ulicznego  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o  warunki 

techniczne  wydane  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM
w Lublinie (załącznik nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego) oraz techniczne warunki 
przyłączenia określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

l) w odniesieniu do stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca uwzględni montaż nowych znaków 
oraz wymianę wszystkich istniejących znaków drogowych. 

– tarcze  znaków  pionowych  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  ogniowo
o  grubości  1,25  mm,  z  podwójnie  zaginanymi  krawędziami  na  całym  obwodzie 
wyposażone w profile montażowo-usztywniające,

– na lica znaków pionowych należy stosować folie odblaskowe typu 2
– tarcze znaków zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, o min. 

średnicy ø 60 mm, z kotwą w dolnej części dla zapewnienia prawidłowego montażu, 
zabezpieczone od góry kapturkiem przeciwdeszczowym,
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– słupki należy zabetonować w podłożu – wymiar fundamentu 25x25x50 cm, beton B10.
– oznakowanie drogowe poziome: grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne

Wykonawca podejmujący się realizacji  przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wykonania projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając wymagania zawarte w warunkach 
wydanych  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  (załącznik  nr  3)  oraz uzyskania 
zatwierdzenia zarządzającego ruchem.

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.

m) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu
Na czas realizacji robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji 

ruchu  oraz  oznakuje  teren  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.  Projekt  powinien 
zawierać część opisową oraz materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót 
oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  przez  zarządzającego 
ruchem.

n) w odniesieniu do branży „zieleń”.
Projekt branży „zieleń” powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące wycinki drzew 

i  krzewów tworzących  żywopłoty,  przesadzenia  istniejących  drzew,  wykonania  nasadzeń
o charakterze izolacyjnym wzdłuż ulicy, odtworzenia i zakładania trawników przylegających 
do miejsc prowadzenia robót drogowych oraz projekt nowych nasadzeń. W projekcie branży 
„zieleń”  Wykonawca  uwzględni  wymagania  zawarte  w  warunkach  do  opracowania 
dokumentacji w zakresie branży „zieleń” wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(załącznik nr 4). 

Projekty  branży  „zieleń”  podlegają  uzgodnieniu  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów
w Lublinie.

Wymagania do trawników:
W odniesieniu do trawników należy uwzględnić wymagania określone w załączniku

nr 4 do programu funkcjonalno-użytkowego.
Po zakończeniu robót przyległy teren należy uporządkować z ziemi, gruzu i innych 

pozostałości materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zakres prac
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po 
opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, Zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robót -  
załącznik nr 7 programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4. Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego
4.1. Ul. Tarasowa będzie drogą gminną, klasy technicznej D.
4.2. Zamawiający w chwili obecnej nie dysponuje całością terenu przeznaczonego  pod

inwestycję  drogową.  Pozyskanie  niezbędnych  działek  pod  realizację  robót 
budowlanych nastąpi wraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej  budowy  odcinka
ul.  Tarasowej,  od  skrzyżowania  z  drogą  wewnętrzną  do  skrzyżowania
z ul. Relaksową.

4.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad      
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.4. Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
 z ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.  

zm.). 
4.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny  

koszt  oraz  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  
prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia.

4.6. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
4.7. Zaplecze  budowy  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren  
zaplecza budowy.

5. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z   budową 
odcinka  ul.  Tarasowej,  od  skrzyżowania  z  droga  wewnętrzną  do  skrzyżowania
z ul. Relaksową.
5.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy:

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia, 
wchodzi  wykonanie   budowy odcinka ul.  Tarasowej  w aspekcie  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Cena  ryczałtowa powinna obejmować pełny zakres  robót  określony w programie 
funkcjonalno - użytkowym oraz w umowie. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały  
i niezmienny  niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę 
podczas  ich  realizacji.  Oferta  musi  zawierać  ostateczną  sumaryczną  cenę  obejmującą 
wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  niezbędne  do  jego  wykonania 
z uwzględnieniem wszystkich  opłat  i  podatków,  oraz  obejmować również  wszelkie  koszty 
towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w 
umowie. 

5.2. Przepisy prawne i  normy związane  z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia  
budowlanego:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2018 r., poz. 1202 z późn. 
zm.),
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2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1474 z póżn. zm.),

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.  
1990 z późn. zm.),

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.  U.  z  2004 r.,  Nr  130,  poz. 
1389),

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1935),

7. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129), 

8. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

10.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463)

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

12.Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 
170, poz. 1393, z późn. zm.), 

13.Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r., poz. 784, z późn. zm.),

14.Wymagań technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  publicznych.  Załącznik  do 
zarządzenia  Nr  46  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dn. 
25.09.2014 r.,

15.Wymagań  technicznych  WT-2  2014  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  krajowych.  Załącznik  do  zarządzenia  Nr  54  Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.,

16.Wymagań  technicznych  WT-4  2010  Mieszanki  niezwiązane  do  dróg  krajowych. 
Załącznik  Nr  3  do  zarządzenia  Nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych
 i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.,

17.Wymagań technicznych WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do 
dróg krajowych. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.,
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18.Zarządzenie nr 20/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie  
wprowadzenia  do  stosowania  oraz  sposobu  wdrażania  dokumentu  „Lubelskie 
Standardy  Piesze.  Kierunki  rozwoju  ruchu  pieszego  w  Lublinie” 
(https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/)

5.3. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Opinii

i Uzgodnień ZDiM w Lublinie pismo znak: IU-UD.4330.7.2018 z dn. 08.02.2018r.
 2. Załącznik  nr  1A  –  Przedłużenie  terminu  ważności  warunków  technicznych  do 

projektowania wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM w Lublinie, pismo znak: 
IU-UD.4330.7.2018 z dn. 08.02.2018r.

 3. Załącznik  nr  2  –  Warunki  techniczne  przebudowy/budowy  oświetlenia  drogowego 
wydane przez Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie pismo 
znak: OS-OS.4330.1.6.2018 z dn. 14.02.2018r.

 4. Załącznik nr  3  – Warunki  techniczne wydane przez Wydział  Zarządzania  Ruchem 
ZDiM w Lublinie pismo znak: ZR-OR.V.4001.18.2018 z dn. 13.02.2018r.

 5. Załącznik nr 4 – Warunki techniczne wydane przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDiM 
w Lublinie znak: IR-AP-4330.4.2018.1 z dn. 13.02.2018r.

 6. Załącznik  nr  5  –  Warunki  techniczne  wod.-kan.  w  związku  z  budową  odcinka
ul. Tarasowej wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., znak: KT/4004/117/2018
z dnia 14.02.2018r.

 7. Załącznik nr 5A   – Przedłużenie ważności warunków technicznych wod.-kan. znak: 
KT/4004/117/2018 z dnia 14.02.2018r. w związku z budową odcinka ul.  Tarasowej, 
pismo MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., znak: KT/4004/70/2019 z dnia 30.01.2019r.

 8. Załącznik nr 6 – Plan orientacyjny  – skala 1:1000.
 9. Załącznik  nr  7  –  Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  z  orientacyjnym  zakresem 

planowanych robót – skala 1:500.
 10. Załącznik  nr  8  -  Wymagania  techniczne  dla  projektowania  kanałów 

technologicznych w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin.
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