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Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
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           PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY                
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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Zdrowej
w Lublinie,  oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z opisem oraz
załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1) 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej,  zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.,
b. projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

(sporządzonych na podstawie  wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji
technicznych) – 4 egz.

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
1.1.4) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   

techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
1.1.6) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.):
a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji

projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu.
b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w

tym zakresie w toku realizacji remontu.
c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na

każde wezwanie Zamawiającego.
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd
na budowę powinien nastąpić  w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax,
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu
kolaudacyjnego, który ma zawierać:  umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy,
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  badania  typu
mieszanek  mineralno  bitumicznych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,
terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy
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protokół  odbioru,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do
użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem
do remontu. 
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

– kategoria drogi: wewnętrzna
– szerokość jezdni: 3 m
– łączna długość jezdni do remontu ok 993 m
– powierzchnia warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 3 000 m2

– powierzchnia warstwy wiążącej jezdni z masy bitumicznej ok: 1 500 m2

–regulacja włazów studni kanalizacyjnych: 12

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie remontu ulicy Zdrowej ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz
wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.

– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan
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zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową,
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
– profil podłużny jezdni
– przekroje poprzeczne co 25m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość dokumentacji  będzie  oprawiona w twardą oprawę,  na  odwrocie  której

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
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Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  projektowanej  ulicy.  Sposób
prowadzenia  robót  remontowych  należy  uzgodnić  z  Wydziałem  Zarządzania
Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin. 

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowień umowy.
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2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7  Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego

wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty
chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne według wskazania
inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć  na
składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:  

– Na pierwszym odcinku o długości  505 m licząc  od posesji  nr  należy wykonać
warstwę ścieralną:
4  cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie  

asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane,  
granulowane, klasa I, gatunek I.

– Na drugim odcinku  o  długości  488  licząc  od  końca  pierwszego  odcinka  należy
wykonać warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną:
min  3  cm  warstwa  wyrównawcza  z  AC  11  W  PMB  35/50  wg  WT-2:2014
(nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo
łamane, granulowane,  klasa I, gatunek I. 

4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane,
granulowane, klasa I, gatunek I.

Przed  wykonaniem  warstwy  wiążącej  na  odcinku  2  należy  wykonać  naprawę
istniejącej nawierzchni poprzez: 

 2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejącej nawierzchni:  
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Przed  wykonaniem nowej  nawierzchni   należy  naprawić  istniejącą  nawierzchnię
poprzez  wykonanie  napraw cząstkowych  oraz  nadanie  profilu   podłużnego  i  spadków
poprzecznych. Prace te należy wykonać poprzez:

b) likwidacja ubytków, wybojów:
– ręczne wyrównanie ścianek wyboju, ubytku
– ręczne rozściełane destruktu bitumicznego do wymaganego profilu 
– mechaniczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu
c) profilowanie:
– mechaniczne  wyprofilowanie  nawierzchni  istniejącej  drogi  do  wymaganego

profilu podłużnego oraz spadków poprzecznych
– w  przypadku  odchyleń  od  zakładanego  profilu  należy  lokalnie  wykonać

mechaniczne rozściełanie destruktu rozkładarką do nawierzchni bitumicznych.
Grubość rozkładanej warstwy destruktu min. 4cm 

d) uzupełnienie uszkodzonych krawędzi jezdni: 
– wykop gruntu w miejscu uszkodzonej krawędzi na głębokość 10cm
– ręczne wyrównanie ścianek uszkodzonej krawędzi jezdni
– ręczne rozściełane destruktu bitumicznego do wymaganego profilu 
mechaniczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu

● Przed wykonaniem każdej warstwy bitumicznej należy wykonać skropienie emulsją
asfaltową w ilości 0,5kg/m2   oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw
0,3kg/m2

 2.2.2.3 wymagania odnośnie poboczy:

Po  wykonaniu  nawierzchni  jezdni  należy  wykonać  pobocza  z  destruktu
bitumicznego poprzez

– wyprofilowanie nawierzchni istniejącego pobocza
ręczne  rozścielenie  destruktu  do  wymaganego  profilu,  grubość  warstwy  8cm,

szerokość poboczy min 40 cm

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

● elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników
(rowy  odwadniające)  w  tym:  profilowanie  cieków,  poboczy,  cieków  pod
chodnikowych i ich odpływów, rowów.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Włazy i pokrywy do studni kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej należy wyregulować
wysokościowo poprzez:          

Regulacje wysokościowe włazów w nawierzchniach  asfaltowych należy prowadzić przy
użyciu nw. materiałów: pierścienie regulacyjne żelbetowe lub z tworzyw sztucznych, masa
zalewowa szybkowiążąca, zaprawa szybkowiążąca.
Dla ww. materiałów wykonawca winien posiadać : 

-  deklarację  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  państw  członkowskich  Unii
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Europejskiej  dla  konkretnego  materiału  do  stosowania  go  w  budownictwie
komunikacyjnym  wraz  z  deklaracją  właściwości  użytkowych  (materiał  oznakowany
znakiem CE) lub 

- krajową deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną (materiał
oznakowany znakiem budowlanym (B) – kartę katalogową materiału w języku polskim,
zawierającą informację o właściwościach fizyko chemicznych, parametrach technicznych.
Wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i stosowania oraz
wyniki  badań  wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  remont  nawierzchni  drogi  do
akceptacji.
Pierścienie  regulacyjne  dostosowane  pod  obciążenie  drogowe  muszą  przylegać  całą
powierzchnią  do  konstrukcji  studni.  Przygotowanie  powierzchni,  na  której  będą
montowane elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku konstrukcji
studni  przez  wyrównanie  nierówności  i  nieznacznych  ubytków  przy  użyciu  zapraw
szybkowiążących  o  właściwej  wytrzymałości  zgodnej  z  klasą  zwieńczenia.  Stosowane
pierścienie należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta.
Przy zalewaniu pierścieni lub ramy włazu masą  zalewową szybkowiążącą należy użyć
gumowego  lub  metalowego  szalunku,  zabezpieczającego  studnię  przed
zanieczyszczeniem.

- Wymagania zamawiającego:
 Wymagania  techniczne  dotyczące  właściwości  masy zalewowej  szybkowiążącej,
odpornej na działanie ścieków, wytrzymałej na zmienne warunki pogodowe (odpornej na
mróz  i  sól  drogową),  niekurczliwej,  dostosowanej  do  obciążenia  intensywnym  ruchem
drogowym:
-
wytrzymałość na ściskanie:

po 60 minutach min. 15 MPa
i
po 1 dniu min. 30 MPa
i
po 28 dniach min. 50 MPa

-
wytrzymałość na zginanie: 

po 60 minutach min. 3 MPa
i
po 1 dniu min.  5 MPa
i
po 28 dniach min. 6 MPa  

-
wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off”:

po 28 dniach min.  2 MPa
-
wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.-18oC/18oC: min.  1,5 MPa

-jednokomponentowa, wiążąca na bazie cementu,
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-grubość ziarna: max. 1 mm,

-czas zachowania właściwości roboczych (czas obróbki przed zaczęciem wiązania):
do 4 – 5 minut,

-mieszalna z wodą,

-zdolność do samo poziomowania się,

1.temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i podłoża, 
czyszczenie narzędzi wodą,

możliwość   składowania  opakowania  przez  co  najmniej  6  miesięcy  w  suchym
pomieszczeniu w temperaturach pomiędzy + 5°C i + 25° C. 

2.wymagania  techniczne  dotyczące  właściwości  stosowanych  pierścieni  regulacyjnych
żelbetowych, pierścień bez felca klasy D400 o średnicy625/60; 625/80; 625/100 :
materiał: elementy wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45); nasiąkliwość max. 5%
wagowych; wysoka odporność na agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania ze
środkami  odladzającymi  –  klasa  XF4;  wysoka  odporność  na  korozję  spowodowaną
chlorkami  –  klasa  XD3,  wysoka  odporność  na  agresję  chemiczną  gruntów  i  wody
gruntowej  –  klasa XA3,  wysoka  odporność  na  korozję  spowodowana karbonatyzają  –
klasa XC4, wskaźnik w/c nie większy od 0,45; szerokość rozwarcia rys nie większa od
0,15  mm;  grubość  otuliny  zbrojenia  nie  mniejsza  niż  40  mm;  elementy  wykonane  z
cementu siarczanoodpornego, min. zawartość cementu: 340 kg/m³, minimalna zawartość
powietrza:  4,0  %;  maks.  zawartość  chlorków odniesiona  do  masy cementu:  0,40  %;  

Wymagania techniczne dotyczące właściwości stosowanych pierścieni  z tworzyw
sztucznych klasy min D400:

-zaleca się, aby wysokość zwieńczenia nie przekraczała 25 cm. 

-W  celu  zapewnienia  wodoszczelności  zwieńczenia  pomiędzy  pierścieniami  należy
stosować cienkie warstwy (zgodnie z zaleceniami producenta) mas uszczelniających na
bazie mieszanek asfaltowo- kauczukowych lub mas polimerowych.

-Możliwe jest stosowanie pierścieni z tworzyw sztucznych naprzemiennie z pierścieniami
wykonanymi  z  żelbetu  tak,  aby  pierścień  z  tworzywa  sztucznego  znajdował  się
bezpośrednio pod żeliwnym włazem.

-Pierścienie  z  tworzyw sztucznych  muszą mieć  możliwość obrabiania  ich  od zewnątrz
mieszankami mineralno – bitumicznymi(beton asfaltowy).

-Naprężenie przy quasistatycznym odkształceniu chwilowym 1% wymagane > 5 MPa.

-Naprężenie przy guasistatycznym odkształceniu chwilowym 3% wymagane >9 MPa.

-Naprężenie ściskające niszczące wymagane > 9,54 MPa.

-Wodochłonność wymagane 0,23  ±0,13 [%].

-Twardość wg Shore´a wymagane 49±4 [Sh´D].
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-Odporność termiczna od – 30 0 do +600 C.

-Wysoka odporność na kwasy, zasady, sole, tłuszcze oleje i rozpuszczalniki.

-Prawidłowe podparcie pierścieni regulacyjnych decyduje o trwałości zwieńczenia wobec
powyższego  masy  do  montażu  kolejnych  pierścieni  czy  ramy  muszą  być  stosowane
zgodnie  z  zaleceniem  producenta  (nie  mogą  to  być  zaprawy  cementowe)  i  służyć
wyłącznie do uszczelnienia połączeń a nie wyrównania, czy regulacji włazu.
 Wymagania techniczne dotyczące właściwości technicznych stosowanych zapraw
szybkowiążących:
●wytrzymałość na ściskanie: 

po 1 godzinie >1,7 MPa
i
po 1 dniu  min.  13 MPa
i
po 28 dniach min. 50 MPa

●wytrzymałość na zginanie: 
po 1 godzinie > 1 MPa
i
po 1 dniu min.  3 MPa
i
po 28 dniach min.  8 MPa

●wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off”:
po 28 dniach min.  2 MPa

●wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min.  1,5 MPa

●skurcz: po 56 dniach max. 0,8 ‰

 grubość ziarna: max. 1 mm,

 gęstość objętościowa zaprawy rozrobionej z wodą: max. 2,3  g/cm3,

 czas zachowania właściwości roboczych: min. 10 min,

 wiążąca na bazie cementu,

 mieszalna z wodą,

 posiadająca własności zapobiegające powstawaniu korozji,

 temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i 
podłoża, 

 odporna na działanie ścieków.

–Do  chwili  odbioru  nie  należy  tynkować  bądź  w  inny  sposób  zakrywać  pierścieni
umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
–Po wykonanych regulacjach włazów (przed rozłożeniem ostatniej warstwy bitumicznej)
należy zgłosić do Inspektora gotowość do obioru częściowego wykonanych prac.  
Ponadto:
– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania  właścicieli lub zarządców sieci o
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
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– Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub
zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić
na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu:

● Oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej
organizacji ruchu.

● Projekt należy uzgodnić w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin

● Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
● wszelki  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  (np.  wygrodzenia,  progi  zwalniające,

przejścia  wyniesione,  wykonanie  połączenia  dojść  do  przejść  dla  pieszych  oraz
peronów przystankowych  i.t.p.)  konieczne  do  zastosowania,  a  wynikłe  w  trakcie
uzgadniania  dokumentacji  projektowej  stanowią  integralną  część  niniejszego
zadania. Wszelkie koszty związane z ich realizacją stanowią ryzyko Wykonawcy.

● Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znaków, słupki,
urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach.

● Wszelkie  elementy  oznakowania  pozostające  bez  zmiany  względem  stanu
istniejącego  powinny  spełniać  wymagania  jw.  oraz  być  wolne  od  korozji
i zanieczyszczeń oraz zabezpieczone przed dalszą korozją.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

● Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  zniszczonych  podczas  prac
remontowych.

● Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
● teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),
● w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
● w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
● teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 
● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
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● na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2  powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4
kg  gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

● Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok.
10 cm,

● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności chwastów należy
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu
koszenia przez Wykonawcę remontu.

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie
drogowym.  
2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2019  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
2.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego
wykonania umowy.
2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.
2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia
wchodzi   wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  opisu  przedmiotu
zamówienia i umowy.
2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno
–  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz
organizację zaplecza technicznego. 
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3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z późn. zm.),

4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.). 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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