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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Zdrowe;j
w Lublinie, oraz petnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z opisem oraz
zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1)

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

C. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 4 egz.,

d. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 4 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robdét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji remontu.

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, badania typu
mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy

oo

Program funkcjonalno — uzytkowy —

zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 2z 13

ZP-PS.221.1.7.2019




protokdt odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikdw robdét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania.

1.1.8) Sporzagdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielko$¢ obiektu.

- kategoria drogi: wewnetrzna

- szerokos¢ jezdni: 3 m

—fgczna dtugos$c¢ jezdni do remontu ok 993 m

- powierzchnia warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 3 000 m?
— powierzchnia warstwy wigzgcej jezdni z masy bitumicznej ok: 1 500 m?

-regulacja wtazoéw studni kanalizacyjnych: 12

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich roboét
objetych zadaniem.

1.4 Oqgblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Zdrowej ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu oraz
wygody uzytkowania ma réwniez zapewni¢ trwatos¢ obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan
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zaawansowania i sposéb rozwigzywania elementéw roboét, ktére bedg realizowane.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wkasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzycé.
- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zostac¢ przekazana w wersji elektronicznej na
nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format xlIs i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robat.
- Projekt powinien by¢ opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. Na podstawie witasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnos$nie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowa

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

—inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
czesc¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
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Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢c wymagania rozporzgdzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢é materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

e Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Zarzgdzania
Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogolne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- spos6b wykonania robo6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowierh umowy.
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2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdg
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiorkowe:

- ziemie z wykopdéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢é na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materialy jw. (z wytgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

- Na pierwszym odcinku o dtugosci 505 m liczagc od posesji nr nalezy wykonaé
warstwe Scieralna:

4 cm warstwa scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, klasa |, gatunek |I.

- Na drugim odcinku o dtugosci 488 liczac od konca pierwszego odcinka nalezy
wykona¢ warstwe wigzgcg oraz warstwe Scieralna:

min 3 cm warstwa wyréwnawcza z AC 11 W PMB 35/50 wg WT-2:2014

(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo

tamane, granulowane, klasa I, gatunek I.

4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane,
granulowane, klasa |, gatunek |I.

Przed wykonaniem warstwy wigzgcej na odcinku 2 nalezy wykonacC naprawe
istniejgcej nawierzchni poprzez:

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejgcej nawierzchni:
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Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy naprawic istniejgcg nawierzchnie
poprzez wykonanie napraw czgstkowych oraz nadanie profilu podtuznego i spadkow
poprzecznych. Prace te nalezy wykona¢ poprzez:

b) likwidacja ubytkéw, wybojéw:

- reczne wyréwnanie $cianek wyboju, ubytku

- reczne rozscietane destruktu bitumicznego do wymaganego profilu

- mechaniczne zageszczenie utozonego materiatu do wymaganego profilu

c) profilowanie:

- mechaniczne wyprofilowanie nawierzchni istniejgcej drogi do wymaganego
profilu podtuznego oraz spadkow poprzecznych

- w przypadku odchylen od zaktadanego profilu nalezy lokalnie wykonaé
mechaniczne rozscietanie destruktu rozktadarkg do nawierzchni bitumicznych.
Grubos¢ rozktadanej warstwy destruktu min. 4cm

d) uzupetnienie uszkodzonych krawedzi jezdni:

- wykop gruntu w miejscu uszkodzonej krawedzi na gtebokos¢é 10cm

- reczne wyrownanie Scianek uszkodzonej krawedzi jezdni

- reczne rozscietane destruktu bitumicznego do wymaganego profilu

mechaniczne zageszczenie utozonego materiatu do wymaganego profilu

e Przed wykonaniem kazdej warstwy bitumicznej nalezy wykonaé skropienie emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw
0,3kg/m?

2.2.2.3 wymagania odnosnie poboczy:

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ pobocza z destruktu
bitumicznego poprzez

- wyprofilowanie nawierzchni istniejgcego pobocza

reczne rozscielenie destruktu do wymaganego profilu, grubos¢ warstwy 8cm,
szerokos¢ poboczy min 40 cm

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

e elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostaé¢ tak uksztattowane,
aby zapewnic sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(rowy odwadniajgce) w tym: profilowanie ciekdéw, poboczy, ciekéw pod
chodnikowych i ich odptywow, rowow.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wtazy i pokrywy do studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wyregulowac
wysokosciowo poprzez:
-Regulacje wysokosciowe wtazéw w nawierzchniach asfaltowych nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu nw. materiatdw: pierscienie regulacyjne zelbetowe lub z tworzyw sztucznych, masa
zalewowa szybkowigzgca, zaprawa szybkowigzgca.
-Dla ww. materiatbw wykonawca winien posiadac :
- deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang normg panstw cztonkowskich Unii
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Europejskiej dla konkretnego materiatu do stosowania go w budownictwie
komunikacyjnym wraz z deklaracjg wifasciwosci uzytkowych (materiat oznakowany
znakiem CE) lub

- krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng (materiat
oznakowany znakiem budowlanym (B) — karte katalogowg materiatu w jezyku polskim,
zawierajgcg informacje o wiasciwosciach fizyko chemicznych, parametrach technicznych.
-Wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania oraz
wyniki badan wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu remont nawierzchni drogi do
akceptacji.

-Pierscienie regulacyjne dostosowane pod obcigzenie drogowe muszg przylegaC catg
powierzchnig do konstrukcji studni. Przygotowanie powierzchni, na ktorej beda
montowane elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku konstrukciji
studni przez wyrownanie nieréwnosci i nieznacznych ubytkéw przy uzyciu zapraw
szybkowigzgcych o wiasciwej wytrzymatosci zgodnej z klasg zwienczenia. Stosowane
pierécienie nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

-Przy zalewaniu pierscieni lub ramy wtazu masg zalewowg szybkowigzgcg nalezy uzyc
gumowego lub  metalowego  szalunku, zabezpieczajgcego  studnie  przed
zanieczyszczeniem.

- Wymagania zamawiajgcego:

Wymagania techniczne dotyczgce wiasciwosci masy zalewowej szybkowigzacej,
odpornej na dziatanie sciekéw, wytrzymatej na zmienne warunki pogodowe (odpornej na
mroz i sol drogowg), niekurczliwej, dostosowanej do obcigzenia intensywnym ruchem
drogowym:

‘wytrzymatos$¢ na Sciskanie:

po 60 minutach min. 15 MPa

[

po 1 dniu min. 30 MPa

[

po 28 dniach min. 50 MPa
‘wytrzymatos$¢ na zginanie:

po 60 minutach min. 3 MPa

[

po 1 dniu min. 5 MPa

[

po 28 dniach min. 6 MPa

‘wytrzymato$¢ na odrywanie podtoza betonowego metodg ,pull-off’:
po 28 dniach min. 2 MPa

‘wytrzymato$¢ na odrywanie podtoza betonowego metoda ,,pull-off” po 200 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min. 1,5 MPa

-jednokomponentowa, wigzgca na bazie cementu,
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-grubos¢ ziarna: max. 1 mm,

-czas zachowania wtasciwosci roboczych (czas obrébki przed zaczeciem wigzania):
do 4 — 5 minut,

-mieszalna z woda,

-zdolno$¢ do samo poziomowania sie,
1.temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i podtoza,

—czyszczenie narzedzi wodg,

—mozliwos¢ sktadowania opakowania przez co najmniej 6 miesiecy w suchym

pomieszczeniu w temperaturach pomiedzy + 5°C i + 25° C.
2.wymagania techniczne dotyczgce witasciwosci stosowanych pierscieni regulacyjnych
zelbetowych, pierscien bez felca klasy D400 o $rednicy625/60; 625/80; 625/100 :
—materiat: elementy wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45); nasigkliwos¢ max. 5%
wagowych; wysoka odporno$¢ na agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania ze
srodkami odladzajgcymi — klasa XF4; wysoka odporno$¢ na korozje spowodowang
chlorkami — klasa XD3, wysoka odpornos¢ na agresje chemiczng gruntow i wody
gruntowej — klasa XA3, wysoka odpornos¢ na korozje spowodowana karbonatyzajg —
klasa XC4, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45; szerokos$¢ rozwarcia rys nie wieksza od
0,15 mm; grubosc¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm; elementy wykonane z
cementu siarczanoodpornego, min. zawartos¢ cementu: 340 kg/m3, minimalna zawarto$¢
powietrza: 4,0 %; maks. zawartos¢ chlorkdw odniesiona do masy cementu: 0,40 %;

Wymagania techniczne dotyczgce wiasciwosci stosowanych pierscieni z tworzyw
sztucznych klasy min D400:

-zaleca sie, aby wysokos¢ zwienczenia nie przekraczata 25 cm.

-W celu zapewnienia wodoszczelnosci zwienczenia pomiedzy pierscieniami nalezy
stosowac cienkie warstwy (zgodnie z zaleceniami producenta) mas uszczelniajgcych na
bazie mieszanek asfaltowo- kauczukowych lub mas polimerowych.

-Mozliwe jest stosowanie pierscieni z tworzyw sztucznych naprzemiennie z pierscieniami
wykonanymi z zelbetu tak, aby pierscien z tworzywa sztucznego znajdowat sie
bezposrednio pod zeliwnym witazem.

-Pierscienie z tworzyw sztucznych muszg mie¢ mozliwos¢ obrabiania ich od zewnatrz
mieszankami mineralno — bitumicznymi(beton asfaltowy).

-Naprezenie przy quasistatycznym odksztatceniu chwilowym 1% wymagane > 5 MPa.
-Naprezenie przy guasistatycznym odksztatceniu chwilowym 3% wymagane >9 MPa.
-Naprezenie sciskajgce niszczgce wymagane > 9,54 MPa.

-Wodochtonno$¢ wymagane 0,23 10,13 [%].

-Twardos¢ wg Shore’a wymagane 4914 [Sh'D].
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-Odpornos$¢ termiczna od — 30 °do +60°C.
-Wysoka odpornos¢ na kwasy, zasady, sole, ttuszcze oleje i rozpuszczalniki.

-Prawidtowe podparcie pierscieni regulacyjnych decyduje o trwatosci zwienczenia wobec
powyzszego masy do montazu kolejnych pierscieni czy ramy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniem producenta (nie mogg to byC¢ zaprawy cementowe) i stuzyé
wytgcznie do uszczelnienia potgczen a nie wyréwnania, czy regulacji wiazu.
Wymagania techniczne dotyczgce wiasciwosci technicznych stosowanych zapraw
szybkowigzgcych:
ewytrzymatos¢ na Sciskanie:
po 1 godzinie >1,7 MPa
i
po 1 dniu min. 13 MPa
i
po 28 dniach min. 50 MPa
ewytrzymato$¢ na zginanie:
po 1 godzinie > 1 MPa
[
po 1 dniu min. 3 MPa
i
po 28 dniach min. 8 MPa
ewytrzymatosé na odrywanie podtoza betonowego metoda ,pull-off”:
po 28 dniach min. 2 MPa
ewytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metoda ,,pull-off’ po 200 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min. 1,5 MPa
eskurcz: po 56 dniach max. 0,8 %o
e grubos¢ ziarna: max. 1 mm,
e gestos¢ objetosciowa zaprawy rozrobionej z wodg: max. 2,3 g/cm?,
e czas zachowania wiasciwosci roboczych: min. 10 min,
e wigzgca na bazie cementu,
e mieszalna z wodg,
e posiadajgca wlasnosci zapobiegajgce powstawaniu korozji,
e temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i
podtoza,
e odporna na dziatanie $ciekow.

Do chwili odbioru nie nalezy tynkowa¢ bgdz w inny sposob zakrywaé pierscieni
umozliwiajgc w ten sposob ocene poprawnosci wykonanej regulacji.

-Po wykonanych regulacjach wtazow (przed roztozeniem ostatniej warstwy bitumicznej)
nalezy zgtosic¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego wykonanych prac.
Ponadto:

- Wykonawca rob6ot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
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Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub

zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw witazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymieni¢
na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.
Projekt nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig
Urzedu Miasta Lublin
Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
wszelki urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (np. wygrodzenia, progi zwalniajgce,
przejscia wyniesione, wykonanie potgczenia dojS¢ do przejs¢ dla pieszych oraz
perondéw przystankowych i.t.p.) konieczne do zastosowania, a wynikte w trakcie
uzgadniania dokumentacji projektowej stanowig integralng czes¢ niniejszego
zadania. Wszelkie koszty zwigzane z ich realizacjg stanowig ryzyko Wykonawcy.
Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakow, stupki,
urzgdzenia bezpieczenhstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z pdzn. zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.
Wszelkie elementy oznakowania pozostajgce bez zmiany wzgledem stanu
istniejgcego powinny spetnia¢ wymagania jw. oraz by¢ wolne od Kkorozji
i zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozja.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

ZP-PS.221.1.7.2019

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikdw zniszczonych podczas prac
remontowych.

Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowione;,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

Program funkcjonalno — uzytkowy —

zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 11z 13




e na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ ok.
10 cm,

e Trawnik nie moze by¢é zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.
Odbidr trawnikdbw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce remontu.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ witgczenia elementéw remontowanych do istniejgcych
Zz uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni. chodnikéw,
Zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupdw.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajaceqo.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2019 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

2.2 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na witasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych 2z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.
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3. Przepisy prawne inormy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z p6zn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z p6ézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(j.t. Dz. U. 22013 r. poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z pézn. zm.),

10)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje réwniez, Ze jest zobowigzany stosowal reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn.zm.).

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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