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   1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
   1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
   1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
   1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych.
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego

I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i  wykonanie przebudowy odcinka
ulicy Spadochroniarzy w Lublinie, oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zakres przebudowy
zgodnie z opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1) 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej,  zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.,
b. projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

(sporządzonych na podstawie  wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji
technicznych) – 4 egz.

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,
1.1.2)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  

papierowej  i  cyfrowej  oraz  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  wykonanej  
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
1.1.4)  Zrealizowanie  robót  budowlanych  w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  

techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
1.1.6) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.):
a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji
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projektowej pojawiających się w toku realizacji przebudowy.
b. Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości

w tym zakresie w toku realizacji przebudowy.
c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego

na każde wezwanie Zamawiającego.
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd
na budowę powinien nastąpić  w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax,
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu
kolaudacyjnego, który ma zawierać:  umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy,
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  badania  typu
mieszanek  mineralno  bitumicznych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,
terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy
protokół  odbioru,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania
zgodnie  z  przepisami  oraz  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przekazania  obiektu
do użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem
do przebudowy.  
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

– kategoria drogi: gminna lokalna (L)
– szerokość jezdni: 6 - 7 m
– łączna długość jezdni do przebudowy ok 192 m
– powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 1400 m2

– chodnik z kostki brukowej do przebudowy: ok 107 m2

– wymiana krawężnika 15x30 cm: ok 350 m 
– regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej.  Szczegółowe rozwiązania wpływające na
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
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o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie  przebudowy  odcinka  ulicy  Spadochroniarzy  ma  podnieść  standard  w  zakresie
bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania, ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.

– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan
zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową,
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji  powinna zostać przekazana w wersji  elektronicznej
na nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali  1:500

z zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
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II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
– profil podłużny jezdni
– przekroje poprzeczne co 25m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– inne  szczegóły  rozwiązań  skala  1:20  w  tym  szczegół:  zjazdów,  skrzyżowań
i przebudowywanych elementów.

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość dokumentacji  będzie  oprawiona w twardą oprawę,  na  odwrocie  której

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  projektowanej  ulicy.  Sposób
prowadzenia robót przebudowywanych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
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przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową odcinka jezdni należy do
zarządcy przedmiotowej drogi. Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane w trakcie przebudowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego

wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty
chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne według wskazania
inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć
na składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone
na paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego
na  humusowanie  skarp  i  zieleńców,  a  nadmiar  zagospodarować  jako  odpad
we własnym zakresie.
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2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

a)  po  wykonaniu  frezowania  korekcyjnego  o  średniej  głębokości  4-6  cm należy
wykonać  następujące  warstwy  bitumiczne,  zgodnie  z  załącznikiem  graficznym
w pakiecie 2 warstw:

min  5  cm  warstwa  wyrównawcza  z  AC  16  W  PMB  25/55  wg  WT-2:2014
(nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo
łamane, granulowane,  klasa I, gatunek I. 

4 cm warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych).  Należy zastosować kruszywo łamane,
granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I.

● Po  wykonaniu  frezowania  oraz  pomiędzy  wykonaniem  poszczególnych  warstw
należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

b)  W  przypadku,  gdy  po  frezowaniu  odkryte  zostaną  nienośne  lub  zniszczone
warstwy  podbudowy,  należy  w  tych  miejscach  przewidzieć  wymianę  całej
konstrukcji jezdni na poniższą:

● 4 cm warstwa ścieralna j.w .

● 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT-
2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).  Należy zastosować
kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I. 

● 20  cm  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie o wskaźniku nośności Wnos powyżej 80%

● 15 cm piasek stabilizowany cementem  o Rm= 2,5MPa

● uwaga:
po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa należy rozebrać
istniejącą  nawierzchnię  bitumiczną  przy  użyciu  frezarki  do  nawierzchni
drogowych  po  30  cm  szerzej  z  każdej  strony  w  stosunku  do  odtwarzanej
podbudowy.

Uwaga:
Nie dopuszcza się zmiany kierunku spływu wód opadowych lub jego utrudnienia z ulic
bocznych  i  zjazdów  utwardzonych.  W  tym  celu  niweletę  jezdni  przebudowywanego
odcinka ulicy należy tak zaprojektować aby nie nastąpiło podwyższenie poziomu jezdni
względem stanu istniejącego. Ewentualnie należy zaprojektować nakładki na ulice boczne
o długości zapewniającej swobodny spływ wód.
 

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do krawężników:

● wymiana  istniejących  krawężników  na  łącznej  długości  ok  350  mb,  na  nowe
krawężniki betonowe o przekroju poprzecznym 15x30 cm. Krawężniki powinny być
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ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Odsłonięcie krawężników
na zjazdach max. 4 cm na przejściach dla pieszych 0 cm (w płaszczyźnie jezdni).
Na zjazdach stosować krawężniki  najazdowe połączone krawężnikami skośnymi.
Pozostałe  krawężniki  ustawić  z  odsłonięciem  12  cm.  Na  łukach  o  promieniu
mniejszym niż 5 m należy zastosować krawężniki łukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do chodników:

Przebudowa  istniejących  chodników:  Po  uprzednim  rozebraniu  istniejącego
chodnika przewidzianego do przebudowy oraz wykonaniu koryta pod konstrukcję,
należy wykonać nawierzchnię o szerokości zgodnej z istniejącą lub nie mniejszą niż
dopuszczalna przepisami. Chodniki wykonać z kostki brukowej betonowej Holland
wibroprasowanej lub odzyskowej w stanie dobrym, koloru szarego, grubości 6 cm,
na  podsypce  cementowo  -  piaskowej,  grubości  śr.  3  cm.  W  celu  wyrównania
wysokości  chodnika  należy  wykonać  podbudowę  z  piasku  stabilizowanego
cementem  o  Rm=2,5  MPa  i  grubości  10  cm  (w  zależności  od  potrzeb),
Obramowanie  nawierzchni  chodników  powinno  być  wykonane  z  obrzeży
betonowych  o  przekroju  6x20  cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce
cementowo  -  piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad
płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika, w rejonie skarp obrzeże
powinno wystawać od 5 do 10 cm. 

● Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór
(deseń) nawierzchni.

● Zakres rozbiórki i wymiany na nową nawierzchnię oraz zakres wykorzystania kostki
rozbiórkowej  należy przewidzieć  w projekcie.  Ponadto  podczas realizacji  należy
ustalić  z  inspektorem  faktyczną  możliwość  użycia  kostki  rozbiórkowej
do ponownego wbudowania.

● W pobliżu  drzew (rzut  pionowy korony  drzewa  na  chodnik)  należy  przewidzieć
przepuszczalną  konstrukcję  chodnika  tj:  kostka  brukowa  analogicznie
do  pozostałych  chodników  ułożona  na  podsypce  grysowej  na  podbudowie
z  kruszywa  łamanego  0-31,5  mm  stabilizowanego  mechanicznie  o  grubości
warstwy 12 cm. 

● Przy przejściach dla pieszych, (wzdłuż przejścia, równolegle do krawężnika) należy
zastosować podwójny rząd płyt ostrzegawczych z wypustami. Należy zastosować
płyty  betonowe,  koloru żółtego o wymiarach  30x30x5  cm.  Uwzględnić  istniejące
przejścia  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Weteranów oraz  wykonać  dodatkowe  przejście
przez ul. Spadochroniarzy w rejonie przychodni zdrowia. W obrębie skrzyżowania
powinny być łącznie cztery przejścia dla pieszych.

 2.2.2.4 wymagania odnośnie zjazdów:

● W zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  przewiduje  się  ewentualną
regulację  wysokościową  utwardzonych  zjazdów  z  kostki  brukowej  lub  płyt
betonowych.  W  zależności  od  przyjętego  profilu  należy  przebrukować  lub
przebudować istniejące zjazdy w takim zakresie aby umożliwić  swobodny spływ
wód  opadowych.  Prace  te  należy  wykonać  analogicznie  jak  w  przypadku
chodników.
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● Zjazdy publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni z masy bitumicznej należy
regulować wysokościowo poprzez wykonanie nakładki z masy bitumicznej.

● Należy wykonać rozbiórkę wjazdu w okolicach przejścia dla pieszych przy hotelu
Huzar oraz wykonać w jego miejscu zieleniec.

● Nowe  zatoki  parkingowe:  Należy  wykonać  miejsca  parkingowe  prostopadłe  lub
równoległe  do  jezdni  ul.  Spadochroniarzy,  zgodnie  z  załączonym  planem
sytuacyjnym.  Wykop  koryta  pod  konstrukcję  zjazdu,  w  zieleńcu  oraz  częściowe
rozebranie istniejącego utwardzenia oraz wykonanie następującej konstrukcji: 
- kostka brukowa szara - 8 cm
- podsypka z grysu 2/5mm - 3 cm
- podbudowa zasadnicza, 

mieszanka związana cementem C3/4 ≤ 6 MPa - 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża, 

mieszanka związana cementem C1,5/2 ≤ 4.0MPa - 15 cm

miejsca  parkingowe  ograniczyć  od  strony  trawnika  oraz  chodnika  krawężnikiem
15x30cm koloru szarego ustawionych na ławie z betonu C 12/15.  

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

● elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników
w tym: profilowanie cieków,  poboczy,  cieków pod chodnikowych i  ich odpływów,
rowów.

● Należy odtworzyć istniejące rowy odwadniające nadając im odpowiedni kształt oraz
spadki, a także przewidzieć oczyszczenie i udrożnienie przepustów znajdujących
się w pasie drogowym przebudowywanego odcinka ulicy.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

Włazy  i  pokrywy  do  studni  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  należy  wymienić
na nowe klasy D40. Należy je wyregulować wysokościowo poprzez:
Warunki techniczne określające regulacje wysokościowe włazów:

● Regulacje wysokościowe włazów w nawierzchniach asfaltowych należy prowadzić
przy  użyciu  nw.  materiałów:  pierścienie  regulacyjne  żelbetowe  lub  z  tworzyw
sztucznych, masa zalewowa szybkowiążąca, zaprawa szybkowiążąca.

● Dla ww. materiałów wykonawca winien posiadać:
• deklarację  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  państw  członkowskich  Unii

Europejskiej  dla  konkretnego  materiału  do  stosowania  go  w  budownictwie
komunikacyjnym  wraz  z  deklaracją  właściwości  użytkowych  (materiał
oznakowany znakiem CE) lub 

• krajową deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną (materiał
oznakowany znakiem budowlanym (B)  –  kartę  katalogową materiału  w języku
polskim,  zawierającą  informację  o  właściwościach  fizyko  chemicznych,
parametrach technicznych.

● Wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i stosowania
oraz wyniki badań wykonawca przedstawi Zamawiającemu przebudowę nawierzchni
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drogi do akceptacji.
● Pierścienie  regulacyjne  dostosowane pod  obciążenie  drogowe muszą  przylegać

całą powierzchnią do konstrukcji studni. Przygotowanie powierzchni, na której będą
montowane  elementy  regulacyjne,  polega  na  naprawieniu  powierzchni  styku
konstrukcji  studni  przez  wyrównanie  nierówności  i  nieznacznych  ubytków  przy
użyciu  zapraw  szybkowiążących  o  właściwej  wytrzymałości  zgodnej  z  klasą
zwieńczenia. Stosowane pierścienie należy montować zgodnie z instrukcją montażu
producenta.

● Przy zalewaniu pierścieni lub ramy włazu masą  zalewową szybkowiążącą należy
użyć  gumowego  lub  metalowego  szalunku,  zabezpieczającego  studnię  przed
zanieczyszczeniem.

Wpusty kanalizacji deszczowej należy wymienić na nowe wpusty żeliwne klasy D40,
zamykane  na  rygle  posadowione  na  pokrywach  żelbetowych  i  pierścieniach
odciążających. 
● W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  przykanalika,  należy  go  rozebrać

w niezbędnym zakresie i wykonać nowy. 
● Konstrukcja  odtwarzanej  nawierzchni  wokół  regulowanych  włazów  i  wpustów

analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie pełnej konstrukcji. 
● Do chwili  odbioru  nie  należy tynkować bądź w inny sposób zakrywać pierścieni

umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
● Po  wykonanych  regulacjach  włazów  (przed  rozłożeniem  ostatniej  warstwy

bitumicznej) należy zgłosić do Inspektora gotowość do odbioru wykonanych prac.  
● Ponadto:
● Wykonawca robót  ma obowiązek poinformowania  właścicieli  lub zarządców sieci

o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
● Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli

lub zarządców sieci.
● W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów

infrastruktury  podziemnej  (np.  włazy  studni  teletechnicznych)  włazy  te  należy
wymienić na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu:

● Oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej
organizacji  ruchu  zgodnym  z  wytycznymi  Wydziału  Zarządzania  Ruchem
Drogowym i Mobilnością UM Lublin.

● Oznakowanie drogowe poziome cienkowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
● wszelki  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  (np.  wygrodzenia,  progi  zwalniające,

przejścia  wyniesione,  wykonanie  połączenia  dojść  do  przejść  dla  pieszych.)
konieczne  do  zastosowania,  a  wynikłe  w  trakcie  uzgadniania  dokumentacji
projektowej  stanowią  integralną  część  niniejszego  zadania.  Wszelkie  koszty
związane z ich realizacją stanowią ryzyko Wykonawcy.

● Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znaków, słupki,
urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
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lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach.

● Wszelkie  elementy  oznakowania  pozostające  bez  zmiany  względem  stanu
istniejącego  powinny  spełniać  wymagania  jw.  oraz  być  wolne  od  korozji
i zanieczyszczeń oraz zabezpieczone przed dalszą korozją np. słupki znaków itp.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

● Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  na  całej  długości  wymienionego
krawężnika i obrzeży o szerokości 1m i zniszczonych podczas prac drogowych.

● Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
● teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),
● w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
● w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
● teren bezpośrednio  pod wysiew nasion  powinien  być  wyrównany i  splantowany,

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 
● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
● na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2  powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach

4 kg gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
1. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość

ok. 10 cm,
● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności chwastów należy

dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu
koszenia przez Wykonawcę przebudowy. 

W projekcie należy uwzględnić włączenia elementów przebudowywanych do istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie
drogowym.  
2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2019  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
2.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji  lokalnej w terenie na własny koszt oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,
gdyż  wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  związanych  z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.
2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia
wchodzi  wykonanie przebudowy odcinka ulicy w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu
przedmiotu zamówienia i umowy.
2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno
–  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz
organizację zaplecza technicznego. 

3.  P  rzepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z późn. zm.),

4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z późn. zm.),

ZP-PS.221.1.19.2019
Program funkcjonalno – użytkowy –
 zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Strona 12 z 13



5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.). 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót - 2 szt.
2. Warunki do projektowania WZRDiM UM
3. Warunki do projektowania Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM
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