
zał. nr 9 do SIWZ, nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy 
odcinka ul. Łęczyńskiej w Lublinie od ul. Fabrycznej do drogi krajowej 12/17 al. 
Witosa oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy 
opracowania projektowego:
1. Wykonanie koncepcji rozwiązania przebudowy ulicy - w wersji papierowej 
i elektronicznej – po 2egz.,
- materiał opisowy- graficzny ( mapy sytuacyjno -wysokościowe i opis).
2. Dokumentacje geodezyjne i kartograficzne w wersji elektronicznej i papierowej:
- mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500 – po 2 egz.,
- w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza
istniejącym pasem drogowym -  należy wykonać dokumentację opisowo - graficzną 
podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmującą: mapę 
sytuacyjną, linie rozgraniczające, współrzędne punktów załamania 
linii rozgraniczających, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości – 
po 2 egz.,
3. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia
drogowego na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej- po 4 egz..
4. Dokumentacja geotechniczna i badania geotechniczne - w wersji papierowej 
i elektronicznej - po 2 egz.
5. Projekt budowlany ( wszystkie branże) i materiały do wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót - w zależności od konieczności i przyjętych 
rozwiązań w wersji papierowej 8 egz i elektronicznej - 2 egz..
6. Projekty wykonawcze wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
–  w wersji papierowej 8 egz i elektronicznej - 2 egz.
7. Projekty stałej organizacji ruchu – w wersji papierowej 8 egz. i elektronicznej 2 egz.
8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich
branż),w wersji papierowej 6 egz. i elektronicznej  2 egz..
9. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż),w wersji papierowej 6 egz. i 
elektronicznej  2 egz.
10. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie ( dotyczy wszystkich branż), w wersji papierowej 
6 egz. i elektronicznej  2 egz
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1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
Ulica Łęczyńska przebiega wzdłuż terenów zabudowy indywidualnej, szeregowej oraz 
blokowej wielopiętrowej, terenów przemysłowych i terenów kolejowych znajdujących się 
w tej części  miasta Lublin.
1.1.2.Ogólny stan techniczny istniejącej drogi:
1) Stan nawierzchni: zły.
2) Odwodnienie drogi: kanalizacja deszczowa.
3) Ulica o nawierzchni bitumicznej ograniczona krawężnikami z obustronnymi 
chodnikami (w rejonie ul. Chełmskiej chodnik jednostronny), o zmiennej szerokości pasa 
drogowego i jezdni drogi. Istniejące skrzyżowania  z drogą krajową 12/17: al. 
Wincentego Witosa (węzeł drogowy, skrzyżowanie skanalizowane), powiatową: ul. 
Fabryczna (skrzyżowanie skanalizowane), oraz gminnymi: Chełmska, Hrubieszowska, 
Skibińska, Biłgorajska, Składowa, Szklana, Ceglana, Boczna Łęczyńskiej, Żytnia, 
Placowa, Mieszczańska, Przyjaźni, Krzemionki, włączenia dróg nieutwardzonych: ulice 
Polna, Szklana i Firlejowska, zjazdy publiczne oraz indywidualne, zatoki autobusowe w 
rejonie ulicy Mieszczańskiej i Krzemionki. Ulica posiada oświetlenie uliczne na całej 
długości, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach z ulicą Fabryczną oraz al. 
Wincentego Witosa. Przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań z ulicami: Chełmska, 
Biłgorajska (z azylem), Szklana, Placowa, przy zjeździe do stacji paliw (z azylem), 
dwa przejścia przy ul. Krzemionki (z azylami), przejście podziemne w rejonie węzła 
z al. Witosa.
4) Ulica posiada oświetlenie drogowe. Na słupach oświetleniowych jest zamocowana 
trakcja trolejbusowa.
5) W pasie drogowym występują urządzenia infrastruktury technicznej : kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, wodociąg, gazociąg, linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, 
słupy oświetlenia ulicznego oraz trakcji trolejbusowej.

1.1.3.Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych 
obiektów:
1) Klasa drogi Z,
2) Należy uwzględnić w pracach projektowych w razie konieczności przełożenie
urządzeń infrastruktury technicznej istniejących w drodze, kolidujących z przebudową 
ulicy  z uwzględnieniem rozdziału kosztów ponoszonych przez Zamawiającego 
i Właściciela urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń.
3) Należy uwzględnić w pracach projektowych :
a) przebudowę jezdni (zmiana geometrii) przebudowę skrzyżowań, chodników, zjazdów, 
zatok autobusowych 
b) rozwiązanie odwodnienia (dobudowa, przebudowa),
c) wzmocnienie konstrukcji jezdni,
d) budowę chodnika,
e) budowę trasy rowerowej (dwa jednokierunkowe pasy rowerowe w jezdni ulicy) lub 
inne rozwiązanie dopuszczone w Zarządzeniu nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z 
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dnia 10.06.2010 r. W sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych 
dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin,
f) budowa kanału technologicznego o którym mowa w ustawie o drogach publicznych,
g) budowa zatok autobusowych,
h) wymianę istniejących słupów oświetleniowo-trakcyjnych na nowe z uwzględnieniem 
mocowania istniejącej trakcji do nowych słupów – przebudowa trakcji trolejbusowej.
4)  Ponadto w pracach projektowych należy uwzględnić poniższe, szczegółowe warunki 
odnoszące się do organizacji ruchu:
a) pas „środkowy” - wydzielić relacje do ulic bocznych, zweryfikować ilość wyjazdów z 
ul. Łęczyńskiej, rozważyć system ulic jednokierunkowych na ulicach przyległych lub 
skrzyżowania na prawe skręty,
b) uwzględnić istniejące przejścia na ul. Łęczyńskiej – w sytuacjach uzasadnionych w 
sytuacjach uzasadnionych w oparciu o istniejące zagospodarowanie terenu skorygować 
ich lokalizacje, przekraczanie przez pieszych jezdni w miarę możliwość w miejscach 
azyli,
c) lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej powinna uwzględniać obowiązujące 
wymagania w tym względzie oraz po uzgodnieniu ich lokalizacji z Zarządem Transportu 
Miejskiego w Lublinie, należy pozostawić przystanek przy ul. Krzemionki,
d) prowadzenie ruchu rowerowego powinno uwzględniać obowiązujące zasady, 
przejścia z pasa rowerowego na ścieżkę rowerową powinny odbywać się poza 
skrzyżowaniami, zaleca się ujednolicenie infrastruktury rowerowej (pas rowerowy lub 
ścieżka rowerowa), zmiana powinna wynikać z uzasadnionych przyczyn.

1.1.4.Materiały wyjściowe:
1) Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na istniejącą ulicę.
2) Wykonawca pozyska we własnym zakresie :
a) grubość warstw konstrukcyjnych,
b) wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania w niezbędnym zakresie,
c) niezbędne uzgodnienia i warunki branżowe przełożenia uzbrojenia kolidującego 
z przebudową ulicy od stosownych zarządców.

1.1.5.Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz 
ustawa o samorządzie zawodowym.
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami , w tym techniczno 
budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty 
należy projektować tak , aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 
Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów-
kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych 
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celów. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień 
podczas wykonywanych opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.6.Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu.
1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map
sytuacyjno-wysokościowych.
Obejmują:
a) analizę istniejących , we właściwym ośrodku geodezyjnym , dokumentacji geodezyjno 
kartograficznych pod kątem ich wykorzystania a w szczególności analiza dokładności 
osnów geodezyjnych/poziomych i wysokościowych/oraz analiza istniejących map 
geodezyjnych.
b)porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno- wysokościowy,
d)opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)sporządzenie opisów topograficznych punktów osnowy pomiarowej, sytuacyjnej 
i wysokościowej ( tradycyjnie i numerycznie)
f)niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.
1.2.1.Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2368L długości około 1278 mb. 
Szerokość pasa niezbędnego do opracowania będzie wynikać z przyjętych rozwiązań 
projektowych.
Istniejąca szerokość pasa drogowego i jezdni drogi: zmienna.
1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowana mapa sytuacyjno wysokościowa winna zawierać uzgodnienia branżowe 
odnośnie istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. 
Uzgodnienie ZUD na mapie porównania z terenem. Mapa sytuacyjna-wysokościowa 
winna być zaewidencjonowana we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie mapy winno być opracowane w formacie pozwalającym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach 
geodezyjnych (w tym celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami 
geodezyjnymi) w szczególności w formacie który obsługuje EWMAPA, oraz w programie 
stosowanym przez Zamawiającego ( Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
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Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać:
- aktualny stan drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu 
prawnego ewidencji gruntów,
-istniejące drogi,
-parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
-opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
-numery nieruchomości,
1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego ,
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy
ewidencyjnej( granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

B. MATERIAŁY , METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1.Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które
spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów , norm 
i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 
projektowych.
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń, i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe:
- Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny ( ekspertyzy) stanu 
istniejącego obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni), 
- Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego.
Lokalizację przystanków i zatok autobusowych należy uzgodnić z Zarządem Transportu 
Miejskiego,
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- Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach 
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów 
i polskich norm,
Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
użytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny 
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dla obiektów drogowych:
- przekrój podłużny drogi( rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
- geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i 
zjazdów w terenie),
- przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 
25m,  w punktach charakterystycznych)
- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych( np. terenu przyległego 
na zjazdach do posesji- zaznaczając spadek terenu posesji na wjeździe),
- inwentaryzacja :chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i 
pionowego oraz urządzeń technicznych drogi(bariery, płotki, inne),
-badania geotechniczne podłoża gruntowego- dla robót drogowych( poszerzenie
jezdni, budowa zatok, budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej),
- pomiary ruchu wraz z prognozą ( ze strukturą rodzajową i kierunkową),
- rozpoznanie potrzeb przemieszczania się mieszkańców komunikacją miejską.
2.1.2.2.Dla urządzenia ochrony środowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejącej( drzewa i krzewy).
2.1.2.3.Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń , które 
spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm 
i z zasadami wiedzy technicznej.

C. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
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- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której będzie 
spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia [1.1].
Ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
OpenOffice,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego OpenOffice,
- część rysunkowa będzie wykonana komputerowo.
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 
ostatecznego Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych.
Całość opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD 
( wersja aktywna oraz wersja PDF).

D.WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1.Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
Przedmiotu Zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków , uzgodnień i opinii należy 
na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. 
skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2.Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:
4.2.1.Koncepcja rozwiązań przebudowy:
Koncepcja powinna być wykonana z wariantami rozwiązań elementów:
– konstrukcji drogi,
– odwodnienia,
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– usytuowania geometrycznego drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, zatok 
autobusowych, przejść dla pieszych,
- usytuowania elementów oświetlenia drogowego oraz przebudowanej trakcji 
trolejbusowej,
- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą koniecznej 
do przełożenia  wraz z uwzględnieniem rozdziału kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów.
Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.
4.2.2.Badania geotechniczne dla projektu przebudowy drogi:
Badania geotechniczne ( podłoża i konstrukcji ) należy wykonać dla stanu istniejącego 
oraz dla projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie 
z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 
GDDP – 1998r [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
4.2.3.Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno -inżynierskiej, geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:
- analizę materiałów wyjściowych,
- pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla 
potrzeb uzgodnień , uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, i zatwierdzeń wymaganych 
dla opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 
opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
- udział w spotkaniach i naradach,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.
4.2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia 
robót:
- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
powinny zawierać składniki zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie(Ustawa z 
dnia 25 lipca 2008r.(Dz. U. nr 154 poz.958) art.11d - mapa,opis,opinie), materiały będą 
zawierały sporządzony wniosek zgodny z wymaganiami właściwego organu wydającego 
przedmiotowe decyzje,
- materiały do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia robót winny zawierać 
niezbędne składniki wymagane obowiązującym w tym zakresie prawem i zgodnie z 
wymaganiami instytucji właściwych do wydania decyzji.
4.2.5. Projekt budowlany:
Projekt budowlany będzie opracowany odrębnie i w niezbędnym zakresie dla każdej 
branży . Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim 
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spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust 1,2 i 3 
oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych( decyzja zgody na 
realizację inwestycji , decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót).
Projekt powinien zawierać 
I. Projekty zagospodarowania terenu- zawartość musi być zgodna m. in. z treścią 
rozdziału 3 rozporządzenia[1.1] i zawierać co najmniej: 
A. część opisowa - zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust 2 
rozporządzenia [1.1]. Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb 
oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt3) ustawy prawo 
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie,uzgodnienia i 
pozwolenia wg art33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1].   W tym punkcie należy 
zamieścić wykaz i kopie ( w razie potrzeby uwierzytelnione):stanowisk, uzgodnień, 
opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:
-zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i
innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
-właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie
opinii,uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
 Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu( opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu ( opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej) w zakresie: ukształtowania trasy drogowej oraz 
lokalizacji projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.
5.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
6.Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7.Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8 Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek
na których się znajdują.
B. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 
§ 9 i 10 rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać 
projektanci wszystkich branż.
II. Projekty architektoniczno- budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów 
( branż)- zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. 
Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
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1.Opis techniczny-zawartość musi być zgodna m.in. z treścią par.11 ust.2 
rozporządzenia [1.1].
2. Część rysunkowa -rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 
wszystkim spełniać wymagania m.in. par. 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach 
należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
1. Dla obiektów drogowych:
-plan sytuacyjny(1:500)
-przekroje normalne- charakterystyczne(1:50,1:100)
-szczegóły konstrukcyjne- w zależności od potrzeb,
-przekroje podłużne (1:50/500),w tym wlotów dróg bocznych,
2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą
-rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
3.Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę poprzez 
udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień.
4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych
przepisami szczególnymi:
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w 
drogownictwie.
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii ,
uzgodnień i pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej 
konieczności),
4. Plan wyrębu ( projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie , 
uzgodnienia i pozwolenia na podstawie ww materiałów.
4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać
rozszerzenia ww. Opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia :
- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
-potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać , w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie 
realizacji robót.
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W skład projektu wykonawczego wchodzą m. in. następujące składniki obejmujące
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1. Wyciąg z projektu budowlanego ( lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, 
zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej- materiał do 
uzgodnienia ZUD,
3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony
przez organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy[4],
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – 
w układzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych GDDP 1998.Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych 
niniejszym zamówieniem w zakresie udzielania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na 
zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestycji.
5.Przedmiary robót, kosztorys ofertowy
6.Rysunki wykonawcze:
a) Dla obiektów drogowych
-plan sytuacyjny w skali 1:500,
-profile podłużne drogi (1:50/500),
-przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
-szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
-schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
-plany warstwicowe skrzyżowań(1:500),
-szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
- rysunki wykonawcze przebudowy kanalizacji deszczowej i urządzeń związanych z 
drogą.
b) na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie 
związanej z drogą- według wymagań branżowych.
4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlano -montażowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z 
zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m. in. 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8]. Kosztorys inwestorski 
powinien zawierać:
1.Wstęp
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 
do kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania ( uzgodnione z Zamawiającym),
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2.Przedmiar robót,
3.Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym
układzie:
- Lp elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
4.Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w
następującym układzie:
- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi 
formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym 
z OpenOffice.
Układ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych , wykonywanych, powinien
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów
rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.
4.2.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia drogowego na środowisko:
1. Raport oddziaływania na środowisko powinien spełniać wymagania , które zostały 
określone w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27. 04. 2001r Prawo ochrony 
środowiska z późniejszymi zmianami.
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego( lub
oświadczenie z gminy o braku MPZP),
3.Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem 
inwestycji i zakresem oddziaływania na środowisko( z Legendą na mapach),
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4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji oraz materiały do 
decyzji wodnoprawnej ( o ile będą konieczne)-będą zgodne z wymogami 
obowiązujących przepisów i będą w szczególności zawierały operat
wodnoprawny.

5.Kontrola jakości opracowań projektowych:
5.1.1 Narady:
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z 
wykonawcą.
Ustala sie następujące rodzaje narad , które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu 
procesu projektowego:
1) Narady- spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy, 
Zamawiającego oraz ew. Innych zaproszonych stron , której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
-omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający: (w tym zmiany umowy),
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę 
potrzeb minimum co miesiąc.
2) Inne Narady-spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i 
innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, 
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu ( po 
uzgodnieniu z Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie 
zobowiązany jest Wykonawca.
5.1.2.Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany 
w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych. W razie potrzeby
wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, 
przedstawi swoją propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 
projektowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli 
wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.
5.3.Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
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dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do 
dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:
a)notatki i protokoły z narad,
b)korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie:oceny, opinie,protokoły sprawozdań,
raporty z audytów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę,
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6. Obmiar opracowań projektowych:
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzany przed częściowym lub ostatecznym
odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych 
w Formularzu cenowym. Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do protokołu 
zdawczoodbiorczego formie zestawienia wartości zakończonych opracowań 
projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych 
i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.
7. Odbiór opracowań projektowych:
7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi częściowemu,
b)odbiorowi ostatecznemu,
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2.Odbiór częściowy:
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg 
pktu 7.3.2 sporządzonych dla:
-zakończonych opracowań projektowych oraz – w przypadku zawieszenia umowy dla
rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z
wymaganiami umowy.
Odbioru częściowego dokonuje się dla pozycji "Tabeli opracowań projektowych" 
(załącznik nr 2 do umowy), które posiadają
termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy ( tzw. Termin zakończenia) 
zawarty w umowie.
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
7.3.Odbiór Ostateczny:
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg 
pktu 7.3.2 sporządzonych dla:
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji( tzw. Termin
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zakończenia)zawarty w umowie oraz
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań
projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru
ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. W toku odbioru
ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych.
Odbiór ostateczny nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i 
dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 
odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego (ostatecznego).
7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo- odbiorczy. Przekazując wniosek o 
dokonanie odbioru ( protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowanie projektowe,
-oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu , któremu mają służyć,
-Protokół zdawczo-odbiorczy,
-protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
-dokumenty projektu- dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
-materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego- dotyczy tylko odbioru
ostatecznego.
7.4. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego 
na podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego.
7.5. Przedmiot odbiorów:
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane 
zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg. 
Pkt 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają 
odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.
8. Płatności:
Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji opracowań 
projektowych.
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9. Nadzory autorskie nad realizowaną inwestycją:
10. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 z
późn. zmianami.
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2003r. Nr 120, poz 1133 z 
późn. zm.
[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Dz.U. 2001r. Nr 80, poz 867.
[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. Dz.U. 1998r. Nr 126,
poz 839.
[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. Dz.U. 1995r. Nr 25, poz 133.
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 
1999r.Nr 43, poz 430.
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie Dz.U. 2000r. Nr 63, poz 735.
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.
2003r. Nr 120, poz 1126 z późn. zm.
[1.8]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie 
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U. 2003r. Nr 120, poz 1127.
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2007r. Nr223,
poz.1655, z późn. zm.
[2.1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004r. Nr 130, poz 1389.
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2005r. Nr228,
poz.1947, z późn. zm.
 [3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których
jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U. 2005r. Nr 116, poz
983.
[3.2]Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. 
Dz.U.2001r. Nr 153, poz 1777.
[3.3]Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim
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powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.
2005r. Nr 201, poz 1673.
[4]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr25 
poz.150z późn. zm.
[5]Ustawa z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Dz.U.2008r. Nr199 poz.1227.
[6]Ustawa z dnia 15grudnia 2000r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa i urbanistów. Dz.U.2001r. Nr5 poz.42 z późn. zm.
[7]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2005r. Nr108 
poz.908 zpóźn. zm.
[7.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem. Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729.
[7.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Dz.U. 2003r.Nr 220, poz 2181.
[8]Ustawa z dnia 5 lipca 2001r. O cenach. Dz.U.2001r. Nr 97 poz. 1050 z późn. 
Zmianami.
[9]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008r. Nr 193 poz. 1194.
[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 19 poz. 115 
zpóźn. Zmianami.
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i 
promóworaz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 
2005r. Nr67, poz 582.
[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2005r. Nr 
240poz. 2027 z późn. Zmianami.
[12]ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami. Dz.U.2004r. Nr 
261poz. 2603 z późn. Zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[13]Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998r. W tym:
[13.1]GG-00.00.00 Wymagania ogólne
[13.2]GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg.
[13.3]GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe
[13.4]GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.
[13.5]GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu
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nabywania nieruchomości pod pasy drogowe.
[14]Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania
zadań – GDDKiA Warszawa listopad 2005
[15]Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001
[16]Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych- GDDP Warszawa 1998 ze
zmianami
[17]Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999r
[18]Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno- inżynierskich. PIG Warszawa 
1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM
Warszawa 1997.
[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM
Warszawa 2001.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM
Warszawa 2002.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. 
GDDP 2000.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich.
GDDKiA 2003.
[26] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008.Kruszywa do mieszanek 
mineralnoasfaltowych
i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28] Zarządzenie nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania "Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej 
Miasta Lublin" wraz z załącznikami. 

ZP.271.1.8.2011 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 18 z 
18


