
                                                                                                    Załącznik Nr  8  do SIWZ

UMOWA Nr                / DM / 11

W dniu … . … .2011r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Pana Eugeniusza  Janickiego 
– Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Lublin - z siedzibą w Lublinie Plac Króla Władysława Łokietka 120-109 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, 
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,
a .........................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
1. ............................................................
2 . ...........................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  z  dnia  29 
stycznia  2004  r.   (Dz.  U.  z 2010 r.  Nr  113,  poz.  759 z późn.  zm),  w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa oświetlenia  drogowego  w  ul.  Franciszka 
Grabowskiego w Lublinie.  

2.Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:  
1) montaż szafki oświetleniowej na fundamencie prefabrykowanym,

 2) montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami,
3) montaż kabli oświetleniowych,

 4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia 
robót, 

 5) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących  własności, 
 6) inwentaryzację powykonawczą, w tym w formie papierowej (3 egz,) oraz w formacie 

gis/cad na nośniku CD. 
 7) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z  Zamawiającym, w terminie 7 
dni od przekazania placu budowy, jednolitego rzeczowo – finansowego harmonogramu robót na 
całość  zadania  stanowiącego  załącznik  nr  1  niniejszej  umowy.  W  przypadku  konieczności 
wprowadzenia zmian do uzgodnionego harmonogramu robót w trakcie realizacji robót, wymagać 
one będą uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
5.Zamówienie winno być wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i 
zaleceniami Zamawiającego oraz na warunkach określonych niniejszą umową. 

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi 
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zakresem  przedmiotu  zamówienia,  o  przyjęciu  obowiązków wynikających  z  przepisów  
Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy, w terminie 30 
dni od zawarcia  niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie  7 dni przed dniem 
przekazania placu budowy, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu,
2)  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  materii  przepisami  
prawa,
3) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie  
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
4) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania,
5)  ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej,  
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy,  przed przejęciem placu budowy,
6) utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy  przez  cały  okres  trwania  robót  na  własny  koszt,  chyba  że  ustalono  lub  
poinstruowano inaczej,
7)  podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków  
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi  
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków  
sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód,
8) zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń właścicieli  
posesji  czy budynków sąsiadujących z terenem budowy,  z tytułu powstałych w trakcie  
realizacji niniejszej umowy zakłóceń czy szkód,
9) organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie wykonania robót, 
10) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości  
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  
opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót  w  
sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
11) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności 
i inwentaryzacji powykonawczej, 
12) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót, 
13)  bieżące opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji  
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej - zgodnie z wymogami obowiązujących w 
tej materii przepisów prawa - zawierającej w szczególności rysunki zamienne, obliczenia, 
świadectwa, protokoły, atesty, aprobaty i inne dokumenty  niezbędne do dokonania odbioru 
i  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  oraz  późniejszą  eksploatację,  a  w  przypadku  
wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu 
lub innym uprawnionym podmiotom, 
14) przywrócenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.
3. Do Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej  
umowy wraz z pozwoleniem na budowę, kompletną dokumentacją określoną w § 2 ust. 3 
niezbędną do realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje     się    wykonać    prace    wymienione    w    §    2    w  terminie  60 
dni, licząc od dnia zawarcia umowy
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
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umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru 
Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 5

1.  Wykonawca oświadcza,  iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami 
własnymi.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego siłami własnymi.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, o 
czym  Zamawiający nie  został  poinformowany  i  na  co  nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.
4.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt. 4.

lub

1. Wykonawca oświadcza, iż  powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:
1.1. .....................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana 
pisemna zgoda Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą umowę,  której  zapisy  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. W  przypadku  zawarcia  umowy,  o  której  mowa  w  ust.  3  Zamawiający będzie  wymagał  od 
Wykonawcy zawarcia  i  przedłożenia  Zamawiającemu umowy  cesji  wierzytelności  na  rzecz 
Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego za  roboty  wykonane  przez 
Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za  wykonane  przez  niego  roboty  na  podstawie  faktur  Wykonawcy,  do  kwot 
wynikających z tabeli elementów scalonych Wykonawcy dla poszczególnych robót.
6. Jeżeli  Zamawiający,  w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez  Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
7. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy 
Podwykonawców.

§ 6

1.  Wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów 
zapewnionych przez Wykonawcę na Jego koszt.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom specyfikacji 
technicznej wykonania i  odbioru robót  budowlanych, dokumentacji  projektowej,  obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa oraz norm. 
3. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz posiadać wymagane w tym zakresie dokumenty, zgodnie z ustawą z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
4. Wykonawca winien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.
5. Wykonawca ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
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dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót  zanikowych,  jak  i  do  odbioru 
końcowego.

§ 7

Wykonawca wyznaczy  na  kierownika  budowy  osobę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  o 
których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

§ 8

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 
jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  kwotą  brutto  w  wysokości  .................................  zł 
(słownie: ....................). 
2.Na  wynagrodzenie  brutto,  o  którym  mowa  w  ust.  1  składa  się  kwota  netto  w 
wysokości .................... zł (słownie: .........................) i podatek VAT w wysokości ......................... zł 
(słownie: ..........................).
3.Wykonawca  określając  wynagrodzenie  ryczałtowe  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  terenem 
budowy,  dokumentacją  techniczną  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
4.Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  1  zawiera  ostateczną  sumaryczną cenę  obejmującą 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności:

1) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z postanowień niniejszej  
umowy, projektu budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót,
2) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza 
budowy,  podłączenia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów,  dozór  budowy  i  
ubezpieczenie budowy),
3) koszty związane z inwentaryzacją powykonawczą, w tym w formie papierowej  - 3 egz 
oraz w formacie gis/cad na nośniku CD,
4) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
5) koszty związane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania 
na czas prowadzonych robót, 
6) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, 
7)  koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  
nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  
gruntowych  i  opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  
prowadzeniem  robót  w  sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed  
uszkodzeniem,
8) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
9) koszty dopuszczeń do prac przez PGE Dystrybucja S.A.,
10)  koszty związane z  przywróceniem terenu w rejonie  prowadzonych robót  do stanu  
pierwotnego,
11) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (23%). 

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót za zakończone elementy prac wynikające z 
harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  robót,  na  podstawie  protokołu  częściowego  odbioru 
wykonanych  elementów robót,  podpisanego  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzonego  przez 
inspektora nadzoru.. 
7.  Fakturowanie  częściowe  może  odbywać  się  nie  częściej  niż  w  okresach  kwartalnych  po 
zakończeniu  kwartału,  chyba  że  Zamawiający wyrazi  zgodę  na  fakturowanie  częściowe  w 
krótszych okresach.
8. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 6 i 7 nie może przekroczyć
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 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.
9. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. 
10. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy z zastrzeżeniem 
§ 5 ust.  4 i  5,  w terminie 21 dni od daty doręczenia  Zamawiającemu faktury,  wystawionej na 
podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 9

1.Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem  częściowym  odbioru  wykonanych  elementów  robót  lub  protokołem 
końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.
2.Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich 
wykonania  nastąpi  w  ciągu  20  dni od  daty  zgłoszenia  przez  kierownika  budowy  (wpisem  do 
dziennika budowy i  odrębnym pismem) gotowości  do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją 
odbiorową.      
3.Zamawiający w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy 
termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. 
4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 20 dni 
od daty rozpoczęcia odbioru.
5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia  uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej, braku  stosownych protokołów i atestów, braku oświadczeń kierownictwa bądź 
innych dokumentów poleconych do przygotowania  przez komisję  odbiorową  i  przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

§ 10

W przypadku opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego 
z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik  budowy  wraz  z  dokonaniem  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy,  zgłosi 
inspektorowi nadzoru wykonanie robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie 
telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.
2. Inspektor  nadzoru przystąpi  do sprawdzenia prawidłowości  wykonania i  do odbioru robót,  o 
których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
3.Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno 
– budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie. 

§ 12

1  Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca  w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4.  Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego  Zamawiający  wspólnie z  Wykonawcą  rozszerzają 
odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy.  Termin  rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
5.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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6.   Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.
7.   W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 12 strony obowiązuje 
treść umowy.

§ 13

1. Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
2. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w 
ciągu 30 dni.

§ 14

1.Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  
 2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbioru z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy poprzez:
 a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
 b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
 c) brak stosownych protokołów i atestów,
 d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów 
 poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa, karę w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego   
brutto  określonego  w  §  8  ust.  1, za każdy dzień opóźnienia,  

 3) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji,  
karę  w  wysokości  0,2  %  wartości   wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego
w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

 4) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych  zakresem niniejszej  umowy bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,    karę   w  
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

 5) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które  odpowiada  
Wykonawca, karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 8 
ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 8 ust. 1, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 18 ust. 1.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody. 

§ 15

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron winno być dokonane w formie pisemnej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1)  sporządzenia  protokołu  z  inwentaryzacji  wykonanych  robót  wg  daty  odstąpienia  od  
umowy;
2)  ustalenia  sposobu zabezpieczenia  przerwanych robót  na  koszt  strony  z  przyczyn,  
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której doszło do odstąpienia od umowy; 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 
realizacji  innych  robót;  ich  koszt  obciąża  stronę,  która  spowodowała  wystąpienie  
okoliczności  na  skutek  których  nastąpiło  odstąpienie  drugiej  strony  od  umowy  z  
zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 1; strona ta obowiązana jest 
przejąć je na własny użytek; 
4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na 
zasadach określonych niniejszą umową.

§ 16

1.Wykonawca   wnosi    zabezpieczenie   należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5 % 
wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 8 ust. 1 tj. w wysokości ................................zł 
(słownie: .....................) w formie ................... przed podpisaniem umowy. 
2.Strony  uzgadniają,  że  70  % zabezpieczenia  gwarantuje  wykonanie  robót,  a  30  % służy  do 
pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.
3.Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub 
zwolniona  w  terminie  30  dni  od  przekazania  przez  Wykonawcę i  przyjęcia  ich  przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.
4.Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 
5.Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

§ 17

1.  Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1)  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie  w  pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
2) zmiana przyjętych technologii wykonania robót oraz inne nieistotne zmiany treści umowy 
w niezbędnym zakresie – w przypadku lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża 
w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest 
niniejsza umowa,
3)  zmiana  materiałów  budowlanych,  sprzętu,  urządzeń,  gdy  wykorzystanie  materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie 
się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem 
bezpieczeństwa na budowie, 
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
 Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 
pierwotnie terminie, 
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie 
wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, 
d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 
e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 
f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 
g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 
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zmian w projekcie, 
h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie robót, 
i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
j) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność 
wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 
k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań,  

5)  zmniejszenie  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  przypadku  
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 niniejszego 
ustępu;
6) zmiana stawki podatku VAT oraz zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określonych w §8.
7) zmiana finansowania oraz zmiana jednolitego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego,
-  ad pkt  2) – zmiana przyjętych technologii wykonania robót oraz inne nieistotne zmiany 
treści umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do 
zaistniałych zmian warunków geologicznych podłoża;
- ad pkt. 3) - zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty,  
pod warunkiem nie zwiększania ceny;
- ad pkt. 4) –  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit. d) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej 
ponad 7 dni,
lit. e) -  o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,
lit. g) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub 
zmian w projekcie,
lit. h) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit. i) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
lit. j) -  o okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych, 
lit. k) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

- ad pkt. 5) – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w § 8 ust. 1 
i 2 umowy kwotą ryczałtową, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia 
wartości zmniejszonego zakresu zamówienia dokonanego w oparciu o jednolity rzeczowo – 
finansowy harmonogram i zostanie potwierdzone stosownym protokołem zatwierdzonym  
przez obie strony umowy.
-  ad  pkt.  6)  –  stawka  podatku VAT oraz  kwota  wynagrodzenia  brutto  ulegną  zmianie  
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
- ad pkt. 7) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1  Wykonawca ma prawo żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 19

W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  kodeksu 
cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów prawa.

§ 20

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

§ 21

Umowę spisano w  5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla  Wykonawcy i  3 
egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA

........................................                                      .................................

     KONTRASYGNATA 

...............................................
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