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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno- uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robot budowlanych.

1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegajacej na
budowie chodnika w ul. Kreznickiej na odcinku od istniejagcego chodnika w rejonie posesji
Kreznicka nr 71a do konca zjazdu do posesji Kreznicka 57 w Lublinie oraz pelnienie nadzoru
autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét:

2.1.1. Projekt wykonawczy - branza drogowa- 4 egz.

2.1.2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu — branza inzynierii ruchu — 3 egz.

2.1.3. Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz.

2.1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot — 3 egz.

2.2. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w/w projektéw w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowe;:

2.2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego w branzy drogowej przez Zamawiajacego.

2.2.2. Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu przez Zamawiajacego.

2.3. Nadzo6r autorski nad sporzadzong dokumentacja projektowa:

2.3.1. Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt a) i
b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243, poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami).

2.3.2. Wyjasnianie watpliwos$ci, dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizowanych rob6t budowlanych.

2.3.3. Uzupelnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizowanych rob6t budowlanych.

2.3.4. Scista wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

2.3.5. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

2.3.6. Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego.

2.3.7. Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych oraz rozstrzyganie wszelkich
pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z dokumentacja projektowa.
2.4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji:

2.4.1. Wykonanie przebudowy ulicy, polegajacej na budowie chodnika w ul. Kreznickiej na
odcinku od istniejacego chodnika w rejonie posesji nr 7la do konca zjazdu do posesji 57 w
Lublinie



2.4.2. Regulacja wysoko$ciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

2.4.3. Odtworzenie trawnikow 1 zieleni.

2.4.4. Uporzadkowanie terenu.

2.5. Wykonanie niezb¢dnych prob i badan.

2.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad 1 dostarczenie
jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

2.7. Przygotowanie dokumentow odbiorowych.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Szacunkowe ilosci okreslajgce zakres przedmiotu zamowienia:
- chodnik z kostki betonowej gr. 6cm-462m*

- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm-98m?( 12 szt.)

— Scieki betonowe 60x50x15c¢m podchodnikowe — 6 szt*2,5m
— obrzeza betonowe 6x20 cm — 280 mb

- krawezniki betonowe 20x30 cm -280 mb

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Program funkcjonalno- uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢
realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,

— opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowa , przepisami techniczno-

budowlanymi, normami 1 wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét,

— wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,

— zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje¢ techniczng po wytyczeniu robot

przez uprawnionego geodete,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna w formacie

gis/cad 1 dostarczenia jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢é wymogi:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,

z po6zniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115, z p6zniejszymi zmianami),

C) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z
pOzniejszymi zmianami),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),



e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-  uzytkowego
(Dz.  U.z2004 r., Nr 202, poz. 2072, z pdZniejszymi zmianami),

f) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pdZniejszymi zmianami),

g) Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,

Nr 108, poz. 908, z péZniejszymi zmianami),

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pdzZniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 .,

Nr 170, poz. 1393, z p6Zniejszymi zmianami),

k) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej 1 realizacji robot Zamawiajacy przekazuje plan
sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem remontu.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Na obszarze miasta Lublin ul. Kreznicka zaliczona jest do drég powiatowych.
Zamawiane roboty zwigzane z remontem majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz
poprawe warunkow ruchowych i komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni
publicznej dla mieszkancéw miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamo6wienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
1. Zatacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6zniejszymi zmianami).

Przyktadowo:

-roboty majg mie¢ trwato$¢ co najmniej- konstrukcje podatne i1 potsztywne remontowane —10 lat.



1.2.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania
wymiany kraweznikow lub ich regulacji nalezy zapewni¢ przejezdnosé ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci cywilnej za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniac
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach
budowlanych i1 posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych— w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno- uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane- w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- sposoéb wykonania robot budowlanych- w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspoOlpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior koncowy,

— odbior gwarancyjny.

Sprawdzeniu i1 kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i1 uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jako$¢ wykonania robot,
- poprawnos¢ potaczen wbudowanych elementow.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczy¢ si¢
z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci wedlug programu funkcjonalno- uzytkowego moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na
zwigkszenie zakresu 1 ilo$ci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe.



Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdéwienia. Do robdt tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spelnienie warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob
trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz inwentaryzacje
powykonawcza w formacie gis/cad na nos$niku CD oraz w formie papierowe;.

1.2.3. Wymagania szczegolowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (robot)

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowa ul. Kreznickiej nalezy do
zarzadcy przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy 1 inne
szczegblowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzagdem Drog 1 Mostow
w Lublinie. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania pozostaja wilasnoscia Zamawiajacego 1 nalezy je wywiez¢ na skiadowisko
wskazane przez Zamawiajacego. Gruz betonowy nalezy zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy ulicy Kreznickiej, polegajacej na
budowie chodnika w pasie drogowym ul. Kreznickiej, odcinek od posesji Kreznicka 71a w
rejonie istniejacego chodnika do posesji Kreznicka 57 do konca zjazdu na ta posesje - odcinek o
tacznej dtugosci 280 mb.

Przewiduje si¢ wykonanie przebudowy ulicy Kreznickiej, polegajacej na wykonaniu w
pasie drogowym ulicy chodnika. Obecnie istniejace pobocze gruntowe jest wykorzystywane
przez pieszych i stanowi wydept gruntowy. Przewidywana szerokos¢ chodnika to 2,0 m.

Jego dlugo$¢ to ok. 280 mb. Ogotem powierzchnia przebudowy wyniesie okoto 560 m?.

Przewiduje si¢ utozenie nowego kraweznika 15x30 cm na tawie betonowej C8/10 z
oporem, na przekroju szlakowym jezdni ul. Kreznickiej, tzn. na catlym odcinku objetym
przebudowa.

Przewiduje si¢ ustawienie nowych obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych po analizie wysoko$ciowej nawierzchni 1 ustawieniu
kraweznikow 15x30 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem. Nastepnie utozenie chodnikéw o
nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm
na podbudowie betonowej o Rm=2,5 MPa o grubosci 10 cm.

Przewiduje si¢ wykonanie wzmocnionego chodnika na szerokosci zjazdow poprzez ulozenie
kostki brukowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm, na
istniejacej podbudowie wzmocnionej stabilizacja betonowa Rm=5 MPa, grubosci 15 cm.
Przewiduje si¢ wykonanie 12 szt. zjazdow na posesje o szer. 3,5 m.

Spadek poprzeczny chodnika przewiduje si¢ do jezdni z powierzchniowym
odprowadzeniem wod opadowych. Spadek chodnika powinien wynosi¢ 2% na spadku
poprzecznym. Spadek podluzny chodnika taki jak spadek podtuzny jezdni, nie powinien jednak
przekraczaé 6%.



W celu uniknigcia zastoisk wody powierzchniowej na jezdni wzdluz kraweznika
przewiduje si¢ wykonanie poprzecznych S$ciekdéw podchodnikowych z prefabrykatow
betonowych 60x50x15¢cm, ustawionych nie rzadziej niz co 50 mb. Scieki powinny odprowadzaé
wode do istniejacych rowow. Scieki nalezy przykryé plyta betonowa 50x50x5 cm.

Nawierzchnia chodnika:
— 6 cm kostka betonowa koloru szarego,
— 4 cm podsypka cementowo-piaskowa,
— 10 cm stabilizacja betonowa o Rm=2,5 MPa.
Chodniki w nowych obrzezach 6x20 cm.
Chodnik przylega do nowego kraweznika 15x30 cm na fawie z oporem z betonu C8/10.
Scieki podchodnikowe z prefabrykatow betonowych60x50x25cm.

Nawierzchnia zjazdu:
— 8 cm kostka betonowa koloru grafitowego,
— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,
— 15 cm stabilizacja betonowa o Rm=5 MPa.

Teren przyleglty nalezy uporzadkowac.

Przewiduje si¢ odtworzenie trawnikow w niezbednym zakresie, lecz nie mniej niz 0,5 m
po wykonanych robotach poprzez odpowiednie humusowanie i obsianie trawa.

W miar¢ potrzeb nalezy przewidzie¢ regulacj¢ wysokosciowa elementéw naziemnych
infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego wystepujacych w obrgbie objetym
przebudows .

Na catym remontowanym odcinku, po dokonaniu regulacji lub wymianie kraweznikéw
nalezy odtworzy¢ taczenie nawierzchni jezdni lub zjazdu z kraweznikiem poprzez wyréwnanie
masg asfaltu lanego w niezbednym zakresie jednak nie mniej niz na szerokosci 0,5 m.
Przewidywana jest regulacja wysokos$ciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego wystepujacych w nawierzchni remontowanego chodnika.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposdb, by spelnia¢ wymagania
obowigzujacych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm 1 spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w  projekcie
wykonawczym, takich jak: profil podluzny 1 przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie”. Wymogi
jako$ciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasy D.

W szczegblnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,

— 16wnos¢ podtuzna,

— rOwnos¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne.



W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykona¢ i1 uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
oraz oznakowac roboty zgodnie z tym projektem. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane
byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego 1 pieszego. Na kazdym etapie wykonywanych robot nalezy zapewni¢ przejezdnosé
ulicy.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robot ma obowiagzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystapieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzadzen
podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci- przyktadowo:

- Wiazy kanalowe 1 wpusty deszczowe na odwodnieniu drég- UMWGK + MPWiK

- Wlazy kanalowe i skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych -
MPWiK,

- Wlazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe
1 Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- Skrzynki zawordéw na instalacjach gazowych- Zaktad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly. Na odcinku prowadzonych
robot nalezy odtworzy¢ trawniki, ze spetnieniem ponizszych wymagan:
1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew,
cze¢$ci nadziemnych i podziemnych chwastow.
2. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow ok 15 cm — jest to miejsce na
ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdj¢ta przed
rozpocze¢ciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu 1 dostarczonej na plac budowy nie moze by¢
ona zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, wyjalowiona, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
- nie dopuszcza si¢ stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien si¢ wahac
w granicach 5.5 — 6.5 pH.
3. Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac si¢ 2-3 cm nad gruntem
4. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyroOwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rOwnomiernie
5. Przed i po siewie nasion ziemi¢ nalezy zwatowac
6. Na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach — 4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujagcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych
Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm,
9. Odbidr trawnikdéw nastapi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

*



2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogélne

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zakres prac znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych istniejace]
ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6ézn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaly zabezpieczone w budzecie
Zarzadu Drog 1 Mostow w Lublinie na rok 2011 1 zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw
planowanych kosztéw robot budowlanych, okre§lonych w programie funkcjonalno- uzytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego
1 umowy.

Cena oferty powinna zawierac:
a)koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,
b)koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamowieniem,
c)koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozor budowy 1 ubezpieczenie budowy),
d)koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tym projektem,
e) koszty obstugi geodezyjne;,
f)koszty inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nos$niku
CD oraz w formie papierowe;.
g)koszty badan 1 pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w
programie funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujacych przepisach;
h) koszty nadzoru autorskiego,
i)podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan 1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje
projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego.



Zamawiajacy wymaga roéwniez przedlozenia do akceptacji:
-rysunkow wykonawczych,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przed ich skierowaniem do
realizacji.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
-3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
-2 egz. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-3 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Zakaczniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robot
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