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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 
na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych 
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na 
budowie  chodnika w ul.  Krężnickiej   na odcinku od istniejącego chodnika  w rejonie  posesji 
Krężnicka nr 71a do końca zjazdu do posesji Krężnicka  57  w Lublinie oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
2.1.  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru robót:
2.1.1. Projekt wykonawczy - branża drogowa- 4 egz.
2.1.2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 3 egz.
2.1.3. Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.
2.1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.
2.2. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w projektów w aspekcie zgodności z programem 
funkcjonalno - użytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej:
2.2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej przez Zamawiającego.
2.2.2. Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu przez Zamawiającego.
2.3. Nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową:
2.3.1. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt a) i  
b)  ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994.r.   (Dz.  U.  2010r.,  nr  243,  poz.  1623  z 
późniejszymi zmianami).
2.3.2. Wyjaśnianie wątpliwości, dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizowanych robót budowlanych.
2.3.3. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizowanych robót budowlanych.
2.3.4. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
2.3.5. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
2.3.6.  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.
2.3.7. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych oraz rozstrzyganie wszelkich 
pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z dokumentacją projektową.
2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
2.4.1. Wykonanie  przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Krężnickiej  na 
odcinku od istniejącego chodnika w rejonie posesji  nr 71a do końca zjazdu do posesji 57 w 
Lublinie
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2.4.2.  Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego.
2.4.3. Odtworzenie trawników i zieleni. 
2.4.4. Uporządkowanie terenu.
2.5. Wykonanie niezbędnych prób i badań.
2.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie 
jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2.7. Przygotowanie dokumentów odbiorowych.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Szacunkowe ilości określające zakres  przedmiotu zamówienia:
− chodnik z kostki betonowej gr. 6cm-462m2

− zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm-98m2( 12 szt.)
− ścieki betonowe 60x50x15cm podchodnikowe – 6 szt*2,5m
− obrzeża betonowe 6x20 cm – 280 mb
− krawężniki betonowe 20x30 cm -280 mb

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program  funkcjonalno-  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji  i  przekazania  w użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie 
gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego stosowne doświadczenie  i  potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, 

z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.  

115, z późniejszymi zmianami),
c)         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.  1133,  z  
późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia  
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),
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e) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami),

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie                      
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz        
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na            
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót Zamawiający przekazuje plan 
sytuacyjny w skali 1:500  z zaznaczonym zakresem remontu. 

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Na  obszarze  miasta  Lublin  ul.  Krężnicka  zaliczona  jest  do  dróg  powiatowych. 
Zamawiane roboty związane z remontem mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu  oraz 
poprawę  warunków  ruchowych  i  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni 
publicznej dla mieszkańców miasta Lublin. 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z: 
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 
marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami). 

Przykładowo: 
-roboty mają mieć trwałość co najmniej- konstrukcje podatne i półsztywne remontowane –10 lat.
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1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania 
wymiany krawężników lub ich regulacji należy zapewnić przejezdność ulicy.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach 
budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich  skierowaniem  do 
realizacji robót budowlanych– w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym 
oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane- w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 
technicznych,
- sposób wykonania robót budowlanych-  w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania robót,
- poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczyć się 
z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu funkcjonalno-  użytkowego  mogą  ulec 
zmianie  po opracowaniu dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako 
roboty dodatkowe.
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz do likwidacji  wszystkich robót tymczasowych,  niezbędnych  do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia.  Do robót tymczasowych będą między innymi  zaliczone:  organizacja 
robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa 
organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób 
trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru 
końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz inwentaryzację 
powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  przebudową  ul.  Krężnickiej  należy  do 
zarządcy  przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów 
w Lublinie. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 
wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  je  wywieźć  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego. Gruz betonowy należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

    Przedmiotem opracowania jest   wykonanie przebudowy ulicy Krężnickiej,  polegającej  na 
budowie  chodnika  w  pasie  drogowym  ul.  Krężnickiej, odcinek  od  posesji  Krężnicka  71a  w 
rejonie istniejącego chodnika do posesji Krężnicka 57 do końca zjazdu na tą posesję - odcinek o 
łącznej długości 280 mb. 

Przewiduje się wykonanie przebudowy ulicy Krężnickiej,  polegającej na wykonaniu w 
pasie  drogowym  ulicy  chodnika.  Obecnie  istniejące  pobocze  gruntowe  jest  wykorzystywane 
przez pieszych i stanowi wydept gruntowy. Przewidywana szerokość chodnika to 2,0 m.
 Jego długość to ok. 280 mb. Ogółem  powierzchnia przebudowy wyniesie około 560 m2.

 Przewiduje  się  ułożenie  nowego krawężnika  15x30 cm na  ławie  betonowej  C8/10 z 
oporem,  na  przekroju  szlakowym  jezdni  ul.  Krężnickiej,  tzn.  na  całym  odcinku  objętym 
przebudową.

Przewiduje  się  ustawienie  nowych  obrzeży  betonowych  6x20  cm  na  podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych po analizie wysokościowej nawierzchni i ustawieniu 
krawężników 15x30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem. Następnie ułożenie chodników o 
nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm 
na podbudowie betonowej o Rm=2,5 MPa o grubości 10 cm.
Przewiduje się wykonanie wzmocnionego chodnika na szerokości   zjazdów poprzez ułożenie 
kostki brukowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  gr. 5cm, na 
istniejącej  podbudowie  wzmocnionej  stabilizacją  betonową  Rm=5  MPa,  grubości  15  cm. 
Przewiduje się wykonanie 12 szt. zjazdów na posesje o szer. 3,5 m. 

Spadek  poprzeczny  chodnika  przewiduje  się  do  jezdni  z  powierzchniowym 
odprowadzeniem  wód  opadowych.  Spadek  chodnika  powinien  wynosić  2%  na  spadku 
poprzecznym. Spadek podłużny chodnika taki jak spadek podłużny jezdni, nie powinien jednak 
przekraczać 6%.
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W  celu  uniknięcia  zastoisk  wody  powierzchniowej  na  jezdni  wzdłuż  krawężnika 
przewiduje  się  wykonanie  poprzecznych  ścieków  podchodnikowych  z  prefabrykatów 
betonowych 60x50x15cm, ustawionych nie rzadziej niż co 50 mb. Ścieki powinny odprowadzać 
wodę do istniejących rowów. Ścieki należy przykryć płytą betonową 50x50x5 cm.

Nawierzchnia chodnika:
− 6 cm kostka betonowa koloru szarego, 
− 4 cm podsypka cementowo-piaskowa,
− 10 cm stabilizacja betonowa o Rm=2,5 MPa.

Chodniki w nowych obrzeżach 6x20 cm. 
Chodnik przylega do nowego krawężnika 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10.
Ścieki podchodnikowe z prefabrykatów betonowych60x50x25cm.

Nawierzchnia zjazdu:
− 8 cm kostka betonowa koloru grafitowego, 
− 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,
− 15 cm stabilizacja betonowa o Rm=5 MPa.

Teren przyległy należy uporządkować.
Przewiduje się odtworzenie trawników w niezbędnym zakresie, lecz nie mniej niż 0,5 m 

po wykonanych robotach poprzez odpowiednie humusowanie i obsianie trawą.
W miarę  potrzeb  należy  przewidzieć  regulację  wysokościową  elementów  naziemnych 

infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  podziemnego  występujących  w  obrębie  objętym 
przebudową .

Na całym remontowanym odcinku, po dokonaniu regulacji lub wymianie krawężników 
należy odtworzyć łączenie nawierzchni jezdni lub zjazdu z krawężnikiem poprzez wyrównanie 
masą asfaltu lanego w niezbędnym zakresie jednak nie mniej niż  na szerokości  0,5 m.
Przewidywana jest  regulacja  wysokościowa elementów naziemnych  infrastruktury technicznej 
uzbrojenia podziemnego występujących w nawierzchni remontowanego chodnika.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących  norm  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie 
wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój  normalny 
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki 
morskiej  z  dnia  2  marca  1999  (dz.U.  Nr  43  z  14  maja  1999  r)  „W  sprawie  warunków 
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”.  Wymogi 
jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy D.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.
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W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
oraz oznakować roboty zgodnie z tym projektem. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane 
były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu 
drogowego i pieszego. Na każdym etapie wykonywanych robót należy zapewnić przejezdność 
ulicy.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o 
przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci- przykładowo: 

- Włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg- UMWGK + MPWiK
- Włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych - 
MPWiK,
- Włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach - LPEC,
- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe 
i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- Skrzynki zaworów na instalacjach gazowych- Zakład Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy. Na odcinku prowadzonych 
robót należy odtworzyć trawniki, ze spełnieniem poniższych wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, 

części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce na 

ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)
-  w  przypadku  ziemi  rodzimej  (jako  warstwy  urodzajnej)  –  powinna  być  ona  zdjęta  przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może być 
ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub  zanieczyszczona 
chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się wahać
w granicach 5.5 – 6.5 pH.
3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 

urodzajna rozsypana równomiernie
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach – 4 kg.
7. Gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w  danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych
8. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm,
9. Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Zamawiający  oświadcza,  że  zakres  prac  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających  istniejącej 
ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 

Wykonawca jest  zobowiązany wykonać przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i innych ustaw 
oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z  ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w  budżecie 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2011 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno- użytkowym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego
i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

a)koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy,
b)koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  placu  budowy, utrzymania 
zaplecza budowy, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),
d)koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tym projektem,
e) koszty obsługi geodezyjnej, 
f)koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  w formacie gis/cad dostarczonej  na nośniku 
CD oraz w formie papierowej.
g)koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 
programie funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach;
h) koszty nadzoru autorskiego,
i)podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i  przedłożył  do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do  proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje 
projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. 
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Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
-rysunków wykonawczych, 
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do 
realizacji.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
-3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
-2 egz. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-3 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Załączniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
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