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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  form specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
– Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
–  Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
–- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
–- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
–- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika w rejonie 
ul. Rycerskiej w Lublinie, w obrębie działek nr 14/9 ( obr.30ark.1), 44, 16/5 ( obr.30ark.2) zgodnie 
z załączonym planem sytuacyjnym - z zaznaczoną trasą chodnika.

zakres przebudowy:

a) chodnik w rejonie ul. Rycerskiej w Lublinie, w obrębie działek nr 14/9 ( obr.30ark.1),   
            44,16/5  ( obr.30ark.2), na odcinku:
            - od ul. Hetmańskiej do istniejącego chodnika wzdłuż budynku na działkach 22/1, 22/1,
              22/3 ( obr. 30 ark. 2 ) wraz z odgałęzieniem w obrębie działki 14/9;
            - do istniejącego chodnika z kostki brukowej wzdłuż zachodniego ogrodzenia budynku
              szkoły. 

b)  w ramach  zadania  należy  dowiązać  niweletę  projektowanego chodnika do rzędnych 
chodników istniejących.  

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sporządzenie dokumentacji:

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z umową, przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie  – 5 egz. 
b) Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.
c) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 
technicznych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór realizowanych robót -
3 egz.
d)  Opracowanie  informacji  dotyczących bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (BIOZ)  –
2 egz. 
e)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   w  formie  gis/cad 
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

II. Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności
z programem funkcjonalno- użytkowym:
a) Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej. 
b) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym zgłoszenia do 
właściwego  organu  nadzoru  budowlanego,  oraz  dotyczących  prowadzenia  robót 
w oparciu o obowiązujące przepisy.
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III. Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z późn. zm.)
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c)  Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące monitorowanie  realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie).

      IV.  Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po 
       wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

V. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  powyższej  dokumentacji
a) Rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych
b) Budowa  chodnika.
c) Dowiązanie niwelety chodnika do rzędnych istniejących chodników.
d) Regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego. 
e) Odtworzenie trawników 
f) Uporządkowanie terenu robót.

VI. Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów kontrolnych zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.

VII.  Przygotowanie  rozliczania  końcowego  robót  i  sporządzenie  operatu 
kolaudacyjnego.  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz. 
operatu  kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  tabele  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły odbioru robót  zakrywanych,  badania materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów, 
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy, 
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 
zadania zgodnie z przepisami.
VIII. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Szacunkowe ilości określające zakres  przedmiotu zamówienia:
–chodnik z kostki betonowej gr. 6cm- 597,5 m2

–obrzeża betonowe 6x20x100 cm –611,0 m
–
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
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1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
-opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
-opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót,
-zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę,
-sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie gis/cad 
i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych
zadaniem.
3.Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane miały trwałość określoną zgodnie  z:
Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 
1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 
4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.),
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
d)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod 
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
e)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072
z  późn. zm.), 
f)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich  usytuowanie  (Dz.  U. 
z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Projekt ma być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi 
Normami i posiadać uzgodnienia określone przepisami szczegółowymi umożliwiającymi uzyskanie 
pozwolenia na budowę i późniejszą eksploatację.

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
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w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony z Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie, Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy celem wystąpienia z wnioskiem 
o decyzję pozwolenia na budowę.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a) projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie– branża drogowa – 5 egz.;
b) przedmiar robót – 2 egz.
b)  specyfikacja  techniczna  (sporządzona  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór  realizowanych robót - 3 egz.;
c) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egz.;
d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  w formie gis/cad (na nośniku CD oraz w formie 
papierowej).

Projekt powinien być opracowany na:

– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 do celów 
projektowych,

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:

I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– projekt  zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500  na  aktualnej  mapie  zasadniczej  do  celów 
projektowych
– profil podłużny w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
–  inne szczegóły rozwiązań
III. Część kosztorysowa
–przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).
IV. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.
 
W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  przebudową  chodnika,  działki  nr  14/9 
(  obr.30ark.1),  44,  16/5  (  obr.30ark.2),   jest  własnością Gminy  Lublin.  Możliwości  urządzenia 
czasowych  terenów budowy i  inne  szczegółowe uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca 
uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.
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W odniesieniu do architektury

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w rejonie ul. Rycerskiej w Lublinie, w obrębie 
działek nr 14/9 ( obr.30ark.1), 44,16/5  ( obr.30ark.2). 
Szacunkowa długość budowanego chodnika w obrębie działek 14/9 i 44 - 305,5 mb, 
szerokość - 2,0 m oraz w obrębie działki 16/5  długość - 27,0 mb szerokość - 1,5 m.. 
Wzdłuż trasy planowanego chodnika należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych 
o wym. 3,0 x 1,0m. Wykonać podbudowę piaskiem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, 
gr. 10cm i na podsypce grysowej 2/5 mm, gr. 3 cm ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej szarej grubości 6 cm. Obramowanie nawierzchni chodników od strony trawników 
powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce 
cementowo-piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni 
chodnika, fazą w stronę trawnika. Dowiązać niweletę projektowanego chodnika do  rzędnych:
- chodnika wzdłuż budynku na działkach 22/1, 22/2 i 22/3  ( obr.30ark.2);
- pasa  jezdnego ul. Hetmańskiej;
- chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły od strony zachodniej ( działka 16/5 ).

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
6 cm- betonowa kostka brukowa szara
3 cm- podsypka grysowa 2/5 mm
10 cm – podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 
obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym, 
takich jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), 
zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej 
z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakościowe określone ww. 
Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy D.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
-rzędne wysokościowe,
-równość podłużna,
-równość poprzeczna,
-spadki poprzeczne.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na 7  dni  przed ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 

– regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego.  W  przypadku  konieczności  regulacji  wysokościowej  włazu  studni  kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej należy zastosować pierścienie wyrównawcze. 
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w odniesieniu do branży zieleń

– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika  o  15cm 
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
– teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów
– w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie dopuszcza 
się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej 
chemicznie
– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  a  ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
– gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w  danym 
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o 
wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, 
likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania  robót,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

Dostosować włączenia realizowanych elementów do istniejących z uwzględnieniem napraw 
cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych 
elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty brukarskie oraz roboty towarzyszące

rodzaj robót jedn. miary ilość
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 3,0 x1,0m
                                                                     0,35x0,35 m

m2
m2

720,0
  57,0

Profilowanie i zagęszczanie koryta m2 597,5
Ustawienie obrzeży 6x20 cm m 611,0

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 
gr. 10 cm

m3   59,8

Podsypka grysowa gr. 3cm m3   17,9
Ułożenie nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm m2 597,5
Regulacja studni teletechnicznej szt     1,0
Ręczna uprawa gruntu pod założenie trawnika m2 305 x 2 = 611,0
Oczyszczenie trawnika z resztek gruzu m2     6,0
Ręczne rozrzucenie torfu m2 597,5
Wykonanie trawnika dywanowego siewem m2 597,5
Wywóz gruzu materiałów rozbiórkowych m3 110,0
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Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2.  programu 
funkcjonalno-użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.

5.1.   Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  w  obrębie  działek  nr  14/9 
( obr.30ark.1), 44, 16/5 ( obr.30ark.2) będących własnością Gminy Lublin.

Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
5.2  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w  budżecie  gminy  na  rok  2011  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389). 
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia  wchodzi 
wykonanie  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:

a) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, informacji BIOZ 
oraz specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 
funkcjonalno-użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty robót  przygotowawczych (zagospodarowania  terenu budowy,  utrzymania  zaplecza 
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty obsługi geodezyjnej,
e) koszty inwentaryzacji powykonawczej– wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona 
na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
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h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania  i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
i)  koszty nadzoru autorskiego,
j) podatek VAT w  wysokości 23 %.

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego. 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
– rysunków wykonawczych,
– specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przed  ich 

skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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