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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robo6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

- Program funkcjonalno- uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych
—- przygotowania oferty przez Wykonawce,

-- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej i robét budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika w rejonie
ul. Rycerskiej w Lublinie, w obrebie dziatek nr 14/9 ( obr.30ark.1), 44, 16/5 ( obr.30ark.2) zgodnie

z zatgczonym planem sytuacyjnym - z zaznaczong trasg chodnika.

zakres przebudowy:

a) chodnik w rejonie ul. Rycerskiej w Lublinie, w obrebie dziatek nr 14/9 ( obr.30ark.1),

44,16/5 ( obr.30ark.2), na odcinku:

- od ul. Hetmanskiej do istniejgcego chodnika wzdtuz budynku na dziatkach 22/1, 22/1,
22/3 ( obr. 30 ark. 2 ) wraz z odgatezieniem w obrebie dziatki 14/9;

- do istniejgcego chodnika z kostki brukowej wzdtuz zachodniego ogrodzenia budynku
szkoty.

b) w ramach zadania nalezy dowigza¢ niwelete projektowanego chodnika do rzednych

chodnikéw istniejgcych.

1.1. Zakres zamowienia obejmuje:

I. Sporzadzenie dokumentaciji:

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.

b) Opracowanie przedmiaru robét — 2 egz.

c) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych (sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIiA Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiér realizowanych robot -

3 egz.

d) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

e) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

Il. Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym:

a) Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowe;.

b) Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, w tym zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, oraz dotyczgcych prowadzenia robét
w oparciu o obowigzujgce przepisy.



lll. Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623

z pdzn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

¢) Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

IV. Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

V. Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentaciji
a) Rozebranie istniejgcych chodnikéw z ptyt betonowych

b) Budowa chodnika.

c) Dowigzanie niwelety chodnika do rzednych istniejgcych chodnikdw.

d) Regulacja elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

e) Odtworzenie trawnikow

f) Uporzadkowanie terenu robot.

VI. Wykonanie niezbednych prob i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw ilosci zrealizowanych robét.

VIl. Przygotowanie rozliczania kohcowego robdt i sporzgdzenie operatu
kolaudacyjnego. Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia 2 egz.
operatu kolaudacyjnego, ktéory ma zawieraé: umowe, ofertg, tabele elementéow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru roboét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw,
deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami.

VIII. Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielkoSc obiektu.

Szacunkowe ilosci okreslajgce zakres przedmiotu zamowienia:
—chodnik z kostki betonowej gr. 6cm- 597,5 m?
-obrzeza betonowe 6x20x100 cm —611,0 m

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.




1. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

-opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowg , przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

-opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

-zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete,

-sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w formacie gis/cad
i dostarczenia jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;j.

2. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o  odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym, a takze w oparciu o obowigzujgce przepisy.
Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robdot objetych
zadaniem.

3.Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:

Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

4. Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.).

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z p6zn.
zm.),

¢) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pozn. zm.),

f) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
21999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy
Projekt ma by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami i posiada¢ uzgodnienia okreslone przepisami szczegotowymi umozliwiajacymi uzyskanie
pozwolenia na budowe i pézniejszg eksploatacje.
2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany



w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony z Zarzgdem Drég
i Mostéw w Lublinie, Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy celem wystgpienia z wnioskiem
0 decyzje pozwolenia na budowe.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

llo§¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

a) projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie— branza drogowa — 5 egz.;

b) przedmiar robot — 2 egz.

b) specyfikacja techniczna (sporzgdzona na podstawie wydawanych przez GDDKIA Ogélnych
Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiér realizowanych robét - 3 egz.;

c¢) informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 4 egz.;

d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formie gis/cad (na nosniku CD oraz w formie
papierowej).

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 do celow
projektowych,

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawiera¢:

l. Czes¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czesc rysunkowa

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnej mapie zasadniczej do celow
projektowych

- profil podtuzny w skali 1:50

- przekroje normalne w skali 1:50

- inne szczegoty rozwigzan

Il Czesc¢ kosztorysowa

-przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).
IV. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowag chodnika, dziatki nr 14/9

( obr.30ark.1), 44, 16/5 ( obr.30ark.2), jest wiasnoscia Gminy Lublin. Mozliwosci urzadzenia

czasowych terenéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca

uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie.

Materiaty rozbiorkowe:

- Ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wilasnoscia Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km.

- Gruz betonowy nalezy przetransportowa¢ do kruszarni.



W odniesieniu do architektury

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa chodnika w rejonie ul. Rycerskiej w Lublinie, w obrebie
dziatek nr 14/9 ( obr.30ark.1), 44,16/5 ( obr.30ark.2).

Szacunkowa dlugos¢ budowanego chodnika w obrebie dziatek 14/9 i 44 - 305,5 mb,

szerokos¢ - 2,0 m oraz w obrebie dziatki 16/5 dtugos¢ - 27,0 mb szerokos¢ - 1,5 m..

Wzdtuz trasy planowanego chodnika nalezy rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych

o wym. 3,0 x 1,0m. Wykona¢ podbudowe piaskiem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa,

gr. 10cm i na podsypce grysowej 2/5 mm, gr. 3 cm utozy¢é nowg nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej szarej grubosci 6 cm. Obramowanie nawierzchni chodnikéw od strony trawnikéw
powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce
cementowo-piaskowej. Obrzeze nalezy ustawié¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika. Dowigzac¢ niwelete projektowanego chodnika do rzednych:

- chodnika wzdtuz budynku na dziatkach 22/1, 22/2 i 22/3 ( obr.30ark.2);

- pasa jezdnego ul. Hetmanskiej;

- chodnika wzdtuz ogrodzenia szkoty od strony zachodniej ( dziatka 16/5 ).

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm- betonowa kostka brukowa szara

3 cm- podsypka grysowa 2/5 mm

10 cm — podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposob, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okredlonych w projekcie wykonawczym,
takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekroj normalny (konstrukcyjny),
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej
z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakosciowe okreslone ww.
Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasy D.

W szczegolnosci winny byé spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

‘rzedne wysokos$ciowe,

réwnos¢ podiuzna,

réwnos¢ poprzeczna,

‘spadki poprzeczne.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wifascicieli lub zarzadcow  sieci
o przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzgdzen
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci,

- regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego. W przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej wtazu studni kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej nalezy zastosowac pierscienie wyréwnawcze.



w odniesieniu do branzy zielen

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢é w stosunku do kraweznika o 15cm
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

- teren nalezy oczysci¢ z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie dopuszcza
sie ziemi zagruzowanej, przero$nietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej
chemicznie

- odczyn ziemi powinien miescic¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zakfadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowacé sie 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyroéwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana robwnomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowaé

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg

- gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane bylty wykonane w sposdb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg
kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- sposob wykonania robdét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robd6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robdt i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnosé potgczen kolejnych warstw bitumicznych.



Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbidr czesciowy,
- odbiér koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje roboét i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowe;.
Szczegdbtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i iloSci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem,
likwidacjg) wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.
Do robdét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdot budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robodt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdét przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Dostosowac wigczenia realizowanych elementéw do istniejgcych z uwzglednieniem napraw
czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikdéw, obrzezy i kraweznikow, czy innych
elementéw architektonicznych.

CZESC PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa okreslona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty brukarskie oraz roboty towarzyszace

rodzaj robot jedn. miary ilos¢

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 3,0 x1,0m m2 720,0

0,35x0,35m 'm2 57,0
Profilowanie i zageszczanie koryta m2 597.,5
Ustawienie obrzezy 6x20 cm m 611,0
Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem m3 59,8
gr. 10 cm
Podsypka grysowa gr. 3cm m3 17,9
Utozenie nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm m2 597,5
Regulacja studni teletechnicznej szt 1,0
Reczna uprawa gruntu pod zatozenie trawnika m2 305x2=611,0
Oczyszczenie trawnika z resztek gruzu m2 6,0
Reczne rozrzucenie torfu m2 597,5
Wykonanie trawnika dywanowego siewem m2 597,5
Wywdz gruzu materiatow rozbiérkowych m3 110,0




Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i iloSci w punkcie 4.2. programu
funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentaciji projektowe;j.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
5. Uwagi ogdlne.

5.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w w obrebie dziatek nr 14/9
(obr.30ark.1), 44, 16/5 ( obr.30ark.2) bedgcych wiasnoscig Gminy Lublin.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.).

5.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane 2z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia =zostaly zabezpieczone
w budzecie gminy na rok 2011 zostaly obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389).

5.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

5.4. Wykonawca zapewni nadz6r autorski na czas trwania budowy.

5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego
wykonania, z uwzglednieniem wszelkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:
a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentaciji projektowej, przedmiaru robét, informacji BIOZ
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy,
b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem,
c) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,
d) koszty obstugi geodezyjnej,
e) koszty inwentaryzacji powykonawczej— wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona
na nos$niku CD oraz wersja papierowa,



h) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

i) koszty nadzoru autorskiego,

j) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego.
Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptaciji:
- rysunkéw wykonawczych,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zataczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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