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CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Czwartek od
ul. Lubartowskiej do ul. Unickiej, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym z zaznaczonym

zakresem.

zakres robot budowlanych

a). Jezdnia od skrzyzowania z ul. Lubartowskg do skrzyzowania z ul. Szkolng o dtugoéci
142 m o zmiennej szerokosci od 5,5 m do 6,0 m o nawierzchni z kostki granitowej ograniczonej
kraweznikiem, oraz chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 35x35 o zmiennej szerokosci 1,3 m
do 5,6 m.

b). Jezdnia od skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z ul. Unickg od dlugo$ci 350 m
0 zmiennej szerokosci od 5,6 m do 7,2 m o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami,
oraz chodnik z asfaltu lanego o zmiennej szerokosci 1,5 m — 5,7 m.

c). Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie zjazdéw z ulicy na remontowanym odcinku w
ob obszarze pasa drogowego.

1.1. Zakres zamowienia obejmuje:

I. Sporzadzenie dokumentaciji:

a) Opracowanie projektu wykonawczego, zgodnie =z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie [a-]]

- branza drogowa - 6 egz.

- branza sanitarna ( kanalizacja deszczowa) - 6 egz.

b) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych (sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA Ogodlnych
Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robdét -
3 egz.

c) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.

d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

e) Opracowanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcg szczegoétowg inwentaryzacje
dendrologiczng - 3 egz.
f) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.
g) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD)

Il. Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym:
a) Uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowej oraz projektu statej organizaciji
ruchu.

b) Uzgodnienie harmonogramu prac.
c) Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
d) Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno prawnych, w tym zgtoszenia
do wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robot w
oparciu o obowigzujgce przepisy.

lll. Wykonawca powinien opracowa¢ dokumentacje w oparciu o wydane warunkKi
Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow.

IV. Nadzo6r autorski:



a) Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pdzn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

¢) Uzupetnianie szczegotow dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpic w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).

V. Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
VI. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy.

VIl. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

a) Lokalne frezowanie istniejgcej nawierzchni oraz utozenie nowych warstw
bitumicznych (zakres od skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z ul. Unicka),

b) Przetozenia nawierzchni z kostki granitowej (zakres od skrzyzowania z ul.
Lubartowska do skrzyzowania z ul. Szkolng)

¢) Wymiana istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych.

d) Wymiana nawierzchni chodnikéw.

e) Wymiana nawierzchni zjazdéw do posesii.

f) Wykonanie oznakowania drogowego:

- oznakowanie poziome: strukturalne grubowarstwowe

- oznakowanie pionowe: zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji ruchu.

g) Regulacja elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego, z wymiang wiazow oraz krat na kanalizacji deszczowej.

h) Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w celu prawidtowego
odwodnienia pasa drogowego ( dodatkowe wpusty uliczne wraz z przykanalikami)

i) Odtworzenie trawnikow .

j) Uporzadkowanie terenu robdét.

k) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

VIII. Wykonanie niezbednych prob i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

c) Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét.

IX. Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy =z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowq, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdét
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
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potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikow
robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
X. Przekazanie zrealizowanych robot zarzgdcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

—klasa techniczna drogi — droga klasy L

—kategoria ruchu KR 2

-dlugos¢ odcinka drogi objetej przebudowg — 492 m

-szerokosc jezdni wraz z chodnikami 10,4 m — 13,4 m

-powierzchnia jezdni objetej przebudowg — 2088m? (asfalt)+ 885m? (kostka kam.) = 2973 m?
-odwodnienie — kanalizacja deszczowa

-powierzchnia chodnikéw objetych przebudowg — 1211 m?

—-powierzchnia zjazdoéw objetych przebudowg — 167 m?

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w punkcie 1.2. programu
funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentac;ji projektowej.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym, a takze w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:

Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

3. Zaleca sie wykonywanie robot, szczegodlnie bitumicznych, w systemie wydtuzonego dnia
pracy z uwagi na mozliwos¢ skrécenia czasu wytgczenia z ruchu poszczegdlnych paséw
ruchu, a takze dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot.

Ponadto roboty zaleca sie realizowa¢ zwtaszcza w tzw. dni weekendowe, kiedy wystepuja
znaczne zmniejszenia natezenia ruchu drogowego.

4. Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn.
zm.).

[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z
poézn. zm.),

[c] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.),

[d] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

[e] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pozn. zm.),

[f] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
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U.z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

[0] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz.

602 z pézn. zm.),

[h] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181

z poézn. zm.),

[i] Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,

poz. 1393 z pézn. zm.),

[] Rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzgce w sktad
przedmiotowego zadania (w tym branza drogowa, sanitarna (kanalizacja deszczowa) , organizacja
ruchu, zielen) na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie robét.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade techniczng
w Zarzadzie Drog i Mostdéw w Lublinie dokumentujgcg stan zaawansowania i sposob
rozwigzywania elementéw robdt, ktére bedq realizowane.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe oraz warunki techniczne od witascicieli poszczegdlnych
sieci, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli
mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Zz umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy dokumentacji dla organizacji
terenu budowy oraz projektu organizacji ruchu dla prowadzenia roboét.

Kompletne projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej oraz projekt statej organizacji
ruchu przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé zatwierdzony przez Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
a) projekt wykonawczy, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie [a-j]
- branza drogowa - 6 egz.;
- branza sanitarna - 6 egz.
b) specyfikacje techniczne (sporzgdzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA Ogélnych
Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robét - 3 egz.;
C) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.;
d) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;
e) projekt branzy ,zielen” zawierajgcy szczegdtowg inwentaryzacje dendrologiczng - 3 egz.;
h) informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla kazdej branzy — 2 egz.;
j) projekt powinien by¢ wykonany na mapach do celéw projektowych

Projekt powinien by¢ opracowany na:



- pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500
do celéw projektowych.

- na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac :

1. Projekt branzy drogowej sktadajgcy sie z

I. czesci opisowe;j

- opis techniczny

II. czesci rysunkowej

- orientacja w skali 1:25000
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnej mapie zasadniczej do celdéw

projektowych

- profil podtuzny w skali 1:50

- przekroje normalne w skali 1:50

- przekroje poprzeczne w skali 1:100

- inne szczegdbty rozwigzan

2. Projekt branzy sanitarnej - rozbudowy kanalizacji deszczowej

3. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot

4. Czesc¢ kosztorysowg

-przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

-Kosztorys uproszczony.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Etapowanie realizacji inwestycji:

| etap (obejmuje przebudowe ul. Czwartek od skrzyzowania z ul. Lubartowskg do skrzyzowania
z ul. Szkolna:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmujgcym przebudowe ulicy Czwartek od
skrzyzowania z ul. Lubartowska do skrzyzowania z ul. Szkolna,

- wymiana nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw do posesiji w ulicy,

- wymiana istniejgcych kraweznikdw i obrzezy betonowych w ulicy,

- ewentualna rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o dodatkowe wpusty deszczowe wraz
z przykanalikami, w celu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustow i wiazow kanatowych kanalizacji deszczowej na
pierscieniach wyréwnawczych wraz z wymiang na nowe,

- regulacja elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego,

- przetozenie nawierzchni z kostki granitowej wraz z wykonaniem podbudowy w zakresie
wyréwnania nawierzchni ,

- wykonanie oznakowania drogowego:

pionowe — zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji ruchu,

poziome — strukturalne grubowarstwowe ,

- uporzadkowanie terenu robét

Il etap (obejmuje przebudowe ul. Czwartek od skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z
ul. Unicka:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmujgcym przebudowe ulicy Czwartek od
skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z ul. Unicka,

- wymiana nawierzchni chodnikéw w ulicy oraz zjazddéw oraz miejsc postojowych,

- wymiana istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych w ulicy,

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o dodatkowe wpusty deszczowe wraz z przykanalikami,
w celu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustow i wikazéw kanatowych kanalizacji deszczowej na
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pierscieniach wyréwnawczych wraz z wymiang na nowe,
- regulacja elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego,
- lokalne frezowanie istniejgcej nawierzchni oraz utozenie nowych warstw bitumicznych
- wykonanie oznakowania drogowego:

poziome — strukturalne grubowarstwowe,

pionowe — zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji ruchu,
- odtworzenie trawnikow
- uporzadkowanie terenu robét

W odniesieniu do przygotowania terenu robat.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg ulicy nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendédw budowy i inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie.
Materiaty rozbiorkowe:

- Ziemie z wykopdw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg witasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km.

- Gruz betonowy nalezy przetransportowac do kruszarni.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Przed przystgpieniem do prac, przedstawi¢ i zatwierdzi¢ recepte na mieszanki bitumiczne.

Prace nawierzchniowe obejmuija:

- w ramach realizacji wykonawca powinien wykonaé badania i okresli¢ stan istniejgcej konstrukcji
podbudowy, celem wtasciwego zaprojektowania przebudowy drogi,

- lokalne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni , celem zniwelowania nieréwnosci i
wypuktosci nawierzchni,

- przetozenie nawierzchni z kostki granitowej, wraz z wykonaniem nowych warstw podbudowy w
miejscach nierownosci

- wbudowanie warstwy wyréwnawczej (o parametrach warstwy wigzacej) z betonu asfaltowego na
sfrezowanej nawierzchni, min. grubos¢ warstwy min. 4 cm, z mieszanki mineralno—asfaltowe;j
wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mineralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,
oznaczonej AC 16W 50/70 z kruszywem famanym z surowca skalnego ze skat magmowych klasa
I, gatunek I, wypetniacz mineralny podstawowy wapienny,

- wbudowanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno—asfaltowej na warstwie wigzgcej, gr.
warstwy 4 cm, z mieszanki mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczong AC 11S 50/70, z kruszywem
tamanym granulowanym z surowca skalnego ze skat bazaltowych, klasa |, gatunek |, wypetniacz
mineralny podstawowy wapienny.

- regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami
i chodnikami.

w odniesieniu do elementéw wyposazZenia drogi

- wymiana istniejgcych kraweznikbw na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego
0 przekroju poprzecznym 15x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych do wysokos$ci 2 cm
ponad nawierzchnie jezdni w rejonie zjazddéw i przejs¢ dla pieszych. Na zjazdach nalezy ustawi¢
krawezniki zjazdowe. Na tukach o promieniu do 5m nalezy zastosowaé krawezniki 15x30 cm
tukowe.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemneqo.
Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci

o przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzadzen
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci,



- regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego. W przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej wtazow studni kanalizaciji
sanitarnej nalezy zastosowac pierscienie wyrownawcze.

w odniesieniu do elementéw odwodnienia ulicy.

Elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztaftowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikdw (wpustow
kanalizacji deszczowej). W ciggu ulicy Czwartek, na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul. Szkolnej
nalezy przewidzie¢ ewentualng rozbudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej, poprzez wykonanie
nowych wpustéw wraz z przykanalikami. Wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej
powinno by¢ przewidziane na odcinku ulicy, gdzie obecnie kanalizacja nie wystepuje.
Ponadto przewiduje sie wymiane i regulacje wysokosciowg wpustow ( typu: na zawiasach z
ryglami klasy D 40t) oraz wtazéw kanalizacji deszczowej na zamykane ryglami klasy D(40t).
Wopusty nalezy posadowi¢ na pierscieniach odcigzajgcych i pierscieniach wyréwnawczych
(wszystkie zlokalizowane w jezdni ulicy).

W odniesieniu do oznakowania drogi, urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego.
- elementy oznakowania drogowego wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej

organizacji ruchu.

- oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne — zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu.

- wszystkie elementy oznakowania (tarcze znakéw, stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i.t.p.)
wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

- Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie warunkéw wykonania czasowej organizacji
ruchu w oparciu o opracowany harmonogram robot.

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

- Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy obstuge posesji
przylegtych do pasa drogowego ul. Czwartek. Sposéb prowadzenia robo6t remontowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- Uktadanie warstwy $cieralnej nalezy wykonac¢ przy zamknieciu dla ruchu kotowego jednej jezdni
ul. Czwartek, wraz z prowadzeniem objazdu dla zamknietego odcinka ulicy.

-zaleca sie wykonywanie robot , szczegodlnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrécenia czasu wytgczenia z ruchu jezdni ulic, jak tez i dla
zapewnienia wlasciwej jakosci robot bitumicznych.

W odniesieniu do chodnikéw i ciggéw pieszych

Chodniki: wykonanie nawierzchni o szerokosci dostosowanej do zmiennej szerokosci istniejgcego
chodnika - z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, grubosci 6 cm, na
podsypce z grysu 2/5 mm, gruboéci ér. 3 cm i piasku stabilizowanym cementem Rm= 2,5 MPagr.
10cm. Obramowanie nawierzchni chodnikow od strony trawnika powinno by¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeze
nalezy ustawiC bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone
trawnika.

W odniesieniu do zjazdow z posesji:
- zjazdy istniejgce o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, regulacja wysoko$ciowa

przy uzyciu kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, utozenie kostki
na podsypce z grysu bazaltowego 2-5mm grubosci 3cm,



- zjazdy istniejgce o nawierzchni gruntowej, bitumicznej lub z ptyt betonowych lub z cegty
klinkierowej — rozbiérka nawierzchni, wykonanie koryta wraz z wykonaniem nowej
konstrukcji nawierzchni zjazdéw: 8cm kostka betonowa brukowa wibroprasowana
grafitowa, ulozona na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3cm i piasku
stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, w dwoch warstwach po 15cm,

w odniesieniu do branzy zieleh

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢é w stosunku do kraweznika o 15cm
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

- teren nalezy oczyscic z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie dopuszcza
sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczone;j
chemicznie

- odczyn ziemi powinien miescic¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zakfadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rownomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowaé

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg

- gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogdblne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pojazdow i pieszych, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robaot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenhstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzadzeh
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci , przyktadowo:

- wiazy kanatowe i wpusty uliczne kanalizacji deszczowej : WGK UM, MPWIK Sp. z 0.0.
w Lublinie

- wiazy kanatowe i skrzynki zaworow na sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j:
MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych; TP, Netia

- skrzynki zaworéw na sieci gazowej: Zaktad Gazowniczy Lublin

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania obowigzujgcych norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
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warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
- sposob wykonania robdét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;,
- jakos¢ wykonania robdt i doktadnos¢ montazu,
- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- poprawnosé potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacjg, ze rodzaje robdét i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowe;.
Szczegdbtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i iloSci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedqg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem,
likwidacjg) wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.
Do robdét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robd6t budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony $srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robodt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdét przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows itp.

DostosowacC wigczenia elementow remontowanych do istniejgcych z uwzglednieniem
napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i kraweznikow, czy
innych elementow architektonicznych.

CZESC INFORMACYJNA

4. Uwagi ogoine.
1. Czwartek jest drogg powiatowa, klasa L.
2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych istniejgcych
ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.).
Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone
w budzecie gminy na rok 2011 oraz 2012 i zostaly obliczone na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
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3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do

zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,

gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub

pominieciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany

bedzie po zakonczeniu robot przywrdcié do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przekaze zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac: kolejnos¢ postepowania, etapowanie robét,
czas wykonania robot.

o &

41. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowg i jego
prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie przebudowy ulicy w aspekcie zgodnoéci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego

wykonania, z uwzglednieniem wszelkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:
a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem,
c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podigczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
d) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tym projektem,
e) koszty obstugi geodezyjnej,
f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,
g) koszty badan stanu istniejgcej podbudowy pod nawierzchnig jezdni,
h) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,
i) koszty nadzoru autorskiego,
j) koszty wywiezienia na odlegto$¢ do 10 km na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbiorkowych nadajgcych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnos$cig Zamawiajgcego
k) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego.
Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w projekcie wykonawczym.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:
- rysunkéw wykonawczych,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zatgczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robat.
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