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- SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Budowa ulicy Ratzja - KDD dia Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lubii-

nie - :

Lp. - Nazwa dziatu - Cd Do
1  |Roboty pomiarowe o 1 1
2  |Wycinka drzew | krzakéw ' 2 23
3 [Roboiy rozbiorkowe 24 31
4 |Roboiy ziemne 32 36
5 |Podbudowa jezdni 37 45
6 [Nawierzchnia jezdni 46 53
7 |Krawezniki jezdni 54 58
8 |Chodniki 58 - &1
8 |Jezdnia obsluguigea 62 68
10 |Zjazdy i miejsca parkingowe 69 72
11 |Zielen drogowa 73 76
12 |Oznakowanie poziome i pionowe 77 85
13 |Ogrodzenia posesji 86 87
14 VWykonanie wiat na zatokach przystankowych 88 88
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy Rataja - KDD dla I ETAPU Sirefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. | Podstawa | Nrspec. " Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
. techn.
1 1 45233000-9 Roboty pomiarowe
1 1 KNR2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy lmmwych rchotach ziem- km
dl 0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym
2024.00%0,001. km 2,024 .
| ' RAZEM 2,024
2 145111000-8 : Wrycinka drzew i krzakow
2 KNR 2-01 | 13-01.02.0]1 |Scinanie drzew pita mechaniczna (3r. 10 15 cm) + 871
dz2 0103-01
363 SzZt. 363,00
] RAZEM 363,00
3 KNR 2-01 | D-01.02.01 iScinanie drzew pita mechaniczng (4r. 16-25 cm) szt
d2 | 0103-02
87 szt, 87,00
RAZEM 87,00
4 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pilg mechaniczna (ér. 26-35 cm) szt.
d2 0103-03
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
5 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (Sr. 36-45 cm) szt.
d2 0103-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8.00
6 KNR 2-01 | D-01.02.01 [Scinanie drzew pila mechaniczna ($r. 46-35 cm) szt
d.2 0103-03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00.
7 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczna (1. 56-63 cm) szt.
dz2 0103-06 '
6 SZt. 6,00
RAZEM 6,00
8 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (3r. 66-75 cm) szt.
d.2 0103-07
3 sZt, 3,00
RAZEM 3,00
9 KNR 2-01 | D-01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 76-100 cm) szt.
d2 0103-
07x1,30
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczna (§r. 101-130 cm) szt
d2 0103-
07x1,70
1 §Zt. 1,00
RAZEM 1,60
I1 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 10-15 cm) szt.
dz2 0105-01
363 szt 363,00
RAZEM 363,00
12 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d2 0103-02
87 szt 87,00
! RAZEM 87,00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencdia: 4863
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Lp: | Podsizwa | Nrspec. Opis i wyliczeniz jom. | Poszez | - Razem
: techn. -
13 ! KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt
d2 | 0105-03 ' . .
20 szt. | 20,00
o RAZEM 20,00
14 { KNR2-01 .| D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (. 36-45 cm) szt
2 0103-04 . . ‘
8 szt 3.00
RAZEM 8,80
15 | KNR2-01 | D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-35 cimn) szt
dz2 0103-05
3 szt 3,00
RAZEM | 3,00
16 | KNR2-01 | D-01.02.01 |{Mechaniczne karczowanie pni (41, 56-63 cm) szZt.
dz2 0105-06
6 szi. 6,00
RAZEM 6,00
17 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt
d.2 0105-07
3 szt 3,00
RAZEM 3.00
18 KNNR1 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsie- sZi.
d.2 0104-17 bierna w gruntach kat II-I'V o normalnej wilgoinosci
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19 ENNR1 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o dr. 101-130 cm koparka podsie- | szt
d.2 0104-18 bierna w gmntach kat III-IV o normalnej wilgotnosci
1 5zt 1,00
RAZEM 1.00
20 | KNR2-01 | DB-01.02.01 [Reczne Scinanie i karczowanie krzewow m?
az 0109-04
506,00 m? 506.00 -
- | RAZEM 506,00
21 | KNR2-01 | D-01.02.01 {Wywozenie dluzyc m?
d2 | 0110-01 +
0110-04*16
0,07%363+0,20%87+0,24%20+0,30%3+0,42*%6+0,58* | m3 60,03
3+0,77%3+1,29%2+2 37*1
RAZEM 60,03
22 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny mp
d2 | 0110-02 +
0110-03*16
0,05%363+0,07*87+0,17%¥20+0,28%3+0,45*%6+0,63* | mp 38,99
3+0,88*3+1,02%2+1,18*%1
RAZEM 38,99
25 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Wywozenie galezi mp
d2 | 0110-03 +
0110-03*16
0,06*363+0,17*87+0,42%20+0,77%3-+1,35%6+1,95% | mp 59,95
3+42,62%3+2,96*2+3,23*1+0,0506*429,00
RAZEM 99.95
3 Roboty rozbidrkowe
24 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie krawegzinikéw betonowych 20x30 cmna | m
d.3 0815-04 podsypee cementowo-piaskowej




PRZEDMIAR ROBOT - Budowa uhcy Rataja-KDD dia O ETAPU Strefy Ekonornlczne_] w Lublinie

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
-techn.
90,00+43,00+17,00+135,00+150,00+15,00+13,00 . m 465,00
. ] . RAZEM 463,00
25 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie law pod krawezniki z betonu m?
d.3 0812-03 ' : .
{0,35%0,15+0,15*0,15)*465.00 m? 34,88
: | RAZEM 34,88
26 | KNR2-31 | D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?
d3 | 0803-03+ mineralno-bitumiczoych o grubosci 5 cm
2*0803-04
10,50*185,00+16,30*3,00+(9, 00+17 L00Y*0,5% m? | 2428,00
31,00+0,5%14,00%6,00-+0,5*18,00%7,00-3,00%20,00-
0,5*6,00%4,00 )
RAZEM 2 428,00
27 | KNR2-31 | D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m?
d3 | 0802-07 + miennego o grubosci 20 cm
5*0802-08
2428,00 m* | 242800
RAZEM | 2428,00
28 |KNR AT-03| D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.doScmz | m?
d.3 0102-01 wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 kam
10.50%8,00 m? 84,00
RAZEM 84.00
29 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d3 0818-04 -
700,00 m | 700,00 | =
RAZEM | *700,00
30 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie grzu z terenu rozbidrki - zaladowanie| m3
d3 | 1103-01+ gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiane -
1103-04 + robocza przez 3 samochody samowyladowcze i —
14*¥1103-03 transport samochodami samowyladowczymi Lon
< gz asfaltowy i betonowy > (34,88+2428,00% m3 | 904,51
0,25+84,00%0,05)*1,40
RAZEM 904,51
31 | KNR 4-01 | D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzn z m3
d3 | 0108-15+ rozbieranych konstrukeji krawemikow
14*0108-16
< krawezniki > 465,00%0,20*0,30 m? 27,90
RAZEM 27,90
4  |45233000-2 Roboty ziemne
32 | KNR2-31 | D-04.01.01 [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokodcei m?
d4 | 0101-01 + jezdni w gruncie kat. I-IV glebokosci 50 cm wraz z
6x0101-02 profilowaniem i zaggszczeniem podioza
< podbudowa jezdni > 14769,62 m? | 14 769,62
RAZEM | 14 769,62
33 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m?
d4 | 0101-01 + jezdni w gnmecie kat. I-IV glebokosei 40 cm wraz z
4x0101-02 profilowaniem i zageszczeniem podioza
< jezdnia cbshigujaca > 563,97 m2 563,97
RAZEM 563,97
34 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokodei jezdni | m?
d4 | 0101-07 + w gruncie kat. ITI-TV glebokosci 40 cm wraz z profi-
4x0101-08 lowaniem i zageszczeniem podioza
< zjazdy > 147934 m2 | 147934

Norma PRO Wersja 4.30 Licencia: 4869
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Podstawa

~ Nrspec.

techn.

Opis 1 wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

1
i

RAZEM

147534

=

CKNR2-31

e W

0101-07

D-04.01.01

Reczne wykonanie koryia na calej szerokosci chedni-
kéw w gruncie kat. OI-IV giebokosci 20 cm wraz z
profilowaniem  zageszezeniem podioza

< chodniki > 7401,64

7 401,64

RAZEM

7 401,64

KNR2-01
0211-01 +
18%0214-04

D-02.01.01

Odwiezienie urobkn z wykonanig koryt pod nawierz-
chnie - roboty ziemne wykonywane koparkami w
gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hal-
dach i transport uroblu samochodami samowyladow-
czymi

14769,62*0,50+363,97*0,40+1479, _14*0 A0+
7401,64%0,20

963246

RAZEM

9 682,46

45233000-9

Podbudowa jezdni

oW
Ul“*-‘u.

analogia
KNR 2-31
0109-03 - 2%
0109-04 +
0118-01

D-04.03.01

Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego ce-
mentem Rm=1,5 MPa wg PN-8-96012:1997 ( mie-
szanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci warst-
Wy po zageszezenin 10 cm z pielggnacia piaskiem i
woda

0-+-000,00 - 0+720,00
11,20%43,00+(11,20+12,20)*%0,5%50,00+12,20*
71,50+(12,20+6,70)*0,5*75,50+6,70*480,00+
(9,70+16,70}Y*0,5%30,00+0,5%12,00%6,00+0,5%
20,00*9,00+6,00+18,70-0,25%0,25%3,14*12,00*
12,00%2

minus ( Wyspy )
-(2,50*17,00+0,5*0,25*3,14%2,50%2,50%2)
-(0,5%0,25%3,14*1,00*1,00-+(1,00+2,50)*0,5%12,00+
2,50%27, 00+(2,50+2,00)*0 5%11,00+0,5*0,25%3,14*
2,00*2,00)
-(0,5%0,25%3,14*1,50*1,50*2+(1,50+3,00)*0,5*
(10.00+5,00)+3,00%5 ,00)
-0,5*%4,00%3,00

0-+-755,00 - 1+594,00
6,70%839,00

1+622,00 - 2+024,00
6,70%402,00

zatoki autobusowe
3,00%20,00*2+0,5*3,00%(24,00+12,00)%2

6 446,06

238,00

RAZEM

14 769,62

analogia
KNR 2-31
0109-03 +
8*0109-04 +
0118-01

D-04.05.01

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego ce-
mentem Rm=35,0 MPa wg PN-8-86012:1997 { mie-
szanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci warst-
Wy po zageszczeniu 20 cm z pielggnacia piaskiem i
woda

zatokl autobusowe
228,00

228,00

RAZEM

228,00

KNR 2-31
0114-05 +
5*0114-06

D-04.04.02

Merma PRO Warsja 4.30 Licencia: 4865

‘Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechaniczaie o uziarnieniu 0/
63 mm wg PN-5-06102:1997 o gmbeosci po zagesz-
czeniu 20 cm

0+000,00 - 0+720,00
11,20%43,00+(11,20+12,20)*0,5%50,00+12,20*
71,50+(12,20+6,70)*0,5*73,50+6,70*480,00+
(9,70+16,70)*0,5%30,00+0,5%12,00%6,00-+0,5*
20,00%9,00+6,00%18,70-0,25*%0,25%3,14*12,00*

12,00%2

6 446,06
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia -j-m. Poszez Razem
techn.
minus { Wyspy ) .
-(2,50*17,00+0,5*0,25%3,14%2,50%2,50*2) m? | 4741
-(0,5%0,25%3,14%1,00%1,00+(1,00+2,50)*0.5* 12,00+ m? -115.21
2,50%27,00+(2,50+2,00)*0,5%11,00+0,5%0,25*3,14*
2,00%2.00) ) :
-(0,5*0,25%3,14*1,50%1,50*2+(1,50+3,00)*0,5* m? | -50,52
(10,00+3,00)+3,00%5,00)
-0,5%4,00%3,00 m? -6,00
0+755,00 - 1+594,00
6,70*839,00 m? | 5621,30
1+622.00 - 2+024,00
6,70*%402,00 m? | 269540
RAZEM | 14 541,62
40 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
d.3 1004-04 ) nieulepszonej - podbudowy z kruszywa
13088,94 m? | 13 088,94
RAZEM | 13 088,94
41 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern - pod m2
d.5 1004-07 warstwe podbudowy
15088,94 m? | 13 088,94
RAZEM | 13 088,94
42 ¢ KNR2-31 | D-04.07.01 {Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P35/50, m?
ds | 0110-01+ wg Wymagan Technicznych WT-2 o grubosci warst-
3*0110-02 Wy po zageszczeniu 9 cm
13227,72-10,50%4,00 m? | 1318572 | -
RAZEM | 1318572
43 |KNR AT-04| D-05.03.26 {Wzmocnienie nawierzchni jezdni w miejscach przy- | m? '
ds 0103-03 stankow autobusowych bez zatok - przy uzyciu wars-
analogia mi- twy kompozytn siatki o sztywnych wezlach na pod-
IS grys kdadzie z geowldkniny
3,00*20,00%4 m? 240,00 -
RAZEM 240,60
44 | KNR2-31 | D-04.06.01 |Gorna warstwa podbudowy zatok autobusowych z m?
d5 | 0109-01+ chudego betonu wg PN-8-96013 o grubosci warstwy
8¥0105-02 + po zageszezenin 20 cm z pielegnacia piaskiem i wo-
0118-01 da
228,00 m2 228,00
RAZEM 223,00
45 | KNR 2-31 | D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaktu la-| m?
d.5 | 0504-01+ nego wg PN-5-96025:2000 - grubosé warstwy 3 cm
0504-02
228,00 m? 228,00
RAZEM 228,00
6 |45233000-9 Nawierzchnia jezdni
46 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
d.6 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
13185,72 m? | 13 185,72
RAZEM | 13 185,72
47 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d.6 1004-07 warstwe wigzaca
13185,72 m? | 1318572
RAZEM | 13 185,72
48 | KNR2-31 | D-03.03.05 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzacaz AC 16 | m?
d.6 | 0310-01+ W.PMB 25/55-60, wg Wymagan Technicznych WT-
2*0310-02 2 o grubosci po zageszczeniu 6 cm :
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Lp. | Podstawa Nr spee. Opis 1 wyliczenia jm. | Poszez Razem
' _techn. ]
13227.72-10.50*4.00 m? | 1318572
- ] | RAZEM | 1318572
49 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej m?
d.6 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe §cieralna
1322772 m? | 1322772
: : : ' RAZEM | 1322772
50 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m? '
d.6 1004-07 warstwe dcieralng
1322772 m2 | 1322772
RAZEM | 13227,72
51 | KNR2-31 | D-05.03.13 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z SMA § m?
d.6 0310-05 PMB 45/80-33 wg Wymawan Techmcznych WT—7 o
) grubosci po zageszezeniu 3 cm
10,50*8,00 m? 84,00
0-+000,00 - 0+720,00
10,50*43,00+(10,50+11,50)*0,5*50,00+11,50* m? | 5916,85
71,50+(11,50+6,00)*0,5%75,50+6,00*430,00+
(9,00+16,00)%0,5*30,00+0,5*12,00*6,00-0,5*
20,00%9,00+6,00*18,00-0,25%0,25*3,14*12,00*
12,00*2
minus ( Wyspy )
~(2,50*%17,00+0,5%0,25*3,14*2,50%2,50*2) m?2 -47.41
-{0,5%0,25%3,14%1,00*1,00+(1,00+2,50)*0,5%12,00+| m2? | -11521
2,50%27 OOT(2,30+2,00)*0 5*11,00+0,5*%0,25%3,14*
2,00*2,00)
-(0,5%0,25%3,14*1,50* [,50*2+(1,50+3,00)*0,5* m? -50,52
(10,00+3,00)+3,00*5,00)
-0,5%4,00*3,00 m? -6,00
0+755,00 - 1+594,00
6,00*839,00 m2 | 5034,00
1+622,00 - 24+024,00
6,00%402,00 m? | 2412,00
' RAZEM | 1322772
52 | KNR2-31 | D-04.03.01 {Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - m?
d.é 1004-05 podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki
brukowe;j
228,00 m? 228,00
RAZEM 228,00
53 | KNR 2-31 | D-05.03.23 iNawierzchnia zatok antobusowych z kostki wibro- m?2
d.6 0511-03 prasowanej ¢ Rm>60MPa, spoiny wypelnione pias-
kiem, ukiadana w jodelke réwnolegla do kierunkn
jazdy grubodei 8 cm na podsypce z grysu bazaltowe-
g0 2/4mm oraz dolomitawgo 4/6,3 w proporgji po
50% o grubosci 4 cm
3,00%20,00%2+0.5*3,00%(24,00+12,00)*2 m?2 228,00
RAZFEM 228,00
7 145233000-9 Krawezmniki jezdni
534 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3
47 0402-04 B-10
(0,35%0,15+0,15%0,15)*4181,50 m? 313,61
RAZEM 313,61
55 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy | m3
d.7 0402-05 betonowej na lukach o promienin do 40 m
(0.35*%0,15+0,15*0,15)*(46,50+51,00) m> 7,31
RAZEM 7,31
56 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezmiki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.7 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
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Lp. | Podstawa | Nrspec. . Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
- techn. '
0+000,00 - 0+720,00
51,00+20,00+20,00+11,00+31,00+627, 00-1—778 GO- m 1 482,60
18.00+2*11,00
17,00%2+4,00%2 m 42,00
50,00*2—:—4,00+2,00 .m 106,00
20,00%2+3,00*%2 m 46,00
3,00%3+1,50%3 m 13,50
0-+753,00 - 1+394, 00
835,00*2 m 1678,00
1+622,00 - 2+024,00
402,00*2 m 804,00
RAZEM 4 131,50
57 | KNR2-31 | D-08.01.01 |{Krawezniki betonowe - dodatek za ustaw1eme nafe-|{ m
d.7 | ~0403-07 kach o promieniu do 10 m
4,00%3+2,00+3,00%2+1,50%3+2%11 .00 m 46,50
RAZFM 46,50
58 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienienatu- | m
d.7 0403-08 kach o promieniu do 40 m
20,00+31,00 m 51,00
RAZEM 51,00
8 145233000-9 Chodniki
39 | KNR2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp-| m
d.s 0407-01 ce piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cemen-
towa
0+000,00 - 0+720,00 -
< strona prawa > 44,00-5,00%2+9,00+62,00+42,00+ | m | 765,50
62,00+72,00+53,00+11,00+451,00-3,00*22-4,50
< strona lewa > 167,00+7,00+6,00+7,00+514,00- m 633,50
3,00*14-4,00-4,50+1,00*3
0+755,00 - 1+594,00
< strona prawa > 839,00-3,00*30-10,00+1,00*2 m 741,00 -
< strona lewa > 839,00-3,00%25-5,00%4-4,00+1,00* m 750,00 _—
10
1+622.00 - 2+024,00
< strona prawa > 402,00-3,00*%13 m 363,00
< strona lewa > 402,00-3,00%15 m 357,00
RAZEM 3 630,00
60 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z | m?2
d.8 | KNR 2-31 gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg
0109-03 - 2* PN-5-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacija piaskiem i
0109-04 + woda
0118-01
7401,64 m? | 740164
RAZEM 7 401,64
61 | KNR2-31 | D-08.02.02 [Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- | m?2
d8 0511-01 wej kolom piaskowego o grubosdei 6 cm na podsypce
analogia Z grysu 2/4mm grubesci 3 cm
0-+000,00 - 0+720,00
< strona prawa > 2,00*(53,00-5,00)+4,00%3,00+0,5* | m2 | 1373,77
1,00+%1,00%2-+4,50*4,00+(0,5*0,25%3,14*1,50%1,50*
2+(1,50+3,00)%0, 5*(10 00+5,00)+3,00%5,00)+0,5*
4,00*3,00+(4,00+2,00)*0,5%15,00+2,00%21,00+0,5*
1,00%1,00+(3,00+3,00)*0,5*12,00+3,00*27,00+
4,00*2,00+2,00%52,00+(2,50+2,00)*0,5%10,00+
2,00%(491,00-3,00%22-4,50}-0,5%0,50%0,50*2%23




Lp.
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Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

- Poszez

Razem

2,50*2,50-0,25*0,25*3,14*5,00*3,00-5,00*5,00-
0,25%0,23%3,14%*10,00*10,00+3,00%10,50+0,5*1,00*
1,00 e

5,00%(5,00+80,00)+-12,00% 12,00+0,5+2,50+2,50%2+ |"

563,97

RAZEM

10

45233000-5

iZinzdy i miejsca parkingowe

563,97

69
d.10

KNR 2-31
0407-05

D-08.65.01 -

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej Z wypelnieniem spoin za-
prawa cementowa

0+000,00 - 0+720,00
< strona prawa > 3,00%3*21-+4,50%2+3,00+3,00%2+
4,50+5,00%3
<strona lewa > 3,00*3%14+3,00%2+4,00+3,00*2+
4,50+5,00*3+7,50%2+6,00+10,50%2+3,00

0+755,00 - 1+594,00
< strona prawa > 3,00%3*10+(4,00%2+3,00)*6+
(3,50*2+3,000*14+10,00%3
< strona lewa > (3,00%2+5,00)%4+3,00%2+4,00+
3,00%3*21+(3,50%2+3,00)*4

1+622,00 - 2+024.00
< strona prawa > 3,00%3%13
< strona lewa > 3,00%3*94+(3,50%2+3,00)*6

117,00
141,00

RAZEM

1 300,00

70
g.10

analogia
KNR 2-31
0109-03 +
'3*0109-04 +
0118-01

D-04.05.01

Warstwa ulepszonege podioza z piasku stabilizowa-
nego cementem Rm=1,5 MPa wg PN-8-96012:1557
( mieszanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm z pielggnacija pias-
kiem i woda

1475,34

1479,34=]

RAZEM:

147934

71
d.10

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02

Warstwa podbudowy pomocnicze] z kauszywa lama-
nego stabilizowanego mechanicznie o uziarmieniu 0/
63 mm wg PN-8-06102:1997 o gruboesci po zagesz-

czeniu 15 cm '

1479,34

1 479,34

RAZEM

1479,34

72
d.10

KNR 2-31
0311-03

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4B68

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o Rm>
60MPa, spoiny wypelnione piaskiem, ukfadana w jo-
detke réwnolegla do kierunku jazdy grubosci 8§ cm
na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolo-
mitowgoe 4/6,3 w proporcji pe 50% o grubosci 4 cm

0-+-000,00 - 0+720,00

< strona prawa > (3,00%3,00-+0,5*0,50%0,50*2)*2 1+

3,00%4,50+0,5%0,50%0,50%2+4,50%3,00+0,5%0,50%

0,50%2+3,00%3,00+0,5%0,50%0,50%2

<strona lewa > (3,00%3,00+0,5%0,50%0,50+2)* 14+

3,00*4,00+0,5*0,50*0,50%2+4,50*3,00+0,5%0,50*

0,50%2+3,00%3,00+0,5*0,50%0,50%2+6,00*7,50+

0,5*0,50%0,50%2+3,00%10,50+0,5%0,50*%0,50*2
0+7353,00 - 1+594,00

< strona prawa > (3,00%3,00+0,5*0,50%0,50*2)* 10+

(3,00*4,00+0,5*0,50*0,50%2)*6+(3,50*3,00+0,5*

0,50*0,50*2)*14-+10,00*2,00+9,40%6,10+0,5%1,50*

1,30%2

< strona lewa > (3,00%3,00+0,5*0,50%0,50%2)*4+

3,00*4,00+0,5%0,50*0,30*2+(3,00*3,00+0,5*0,50*

0,50%2y*21+(3,30*3,00+0,5%0,50*0,50*2)y*4
1+622,00 - 2+024 .00

< strona prawa > (3,00%3,00+0,5*0,50*0,50*2)*13

A1 -

247,00

257,75

396,09

310,50
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Lp. | Podstawa |- Nrspec Opis | wyliczeniz 4 jm. | Poszez Razem
' techn,
< strona lewa > (3,00%3,00+0.5%0,50*0 30*7)*9‘* m2 147,75
(3,00%3,50+0.5%0,50%0,50%2)*6
, | | RAZEM | 1447934
11 | 45233000-2 Zielen drogowa :
75 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Oczyszezenie terenu pod trawniki z gruzu i zanie- m?
d.ll . 0101-01 + czyszczen zebranie, zlozenie w pryzmy i wywiezie-
0101-94 +. nie samochodami na odl. do 15km
28*0101-03 ‘
4649 00%0,01*0,3 m3 23,25
RAZEM 23,25
74 | KNR2-0t | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat I-ITT m?2
d.11 0505-01
0+000,00 - 0+720,00°
< strona prawa > 3,00*(41,00-5,00)+0,5*7,00%3,00+| m> | 1 720,75
15 00*22,007(18 00-5,00)*0,5*19,00+(4,50+2,00)*
31,00+1,00%30,00+4,00%37,00+2,00* 70,00+
I 30*31 ,00-+1,00*%138,00+1,00%(491,00-3,00%22-
4,30)
< strona lewa > 0,5%3,00%135,00+3,50*7,50+6,00% | m? 729,25
4,00+6,50%2,00+1,00%(514,00-3,00* 14-4,00-4,50)
0+755,00 - 1+594,00
< strona prawa > 1,00*%{839,00-3,00*30-10,00) m? 739,00
< strona lewa > 1,00*(839,00-3,00*%25-5,00*4-4,00) | m? 740,00
ot 1+622,00 - 2+024,00
< strona prawa > 1,00%(402,00-3,00%13) m? 363,00
< strona lewa > 1,00*%(402,00-3,00%15) m2 357,00
RAZEM | 4 649,00
75 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - | m?
d.11 | 0213-01+ nta terenie plaskim grubosc warstwy 10 cm
8*0213-02
4649,00 m2 | 464900
‘ RAZEM | 4 649,00
76 | KNR2-21 | D-09.01.01 {Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na tere-] m?
d.11} 0401-05 nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. Il z
nawozeniem
4649,00 m? | 4 649,00
RAZEM | 4649,00
12 | 45233000-9 Oznakowanie poziome i pionowe
77 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m2
d12 ind. segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane me-
chanicznie
<P-2a>22,00%0,12 m? 2,64
<P-3b>22,00*%0,12 m? 2,64
< P-4 > (18,00+34,00+6,00+4,50+5,00+3,00-+3,00+ | m2 106,20
3,00+14,00+14,00+24,00+25,00+7,00+28,00+
27,00+36,00+11,00+135,00+8,00+8,00+8,00+7,00+
8,00+2,00+15,00+14,00+13,00+3,00+18,00+23,00+
23,00+13,00y*0,24
< P-7b > (47,00+35,00+-19,00+16,00+-105,00)*0,24 | m? 53.28
RAZEM 164,76
78 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m?
d.12 ind. segregacyjne i krawgdziowe przerywane, malowane
mechanicznie
<P-la> 15,00%0,04 m? 0,60
<P-1b > (347,00+25,00--114,00+334,00)*0,04 m? 32,80
<P-1d > 45,00*0,06 m? 2,70

Norma PRO Warsja 4.30 Licencja: 4863

-12-
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Norma PRO Wersja 4.30 Licendia; 48838

13-

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
techn. -
<P-le> (l5,00+4,00+7_.00+5,00+7,00+3,00+3,00:— m? 16,68
6,00+3,00+3,00+3,00+3,00+4,00+3,00+3,00+3,00+ -
12,00+14,00+3,00+6,00+3,00+17,00+3, 00—’-;- 00—
3,00)0,12
<P-3b > 22,00%0,06 m? 1,32
< P-6 > (120,00+59,00+50,00+52,00+350, OO-rJO 00+ m? 34,43
50,00)*0,08 .
1< P-7a > (22 00+60,00+55,00+18,00)%0,12 m? 18,60 : .
_ RAZEM 107,18
79 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym-|  m?
d.12 ind. bole malowane recznie
<P-8a>3*121 m? 3,63
<P-8b>3%1,49 m? 447
<P-13 > (4,00+12,000*0,2625 m? 4,20
< P-14 > (3,00+4,00+6,00+4,00+3,00+3,00+3,00+ m? 10,88
3,00)%0,375
<P-17 > 15,00*8*1,71 m? 203,20
RAZEM 228,38
80 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m?
d.12 ind. na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malo-
wane recznie
< P-10 > (8,00*4+18,00*4+7,00*4+6,00%4+6,00*4+| m? 116,00
6,50*%4-+6,50%4)*0,5
< P-21 > (20,00%3,00*0,5+8,00*4,50*0,5+8,00* m? 24,32
1,50*0,5+10 00*2,00*0 3y%0,38
RAZEM. | . 140,32
81 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Shupki do znakow drocrcnwych z rur stalowych o sr. SZL. —
d.12 | 0702-02 70 mm B
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
82 | KNR2-31 | D-07.02.01 [Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt -
d.12 | 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz- -
chni ponad 0.3 m2
<A-7>1 szt. 1,00
<A30>1 szt 1,00
<B-18>1 sZt. 1,00
<B-43>2 szZt. 2,00
<B-44>2 szt. 2,00
<D-1>3 szt. 3,00
<D-4a>1 Szt 1,00
<D-6>9 szt. 5.00
<D-15>10 St 10,00
<D-18>2 szt. 2,00
< tabliczlg > 4 sZt. 400
RAZEM 38,00
83 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz shupka przeszkodowego U-5b | szt
d.12 | §703-02 zespelonego ze znakiem C-9
analogia
6 SZL. 6,00
RAZEM 6,00
84 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Dostarczenie I montaz siupka przeszkodowego U-3a | szt
d12 | 0703-02
analogia
1 Szt 1,00
RAZEM 1,00
85 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Porecze ochronne - ploiek U-11a m
d.12 | 0701-03
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. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem -
techn.
44 m 44 00
_ RAZTM 44,00
13 . | 43233000-9 00r0d2°n13 posesii
86 m 2 | D-07.06.01 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0. 8 m m
413 | 1601-02
700,00 ‘m 700,00
- ) - ] ) RAZEM 700,06
87 KNNR2Z | D-07.06.01 |Ogrodzenie z siatki na shupkach z rur stalowych o m
d.13 1603-03 rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole, siatka o
wysokosci do 1,50 m
700,00 m 700,00
| RAZEM 700,00
14 | 45233000-9 Wykonanie wiat na zatokach przystankowych
88 | kalkulacja | D-10.11.01 [Dostarczenie i montaz wiat na zatokach przystanko- | szt.
d.14 ind. wych (wiaty przystankowe typowe)
2 52t 2,00
RAZEM 2,00

Nerma PRO Wersja 4.20 Licancia; 4888

14 -




