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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac kokietka 1

INWESTYCIA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKIOWA’NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE] ,
MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al Tysiaclecia
Podzamcze; od Al. Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Luabartowskiej
Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 odwietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbior robot

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
ChodZki; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul: Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego co ul. Zwiazkowej
Choiny; od ul. Zwiazkowej do ul. Pizninskiej

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji $wietlnej

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 6. Podstacja ,,CZECHOW? _ Architektura + Konstrukeja

Tom 7. Podstacja ,,CZECHOW™ _ Branza elektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 9. Zjazd do budynku Podstacji ,,Czechow™

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wielobranzowe

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonan:a i odbioru robét_ branza drogowa

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLE/BUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Glebokiej do ul. Zana)
Gleboka; od ul. Filaretéw do ul. Wileaskiej (uzupemienie dla ruchu w jednym kierunku)
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe N
Tom 3. Eleménty Konstrukeyjne dia trakcji : o$wietlenia
Tom 4. Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét




EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Metgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej
Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej 1 linii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakcji i odwietlenia
Tom 4. Podstacja KOLEJARZ _ Architeldtura + Konstrukcja
Tom 5. Podstacja KOLEJARZ _Branza elektryczne
Tom 6. Podstacja TATARY_ Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja TATARY Branza elektryczna
Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
Tom 9. Przebudowa kanalizacji deszczowsj i usuniecie kolizji
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji .. Latary”
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonznia i odbioru robét _ wielobranzowe

Tom 12, Specyfikacje techniczne wykonznia i odbioru robot _ branza drogowa

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJTA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od 1stniejacego nawrotu trolejbusow do ul. Grygowej

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe; i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakej: i o$wietlenia

Tom 3. Podstacja MEELGIEWSKA _ Archisektura -+ Konstrukcja

Tom 4. Podstacja MEEGIEWSKA Branza elektryczna

Tom 5. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 6. Zjazd do budynku Podstacji »Melgiewska™

Tom 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbior robot_ wielobranzowe

Tom §. Specyfikacje techniczne wykonaniz i odbioru robét __branza drogowa

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul, Pancerniakéw

Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowegc.

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji : oswietlenia

Tom 4. Przebudowa linji napowietrznej SN i linii kablowej SN

Tom 5. Podstacja BAZA_ Architektura + Konstrukeja

Tom 6. Podstacja BAZA _ Branza elektryczna

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilaj acych podstacje

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

EP9-2085/6 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka - Narutowicza — Gleboka
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyijne dla trakcji i oswietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania  odbioru robét

EP9-2085/6B/PW/2009;: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu-ulic - T
Muzyczna — Miyfiska — Krochmalna — Dworcowa

Tom I. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Miynskiej

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dia trakcji i oswietlenia

Tom 5. Projekt stalej organizacji ruchu :
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Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakeja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanje
Tom 2. Elementy konstrukcyine dla trakzji 1 o$wietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowzniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gieboka — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Qswietlenie dro gowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakeji i owietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét

EP9-2085/6E/PW/2005;: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Mlysiska — Krochmalna ~ Dworcows — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowe; do ul. Krasnickiej
Krasnicka; od istnigjacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla IT
Armii Krajowej; od J. Pawla II do ul. Orkana
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyijne dla trakcji 1 oSwietlenia
Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 5. Kolizja z linia SN 15
Tom 6. Podstacja WEGLIN_ Architektura -+ Konstrukeja
Tom 7. Podstacja WEGLIN _ Branza elektryczna
Tom 8. Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukeja
Tom 9. Podstacja POREBA _Branza elektryczna
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ~Poreba’
Tom 11. Budowa linij kablowych SN zasilajecych Podstacje .»Weglin”
Tom 12. Budowa lini kablowych SN zasilajecych Podstacje ..Poreba”
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowa
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EPS-2085/8A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A:
Jana Pawla IT; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenje drogowe

Tom 3. Elementy konstrukecyijne dia trakcji 1 o$wietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbiori robdt
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EP9-2085/8B/PW/2009: TRAKCJA TRCLEJBUSOWA - ODCINEK 8RB;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej

Tom 5. Podstacja BYSTRZYCA _ Architekturg + Konstrukeja

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA _ Brana elektryczna

Tom 7. Budowa linii SN zasilajacych Podstacj¢ Bystrzyca”

Tom 8. Zjazd do budynku Podstacji .Bystrzyca™

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonaiia i odbioru rohgt — wielobranzowa

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robgt — branza drogowa

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka: od ul, J. Pawia 11 do ul. Glebokiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trake 111 o$wietlenia

Tom4. Przebudowa siec NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 5. Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji

Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonan‘a i odbioru robot

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretow (od ul. Zana do ul. Pawla i)
Zana (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej)

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyine dla trakcji i oSwietlenia

Tom 4. Podstacja ZANA _ Architekiura + Xonstrukcja

Tom 5. Podstacia ZANA __ Branza elekiryczna

Tom 6. Budowa linji kablowych SN zasilajacych Podstacje ,.Zana”

Tom 7. Zjazd do budynku Podstacji ,, Zana™

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robét _ wielobranzowa

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonaniz i odbiory robét — branza drogowa

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armij Krajowej,

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robgt

EP9-2085/ 12A/PW/2009; TRAKCIA TROLEJTBUSOWA - ODCINEK 124;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Os$wietlenje drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji § o§wietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN W ul. Zemborzyckiej

Tom 5. Przebudowa przylaczy gazowych do posesjinr SAinr7

Tom 6. Podstacja WROTKOW _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja WROTKOW _ Branza elektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, Wrotkdw™

Tom 9. Przebudowa kabli SN W ul. Zemborzyckiej _ likwidacja kolizji

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét



EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul, Zemborzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. O$wietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dia trakcji 1 oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchy

Tom 4. Elementy konstrukeyjne dia trakcji i oswietienia

Tom 5. Os$wietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna Sygnalizacji rachn

Tom 7. Przebudowa kabli SN

Tom 8. Przebudowa kablj SN zasilajacyciy ujecie wody ,,Prawiedniki™

Tom 9. Przebudowa sieci TPSA

Tom 10. Przebudowa sieci NETIA

Tom 11. Przebudowa kabig optycznego MPWiK

Tom 12. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe

Tom 14, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/ 14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla IT — Armii Krajowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchy

Tom 4. Elementy konstrukeyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Przebudowa kabli SN i NN i szafli oswietleniowej SzO 674/2

Tom 7. Przebudowa sieci TPSA

Tom 8. Przebudowa sieci multimedia

Tom 9. Przebudowa sieci UPC

Tom 10. Przebudowa siecj kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej

Tom 11. Przebudowa sieci gazowej

Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania ! odbioru robst _ branza drogowa

EP9-2085/ 15/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

Tom 1. Trakcja trolejbusowa zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchy

Tom 4, Elementy konstrukcyine dla trakcji 1 o$wietlenia

Tom 5. O$wietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabjj SN iNN

Tom 8. Przebudowa sieci TPSA

Tom 9. Przebudowa siecj NETIA

Tom 10. Przebudowa siec; Polkomte]

Tom I1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej



Tom 12. Przebudowa sieci gazowej
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykorania i odbioru robgt __ wielobranzowe
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykorania i odbioru robot _ branza drogowa

EP9-2085/ 16/PW/2009; TRAKCJA TRCLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-4 Skrzyzowanie Chodski — Czanskiego

Tom 1. Branza dro gowa

Tom 2. Inzynieria ruchu

Tom 3. Przebudowa siec kanalizacji deszczowej

Tom 4. Przebudowa siec; telefonicznej TPSA

Tom 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wielobranzowe
Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robgt _ branza drogowa

EP9-2085/1 7/PW/2009; TRAKCJA TRCLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
8-5 Skrzyzowanie Unijcka — Lubartowska

Tom 1. Przebudowa trakcji trolejbusowe;j

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego

Tom 3. Branza drg gowa

Tom 4. Inzynieria ruchy

Tom 5. Elementy konstrukeyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 6. Przebudowa sygnalizacji $wietinej

Tom 7. Przebudowa sieci telefonicznej

Tom 8. Przebudowa linj kablowych NN

Tom 9. Rozbudowa siecj kanalizacji deszczowej

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robgt _ wielobranzowe
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robgt _ branza drogowa

EP9-2085/1 8/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA — BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
‘ przy ul. CHOINY w LUBLINIE

Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Budowa oswietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchy

Tom 5. Elementy konstrukeyjne dia trakcji i os$wietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPS

Tom 7. Przebudowa linj; napowietrznej NN : linij kablowej NN

Tom 8. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Tom 9. Przebudowa i rozbudowa sieci wodoziggowej

Tom 10. Podstacja , Petla Choiny” _ Architeltura + Konstrukcja

Tom 11. Podstacja ,,Petla Choiny”  Branza clektryczna

Tom 12. Budowa linji kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 13. Budynek socjalny — wielobranzowy

Tom 14. Budynek socjalny ~ przylacze wod. — kap,

Tom 15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robgt _ wielobranzowe
Tom 16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robgt _ branza drogowsa



INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA

PRZ
CPV; 45231 000.5 - Roboty budowiane w Zakresie budowy
iagéw komuniizacyin ch i lini

MODERNIZACJE, 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOW]
PRZY UL. CHOINY W LUBL NI

EP9-2085/1 TIPW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S8-5 Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1. Przebudowa trakcja trolejbusowe;

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowegp

Tom3.  Bransa drogowa

Tom4.  Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukcyine dla trakcji i o$wietlenia

Tom 6.  Przebudows sygnalizacji $wietinej '

Tom7.  Przebudowa kapalizacji telefoniczne;j

Tom8.  Przebudows linii kablowych NN

Tom 9. Przebudowa sjeci kanalizacji deszczowej

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania : odbioru robot _ Wielobranzowa
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét __ branza drogowa



EP9-2085/17/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
85- Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

Przedmiary i kosztorysy
Tom 1.  Przedmiar robot przebudowa traicji trolejbusowe;
Tom 2. Kosztorys inwestorski przebudowa trakcji trolejbusowe;

Tom 3. Kosztorys ofertowy przebudowa trakcji trolejbusowej
Tom 4. Przedmiar robét przebudowa osvietlenia drogowego
Tom 5. Kosztorys inwestorski przebudova ogwietlenia drogowego
Tom 6. Kosztorys ofertowy przebudowa o$wietlenia drogowego
Tom 7. Przedmiar robét branza drogowa

Tom 8. Kosztorys inwestorski branza drogowa

Tom 9. Kosztorys ofertowy branza drogowa

Tom 10.  Przedmiar robot inzynieria ruchu

Tom 11.  Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 12.  Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 13.  Przedmiar robot przebudowa sygralizacji swietlnej

Tom 14.  Kosztorys inwestorski przebudowa sygnalizacji Swietlnej
Tom 15.  Kosztorys ofertowy przebudowa sygnalizacji $wietlnej
Tom 16.  Przedmiar robét przebudowa sieci'itelefonicznej

Tom 17.  Kosztorys inwestorski przebudowu sieci telefonicznej
Tom 18.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci telefonicznej

Tom 19.  Przedmiar robot przebudowa linii kablowych NN

Tom 20.  Kosztorys inwestorski przebudowa linii kablowych NN
Tom 21.  Kosztorys ofertowy przebudowa linii kablowych NN
Tom 22,  Przedmiar rob6t przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Tom 23, Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 24.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora — Gmina Lublin

1.2. Warunki techniczne wydane przez TPSA
1.3.Uzgodnienia branzowe

1.4.Uzgodnienia robocze z TPSA
1.5.Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

2.1.Przebudowa istniejacej kanalizzcji telefoniczne;j .

2.2, Przebudowa kabli telefonicznych rozdzielezych i magistralnych TPSA

2.3.Przebudowa kablowych linii $wiattowodowych TPSA

2.4.Przebudowa kablowe;j linii swizttowodowej LubMAN UMCS

2.5.Przebudowa kablowych linii $wiattowodowych telewizji kablowej UPC
- 2.6.Przebudowa kabla telefonicznego telewizji kablowej UPC

2.7.Demontaz istniejacej sieci telefoniczne;j.

2.8.Uwagi koncowe

2.1. Przebudowa istniejacej kanalizacji telefonicznej
Z uwagi na kolizje istniejacej kanalizacji telefonicznmej z projektowana
przebudowa skrzyzowania S5 ulic : ul. Lubartowska , al. Spoldzielczodei Pracy ,
ul. Unicka i ul. Obywatelska przswidziano ich przebudowe. Zaprojektowano
nowe odcinek kanalizacji telefoniczne;j:
- odcinek BE. - jako kanalizacjg jednootworowa,
- odcinek EM - jako kanalizacjg jednootworowa,
- odcinek BN —jako kanalizacjz jednootworowa
- odcinek NO -~ jako kanalizacje jednootworowa,
- odcinek PR —jako kanalizacjg jednootworowa
- odcinek EP - jako kanalizacjz dwuotworowa
- odcinek GH —jako kanalizacjg czterootworowa
- odcinek GI  — jako kanalizacjg czterootworowsa
- odcinek CJ  — jako kanalizacjz czterootworowsg
- odcinek BLL - jako kanalizacj3 czterootworows
- odcinek AK — jako kanalizacjg o$miootworowsa
- odcinek EG — jako kanalizacjz osmiootworowa

odcinek ABCDEF - jako kanalizacje dwunastootworowa,
Przejscne kanalizacji pod jezdmiami wykonac¢ tak, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni dc gornej powierzchni kanalizacji wynosito 1m.
Poza jezdnig kanalizacje nalezy utozy¢ tak, aby najmniejsze przykrycie wynosito
0,7 m. Do budowy kanalizacji pod jezdniami przewidziano rury arota SRS 110
poza nimi przewidziano rury arota DVK 110. Do budownia kanalizacji
Jjednootworowej i dwuotworowej przewidziano studnie kablowe prefabrykowane



typu SKR-1. Do budowania kanalizacji czterootworowe] przewidziano studnie
kablowe prefabrykowane typu SKR-2. Do budowania kanalizacji
osmiootworowej 1 dwunastootworowe] przewidziano studnie kablowe
prefabrykowane typu SKMP-4. Projektowane studnie kablowe typu SKMP-4
nalezy wyposazyé w ryglowane pokrywy firmy Pioch z wlotami wentylacyjnymi.
Trase kanalizacji telefonicznej z iloscig otwordow, typami studzien kablowych i
odlegtosciami pomiedzy studniami, naniesiono na rysunkach.

Wprowadzenie kanalizacji do komory kablowe] wykonane zostanie ze spadkiem
minimum 2% w kierunku studni kablowej; wprowadzenie do budynkéw — ze
spadkiem minimum 0,5% w kierunku studni.

Po wprowadzeniu kabli do kanalizacji nalezy bezwzglednie uszczelni¢ wszystkie
otwory (zaro6wno wolne, jak i zajete) w studniach kablowych i na
wprowadzeniach do kanalizacji budynkow.

Kanalizacje kablowa nalezy zabezpieczy¢ na skrzyzowaniach z istniejacymi
rurociggami gazowymi rurg arota SRS 160.Studnie na odcinku kanalizacji
krzyzujace si¢ z gazociggiem, nalezy wykonac jako gazoszczelne.

2.2. Przebudowa kabli telefonicznych rozdzielczych i magistralnych TPSA

Do wybudowanej kanalizacji telefonicznej nalezy wciagnaé nowe kable
telefoniczne typu XzZTKMXpw o pojemnosciach i przekrojach zyt podanych na
rysunkach. Wiaczenie nowych kabli w istniejace nalezy wykonywac za pomocg
ztaczy réwnoleglych wylaczajac jecnoczesnie kable przewidziane do demontazu.
Zlacza réwnolegte na kablach nalezy wykona¢ za pomoca tacznikéw zyt firmy
3M i zabezpieczy¢ je ostonami firmy Raychem.

Po calkowitym zamontowaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary koficowe pradem
statym 1 zmiennym. Pomiary wykonaé dia wszystkich kabli przebudowanych.

2.3. Przebudowa kablowych linii swiattowodowych TPSA

Zakresem przebudowy przewidziano nastepujace kablowe lini¢ $§wiattowodowe

TPSA :

- kablowa lini¢ swiattowodowe OKZ -44650 typu Z-XOTKtsd 48J na odcinku
od szafy ONU LUBLIN / J 21 w punkcie I przy skrzyzowaniu ul. Unickiej i
ul. Lubartowskiej do studni w punkcie A przy ul. Obywatelskiej 9. Do
wybudowanej kanalizacji telefonicznej na odcinku ABCDEGI  nalezy
zaciagna¢ rure kanalizacji wtdrnej RHDPE 32/2,9.W kazdej studzience
kablowej przewidziano zapas rury, ktéry po zaciagnieciu kabla OTK nalezy
wylozyé 1 zamocowaé uchwytami do goémych elementéw studzienek.
Istniejacy kablowa linie swiattowodowa w kanalizacji wtdérnej RHDPE 32/2,9
nalezy w istniejace] szafie ONUJ LUBLIN / J 21 w punkcie I odlaczy¢ w
mufie kablowej , a nastgpnie zdemontowa¢ na odcinku IRNBA z istniejace]
kanalizacji wtornej. Zdemontowang kablowa linie nalezy wciagnac do
wybudowanej kanalizacji wt6rnej na odcinku ABCDEGI. W szafie ONU



LUBLIN /J 21 w punkcie I nalezy w istniejacej mufie kablowej dokonaé
polaczenia kablowej linii $wiatlowodowej dokonujac 48 zgrzewow.

- kablowag linie swiattowodowe OKD 430 typu XOTKtd 48] na odcinku od
studni w punkcie K przy ul. Obywatelskiej 12 do studni w punkcie D1 przy
przy skrzyzowaniu ul. Unickiej i ul. Walecznych. Do istniejacej i do
wybudowanej kanalizacji telefcnicznej na odcinku KABCDD1 nalezy
zaciagnad rure kanalizacji wtornej RHDPE 32/2,9.W kazdej studzience
kablowej przewidziano zapas rury, ktory po zaciagnieciu kabla OTK nalezy
wylozy¢ 1 zamocowaé uchwytami do gérnych elementéw studzienek.
Nastepnie nalezy wciagna¢ do do wybudowanej kanalizacji wtdrnej na
odcinku KABCDDI1 nowa linie $wiattowodowe OKD 430 typu
XOTK1d 48] zostawiajac zapasy na projektowanym kablu po 30m w studni
w punkcie K1 i w studni w punkcie D1. Zapasy kabli zostawi¢ w stelazach
zapasow. W studni w punkcie D1 zaprojektowano mufe kablowa przelotowa
firmy OPTOMER typu FRBU 1325 za pomocg, ktorej nalezy dokonaé
potaczenia istniejacej 1 projektcwanej kablowej linii $wiatlowodowe;j
dokonujac 48 zgrzewow. W studni w punkcie K wykorzystano istniejaca
mufe kablowa za pomoca , ktorej nalezy dokonad potaczenia istniejgeej i
projektowanej kablowej linii §wiattowodowe]j dokonujac 48 zgrzewéw. Po
oddaniu do eksploatacji projektowanego kabla §wiattowodowego nalezy
zdemontowac istniejacy kabel éwiattowodowy i istniejacq rurg kanalizacji
witbrnej i przekazaé do magazynu TPSA.

W czasie budowy i montazu keblowej linii $wiattowodowej powinny byé

wykonane wszystkie pomiary podane w normie ZN-95/TPSA-002. Powinny one

pozwoli¢ na okreSlenie: catkowitej dlugosci optycznej linii, catkowitej
thumiennogci linii, thumiennosé jednostkowe;j linii 1 thumiennoéé potaczen.

Po przebudowie kablowej linii $wiatlowodowej nalezy wykonac przy odbiorze

linii: pomiary wlasciwodci transmisyjnych toréw optycznych metoda

reflektometryczng, pomiary thumiernosci wynikowej metoda transmisyjna.

2.4.Przebudowa kablowej linii swiatlowodowej LubMAN UMCS

Zakresem przebudowy przewidziano nastepujaca kablowa linie swiattowodowa

LubMAN UMCS:

- kablowa linie swiattowodowe OTK 44493 typu XOTKDSsd 24GS5 na odeinku
od studni w punkcie K1 przy ul. Obywatelskiej 14 do studni w punkcie F1
przy ul. Lubartowskiej 85. Do ismiejacej 1 do wybudowanej kanalizacji
telefonicznej na odcinku K1KABCDFF1 nalezy zaciagna¢ rurg kanalizacji
wtornej RHDPE 32/2,9.W kazdej studzience kablowej przewidziano zapas
rury, ktéry po zaciagnieciu kable OTK nalezy wylozy¢ i zamocowad
uchwytami do goémych elementéw studzienek. Nastepnie nalezy wciggnaé do
do wybudowanej kanalizacji wtérnej na odcinku K1KABCDFF1
projektowang linie §wiattowodowe OTK 44493 typu XOTKDSsd 24G5



zostawiajac zapasy na projektowanym kablu po 30m w studni w punkcie K1
‘1w studni w punkcie F1. Zapasy kabli zostawi¢ w stelazach zapaséw.
Polaczenie w studni K1 projektowanego kabla z istniejacym dokonac¢ w
istniejacej mufie kablowej dokonujac 24 zgrzewow. Polaczenie w studni F1
projektowanego kabla z istniejacym dokona¢ w istniejacej mufie kablowej
dokonujac 24 zgrzewdow. Po odcaniu do eksploatacji projektowanego kabla
Swiatlowodowego nalezy zdemontowa¢ istniejacy kabel §wiatlowodowy i
istniejgca rure kanalizacji wtornej i przekazaé do magazynu LubMAN UMCS.

W czasie budowy i montazu kablowej linii swiattowodowej powinny byé
wykonane wszystkie pomiary podare w normie ZN-95/TPSA-002. Powinny one
pozwoli¢ na okreslenie: catkowitej dtugosci optycznej linii, calkowitej
thumiennosci linii, thamiennosé jednostkowej linii 1 thumiennos¢ potaczen.

Po przebudowie kablowej linii $wiattowodowe] nalezy wykonaé przy odbiorze
linii: pomiary wlasciwodei transmisyjnych toréw optycznych metoda
reflektometryczna, pomiary thumiennosci wynikowej metodg transmisyjna.

2.5. Przebudowa kablowych linii s’wiat}owbdowych telewizji kablowej UPC

- kablowag linig §wiattowodowe typu Z-XOTKtsd 48] na odcinku od studni w
punkcie A przy ul. Obywatelskiej ¢ do studni w punkcie D przy ul. Unickiej 2 .
Do wybudowanej kanalizacji telefonicznej na odcinku ABCD nalezy zaciagnaé
rurg kanalizacji wtormmej RHDPE 32/29.W kazdej studzience kablowej
przewidziano zapas rury, ktory pc zaciagnieciu kabla OTK nalezy wylozy¢ i
zamocowa¢ uchwytami do gérnyca elementow studzienek. Istniejaca kablowa
linie Swiattowodows w kanalizacji wtérnej RHDPE 32/2,9 nalezy odlaczyé w
istniejacej mufie kablowej w punkcie A a nastgpnie zdemontowac na odcinku
ABCD z isiniejgcej kanalizacji widrnej. Zdemontowana kablowsg linie nalezy
wciagnaé do wybudowanej kanalizacji wtdrnej na odcinku ABCD. W punkcie A
nalezy w istniejacej mufie kablowej dokona¢ polaczenia kablowej linii
smatiowodowej dokom.g ac 48 zgrzewow.

W czasie budowy i montazu linii powinny by¢ wykonane wszystkle pomiary
podane w normie ZN-95/TPSA-(02. Powinny one pozwoli¢ na okreslenie:
catkowite] dtugosci optycznej linii, catkowitej thumiennosci linii, thumiennosc
jednostkowej linii i thumiennos¢ potaczen.

Po przebudowie kablowej linii swiatlowodowe] nalezy wykona¢ przy odbiorze
linii: pomiary wilasciwosci trensmisyjnych toréw optycznych metoda
reflektometryczna, pomiary thumiennosci wynikowej metoda transmisyjna.



2.6. Przebudowa kabli telewizyjnych UPC TK

Do wybudowanej kanalizacji telefonicznej nalezy wciagna¢ nowe kabel
telewizyjny UPC TK QR625. Wiaczenie nowych kabli w istniejace nalezy
wykonywa¢ za pomoca rozgeteznikéw wylaczajac jednoczesnie kable
przewidziane do demontazi.

Po catkowitym zamontowaniu kabli nalezy wykonaé pomiary koncowe dla kabli
przebudowanych. _

2.7.Demontaz istniejacej sieci telefonicznej

Po wykonaniu robot w punktach 2.1 ,2.2 i 2.3 niniejszego projektu nalezy odcinki
kanalizacji telefoniczne] oznaczonej na rysunkach do demontazu zdemontowac,
wyciggajac uprzednio kable. Przed nawinieciem na bebny kablowe kable nalezy
oczy$cic. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu TPSA w .
Lublinie.

2.8.Uwagi koncowe
Na miesigc przed przystgpieniem do przebudowy  poszczegdlnych sieci
telefonicznych nalezy skontaktowa¢ z uzytkownikami sieci w celu ustalenia

doktadnego harmonogramu przebudowy.
Catos¢ wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Opracowat:

mgr inz. Jozef Dhuzewski

C‘M/
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S5
Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska — Obywatelska —
Spéidzielczosci Pracy

PRZEBUDOWA SIECI TELEFONICZNEJ

Lp. RODZAJ MATERIALU viany | ILOSC
1. |Rura arota DVK 110 m 246
2. |Rura arota SRS 110 m 2920
3. |Rura arota SRS 160 m 195
4. |Rura arota dwudzielna A 110PS m 26
5. |Rura arota dwudzielna A 160PS m 12
6. |Studnia kablowa typu SKMP - 4 wyposazona w kpl 6

ryglowane pokrywy firmy Pioch z wlotami

wentylacyjnymi
7. | Studnia kablowa typu SKR -2 kpl 1
8. | Studnia kablowa typu SKR - 1 kpl 4
9. |Kabel swiattowodowy XOTXDSsd 24G5 m 411
10. |Kabel swiattowodowy XOTXtd 48] m 660
11.. |Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 5x4x0,5 m 625
12. |Kabel telekomunikacyjny tyou XzTKMXpw 10x4x0,5 m 434
13. |Kabel telekomunikacyjny tyou XzTKMXpw 15x4x0,5 m 67
14. |Kabel telekomunikacyjny tyou XzTKMXpw 25x4x0,5 m 397
15. | Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 50x4x0,5 m 1153
16. |Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 50x4x0,6 m 67
17. [Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 100x4x0,5 m 67
18. |Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 250x4x0,5 m 331
19. |Rura RHDPE 32/2.9 | m 1590
20. |Rura trudnopalna PCV 660 D=25 m 60
21. |Stelarz zapasow = sZt. 68
22. |Mufa przelotowa do kabla §wiattowodowego typu kpl 2

FRBU 1325
23. |bacznik modulowy 10 parowy 3M typu 9708-10-C szt. 38
24. |Eacznik modulowy 25 parowy 3M typu 4008-25 szt. 144
25. |Ostona zlacza Raychem XAGA 500-43/8-300 kpl 21
26. {Oslona zlgcza Raychem XAGA 500-55/12-300 PO kpl 24
27. |Ostona ztacza Raychem XAGA 500-75/15-300 PO kpl 3
28. | Osiona zlacza Raychem XAGA 500-100/25-460 PO kpl 2
29. |Puszka wnekowa PWu 30s z listwami rozlacznymi LSA | kpl 1
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30. |[Piasek m 328
31. |Cement t 13,7
32. |Ziemia urodzajna (humus) m’ 13
33. |Nasiona traw kg 3
34. |Asfalt m’ | 882
35. | Thiczen t 186,7
36. |Kostka brukowa gr 6 cm m* 25
37. | Obrzeze betonowe 20x6cm SZt. 42

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi Wykonawca.




