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INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 D00-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
ciggow komurikacyjnych _i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PRGJ'EK_’.[‘OWAFNA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWES,
MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al Tysiaclecia
Podzamcze; od Al. Tysiaclecia do 1. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej
Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
ChodZki; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwiazkowej
Choiny; od ul. Zwiazkowej do ul. Pieninskie;j

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe;j i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji $wietinej

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 6. Podstacja ,,CZECHOW?™ _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja ,,CZECHOW™ _ Branza zlektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 9. Zjazd do budynku Podstacji ,,Czechow™

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru rob6t_ wielobranzowe

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét branza drogowa

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Glgbokiej do ul. Zana)
Gleboka; od ul. Filaretéw do ul. Wilenskiej (uzupehienie dla ruchu w jednym kierunku)
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Os$wietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji 1 oSwietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonaniz i odbioru robét




EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do u:. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej
Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakcji 1 oswietlenia
Tom 4. Podstacja KOLEJARZ _ Architektura + Konstrukcja
Tom 5. Podstacja KOLEJARZ _DBranza elektryczne
Tom 6. Podstacja TATARY  Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja TATARY_ Branza eleldryczna
Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
Tom 9. Przebudowa kanalizacji deszczovrej 1 usunigcie kolizji
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,,Tatary”
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowe
Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ branza drogowa

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLETBUSOWA - ODCINEK 3A;
Melgiewska; od istiejacego nawretu trolejbuséw do ul. Grygowe;

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe; i linii kablowych zasilajgcych

Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakcii 1 o$wietlenia

Tom 3. Podstacja MEELGIEWSKA  Architekiura + Konstrukcja

Tom 4. Podstacja MEEGIEWSKA _Branza elektryczna

Tom 5. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 6. Zjazd do budynku Podstacji ,,Melgiewska”

Tom 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét  wielobranzowe

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakow

Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji i o§wietlenia

Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej SN i linii kablowej SN

Tom 5. Podstacja BAZA Architektura + Fonstrukcja

Tom 6. Podstacja BAZA _ Branza elektryczna

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 8. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6A/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowansu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanje
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o§wietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonanis i odbioru robét

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Miynfiska — Krochmalna — Dworcowa

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Miynskiej

Tom 4. Elementy konstrukeyjne dla trakeji : o$wietlenia

Tom 5. Projekt stalej organizacji ruchu
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Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TRCLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakeja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wictlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROZLETBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna ~ Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka — do stanu istnigjacego ulic
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanic
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowzaniu ulic
Miyriska — Krochmalna — Dworcova — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanic
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla IT; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejacej petli trolejousowej do ul. J. Pawla II
Armii Krajowej; od J. Pawta II do ul. Orkana
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanje
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. FElementy konstrukcyjne dia trakcji i o§wietlenia
Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej NN - likwidacja kolizji
Tom 5. Kolizja z linia SN 15
Tom 6. Podstacja WEGLIN _ Architektura -+ Konstrukcja
Tom 7. Podstacja WEGLIN _ Branza elekaryczna
Tom 8. Podstacja POREBA _ Architekturz + Konstrukcja
Tom 9. Podstacja POREBA _ Branza elekiryczna
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji »~Poreba’
Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilaiacych Podstacje » Weglin®
Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilaigcych Podstacje »-Porgba”
Tom 13. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowa
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/8A/PW/2009; TRAKCJA TROLETBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawia II; od ul. Armii Krajowej do ul, Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji | o$wietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK gB;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskie;

Tom I. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakzji 1 o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej

Tom 5. Podstacja BYSTRZYCA _ Architektura + Konstrukgcja

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA _ Branza elektryczna

Tom 7. Budowa linii SN zasilajacych Podstacje Bystrzyca”

Tom 8. Zjazd do budynku Podstacji ,.Bystrzyca™

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — wielobranzowa

Tom 10. Specyfikacje techniczne Wwykonania i odbioru rob6t — branza drogowa

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9:
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawla I do ul. Glebokiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanic

Tom 2. QOswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji i ogwietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 5. Przebudowa wodociagu w ulicy M adbystrzyckiej — likwidacja kolizji

Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLZIBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretow (od ul. Zana do ul. Pawla Im
Zana (od ul. Filaretow do ul. Nadbystrzyckiej)

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 4. Podstacjia ZANA _ Architektura + Konstrukcja

Tom 5. Podstacja ZANA _ Branza elektryczna

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Zana”

Tom 7. Zjazd do budynku Podstacji ,,Zana”

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowa

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — branza drogowa

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK. 11;
Bohateré6w Monte Cassino; od ul. Kras$nickiej do ul. Armii Krajowe;j,

Tom I. Trakcja trolejbusowa i zasilanje

Tom 2. Os$wietlenie dro gowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcyi 1 o$wietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robét

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCIA TRCLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe;j

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakcji : oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej '

Tom 5. Przebudowa przylaczy gazowych do posesjinr 5A inr 7

Tom 6. Podstacja WROTKOW _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacia WROTKOW _ Branza elekiryezna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilaj] gcych Podstacje ,, Wrotkow™

Tom 9. Przebudowa kabli SN w ul. Zemborzyckiej likwidacja kolizji

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét



EP9-2085/12B/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do wl., Zemborzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji 1 o$wietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN
§1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukeyjne dla trakeii i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN

Tom 8. Przebudowa kabli SN zasilajacych ujecie wody ,,Prawiedniki

Tom 9. Przebudowa sieci TPSA

Tom 10. Przebudowa sieci NETIA

Tom 11. Przebudowa kabla optycznego MPWiK

Tom 12. Przebudowa sieci kanalizacji sanitamej, deszczowej 1 wodociagowej

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonenia i odbioru rob6t _ wielobranzowe

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawta IT — Armii Krajowej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i owietlenia

Tom 5. OQOé$wietlenie drogowe

Tom 6. Przebudowa kabli SN i NN i szafl oswietleniowej SzQ 674/2

Tom 7. Przebudowa sieci TPSA

Tom 8. Przebudowa sieci multimedia

Tom 9. Przebudowa sieci UPC

Tom 10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej

Tom 11. Przebudowa sieci gazowej

Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonaniz i odbioru rob6t _ wielobranzowe

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonaniz i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLE/BUSOWA - MODERNIZACTA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohatergw Monte Cassino

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji ; oswietlenia

- Tom 5. Oswietlenie drogowe ' '

Tom 6. Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN

Tom 8. Przebudowa sieci TPSA

Tom 9. Przebudowa sieci NETIA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel

Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
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Tom 12. Przebudowa sieci gazowej
Tom 13. Specyfikacje techmiczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonamia i odbioru robdt _ branza drogowa

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

Tom 1. Branza drogowa

Tom 2. Inzynieria ruchu

Tom 3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 4. Przebudowa sieci telefoniczne] TPSA

Tom 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét . branza drogowa

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

Tom 1. Przebudowa trakeji trolejbusowej

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 6. Przebudowa sygnalizacji $wietlne;

Tom 7. Przebudowa sieci telefonicznej

Tom 8. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 9. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robgt _ branza drogowa

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA —~ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
przy ul. CHOINY w LUBLINIE

Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Budowa oswietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukeyjne dla trakcji  oswietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom 7. Przebudowa linij napowietrznej NN i linii kablowej NN

Tom 8. Siec kanalizacji deszczowej

Tom 9. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej

Tom 10. Podstacja ~Petla Choiny”  Architektura + Konstrukcja

Tom 11. Podstacja ,,Petla Choiny” _ Branzz elekiryczna

Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 13. Budynek socjalny ~ wielobranzowy

Tom 14. Budynek socjainy ~ przylacze wod. — kan.

Tom 15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 16. Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa



INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac kokietka 1
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INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWE],

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWZAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE :
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggoéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEXTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE] .

MODERNIZACIE 5 SKRZVZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

Tom 1.
~ Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 3.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.
Tom 10.
Tom 11.

8-5 Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa trakcja trolejbusowej

Przebudowa oswietlenia drogowego

Branza drogowa

InZzynieria ruchu

Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Przebudowa sygnalizacji swietlne;j

Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Przebudowa linii kablowych NN

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa



EP9-2085/17/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

S5- Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

Przedmiary j kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robot przebudowa trakcji trolejbusowe;j

Tom 2. Kosztorys inwestorski przebudowa trakeji trolejbusowe;j
Tom 3. Kosztorys ofertowy przebudows trakcji trolejbusowe;j
Tom 4. Przedmiar rob6t przebudowa o$wietlenia drogowego

Tom 5. Kosztorys inwestorski przebudowa o$wietlenia drogowego
Tom 6. Kosztorys ofertowy przebudowa odwietlenia drogowego
Tom 7. Przedmiar robot branza drogowa

Tom 8. Kosztorys inwestorski branza drcgowa

Tom 9. Kosziorys ofertowy branza drogowa

Tom 10.  Przedmiar robgt inzynieria ruchu

Tom 11. Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 12. Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 13.  Przedmiar robgt przebudowa sygralizaciji $wietlne;

Tom 14, Kosztorys inwestorski przebudowa sygnalizacji $wietlnej
Tom 15. Kosztorys ofertowy przebudowa sygnalizacji swietlnej
Tom 16.  Przedmiar robgt przebudowa sieci telefoniczne;

Tom 17. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci telefoniczne;
Tom 18. Kosztorys ofertowy przebudowa sizci telefonicznej

Tom 19.  Przedmiar robot przebudowa linii l:ablowych NN

Tom 20. Kosztorys inwestorski przebudowa linii kablowych NN
Tom 21. Kosztorys ofertowy przebudowa linij kablowych NN

Tom 22, Przedmiar robot przebudowa sieci kanalizacji deszezowej
Tom 23. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Tom24.  Kosziorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
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Projekt rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej dla modernizacji skrzyzowania ulic
Unickiej - Lubartowskiej - Spéldzielczofci Pracy i Obywatelskiej w Lublinie
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Lokalizacja projektowanej inwestycji
Rodzaj rur i $rednice
Wykopy, posadowienie rur i zasvpka
Studnie polgczeniowe
Whpusty deszczowe
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
9. Inne roboty
10. Zakres rzeczowy inwestycji
11. Istniejace uzbrojenie wod. - kan.
12. Odbiory i uwagi ogdine
- Obliczenia
- Tabelaryczne zestawienie dostosowania istiejacych nadziemnych elementéw
uzbrojenia wod. — kan. do projektowane; miwelety
- Zestawienie powierzchni uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym
B. ZALACZNIKI
- warnnki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- uzgodnienie lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie drogowym wydane przez
Wydziat Drog 1 Mostéw UM w Lublinie
- protokot ze spotkania w siedzibie ,,Eleitroprojekt” S.A. Lublin w dniu 24.05.2010 r.
- notatka ze spotkania w siedzibie MPWiK w dn. 1.06.2010 1.
- pismo Wydz. Inwest. UM w sprawie monitoringu
- pismo Wydz. Gosp. Komunalnej UM w sprawie oceny stanu kanalizacji
- opinia Zespoh1 Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Miasta Lublin uzgadniajaca
lokalizacje sieci
- uzgodnienie projektu przez MPWiK sp. z 0.0 — Lublin
C. RYSUNKI TECHNOLOGICZNE
nr 1 - Sytuacja (w skali 1 : 500)
nr 2 - Profile kanalizacji (w skali 1 : 100/500)
1r 3 - Profile przebudowy hydrantéw (w.skali 1 : 100/250)
CZESC KONSTRUKCYJNA
D. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
E. RYSUNKI KONSTRUKCYINE
K1. Posadowienie rur
K2. Studnie prefabrykowane o ér. 1,2 m
K3. Wpusty deszczowe z osadnikiem
K4. Plyta pokrywowa PPW-96/48
K5. Obudowa wykopow
K6. Przepady zewnegtrzne przy studni D1
K7. Zabezpieczenie istniejacych kabli
K8. Zabezpieczenie istniejacych rur w50 i w100
K9. Zabezpieczenie istnigjacych rur: ks, wod. i gaz. 200 — 250
K10. Bloki oporowe i podporowe dla przebudowywanego wodociagu
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OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projektu rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej dla modernizacji
skrzyzowania ulic Unickiej - Lubartowskiej
- Obywatelskiej - Spoldzielczosci Pracy w Lublinie

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym wydana przez Wydziat Architektury 1 Budownictwa Urzgdu Miasta
Lublin nr 16/74 pismo AB.ID.11.7331.3-10/10 z dn. 16.06.2010 1.

1.3. Projekt drogowy dla przebudowy skrzyzowania ulic Unickiej -
Lubartowskiej - Obywatelskiej - Spotdzielczosci Pracy opracowany w ramach
niniejszego zlecenia przez BPBK sp. z 0.0. - Lublin.

1.4. Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z o0.0. w Lublinie nr
TRK/5004-1071-5/2008-03 z dn. 26.02.2009, nr TRK/5004-1071/2008 z dn.
4.02.2009 1 or TOT/5004-152/2010 z dn. 26.02.2010 (przedtuzenie waznosci
warunkow)

1.5. Uzgodnienie lokalizacji w pasach drogowych z Wydziatu Drog 1 Mostow
UM Lublin DM.UD.I1.5548-1-629/10 z dn. 17.08.2010

1.6. Opinia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajaca lokalizacje kanalizacji
deszczowej 1 innych sieci zewngxznych nr 979/2010 z dn. 27.08.2010 1.

1.7. Protoké! ze spotkania w siedzibie ,,Elektroprojekt” S.A. Lublin w dniu
24.05.2010 1. ,

1.8. Notatka ze spotkania w siedzibie MPWiK w dn. 1.06.2010 1.

1.9. Wizje w terenie

1.10. Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez
producentow

1.11. Obowiazujace normy 1 przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

W zwigzku z projektowana przebudowa skrzyZzowania ulic Unickiej -
Lubartowskiej - Obywatelskiej - Spotdzielczosci Pracy, zachodzi koniecznosé
rozbudowy sieci kanalizacji deszczowe] w tym rejonie poprzez realizacje
nowych odcinkéw sieci, wpustéw ulicznych i1 przykanalikow do nich. Czesé
istniejacych wpustéw i przykanaliki do nich beda pozostawione do dalszej
eksploatacji. Dla tych wpust¢w 1 wlazéw studzienek bedzie wykonana
wymiana elementow powierzchniowych 1 regulacja wysokosciowa.
Modernizacja istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w
rejonie skrzyzowania bgdzie przedmiotem oddzielnych projektéw. Wymagane
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jest takie skoordynowanie robdt, aby sieci te byly przebudowane przed
robotami drogowymti nawierzchni ulicy.

W zakres niniejszego opracowania projektowo — kosztorysowego,
oprocz projektu technologiczno - konstrukcyjnego, wchodzi przedmiar robot,
kosztorys inwestorski oraz specyfikacja warunkéw wykonania 1 odbioru robét.

3. Lokalizacja projektowanej inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowana jest na terenie
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym modernizowanych ulic. Trasa
kanalizacji deszczowej zostata uzgodniona przez ZUDP oraz Wydzial Drog i
Mostéw UM Lublin. Trasg pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym
w skali 1 : 500.

4 Rodzaj rur i Srednice.

Realizacje sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur
strukturalnych (dwusciennych lub karbowanych) z PEHD Iub PP o klasie
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m®* i o potaczeniach kielichowych lub na
nasuwki z uszczelka wielowargowa, o Srednicy 300 mm. Podiaczenia
wpustéw deszczowych wykonac tymi rurami o Srednicy 200 mm. Przepady
zewnetrzne z rur 1 ksztaltek pelosciennych z PE 80, SN 8 kN/m?, Dz
=225/12,8, SDR 17,6.

5. Wykopy, posadowienie rur i zasypka

Wrykopy 1 ich zabezpieczenie wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy orwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy nalezy
wykonywaé¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych typowymi plytami
wykopowymi wg czgdcl rysunkowej. Rury posadawia¢ na podsypce 1 w
obsypce z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu i zaggszczeniu wg
czes$ci konstrukeyjnej. Nalezy przestrzegac zasady posadowienia na grumcie
rodzimym oraz zachowaé wymagane zaggszczenie podsypki, obsypki
ochronnej i dalszej zasypki. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem woda
opadowa. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Posadowienie rur i ich
obsypke wykonaé¢ wedhig czgéci konstrukcyjnej projektu. Pod chodnikiem i
jezdniami zasypka piaskiem zaggszczanym warstwami. Zasypke wykonywac
do spodu warstw drogowych.

Siec kan. deszczowej w ul. Unickiej i vl. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej



6. Studnie polaczeniowe

Projektuje sig realizacjge 7 nowych studni z betonowych i1 zelbetowych
clementow prefabrykowanych tj. podstaw, kregdw o $rednicy 1200 mm i
zwezek przykrywajacych z otworem 60 cm. Na studniach zastosowano wlazy
zeliwne o srednicy 600 mm, klasy D 400 (w obrebie jezdni) lub klasy C 250
(w chodniku) z dwoma ryglami. Wlazy osadzié na zelbetowych pierécieniach
wyrownawczych. Studzienki betonowe 1 kinety z betonu klasy B45. Wiaczenia
przykanalikow przewidziano do studni nowych i w jednym przypadku do
studni istniejacej. Dwa przykanaliki beda wiaczone do studni za pomoca
przepadow zewngtrznych z rur i ksztaltek pelnosciennych PE. Przejécie rur
przez $ciany studni wykonad jako typowe elementy systemowe. Szczegdly
studni wedlug czesci konstrukeyinej projektu.

7. Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia waod deszczowych z nawierzchni utwardzonych
zaprojektowano typowe uliczne wpusty deszczowe, zeliwne z osadnikami
betonowymi. Przyjgto studzienk: $ciekowe o $rednicy 500 mm ze specjalnych
prefabrykatow betonowych. Na zZelbetowym pierScieniu odciazajacym i
typowe) ptycie pokrywowej przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400
(nowej generacji) z zawiasem i ryglem. Szczeg6ly rozwigzan wedhug czedci
konstrukcyjnej. Podlaczenia wpustow rurg o $rednicy D 200 mm. Minimaa
gtgbokos¢ osadnika 0,95 m. Dla ograniczenia zasiggu wykopéw pod wpusty
zaleca si¢ ich wykonanie w wykopie wierconyin.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu spehiajacego wymogi
standardéw zaréwno w zakresic jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu,
zapewniajace szczelnosc i wysoka trwalo$é. Minimalna wytrzymaloéc’: betonu
na Sciskanie = B435.

~Realizacja wpustu W1 po wycigciu drzewa rosnacego w poblizu i
usytuowanego na frasie istniejacej kanalizacji deszczowej dn 600.

8. Skrzyzowania z istniejgcym :zbrojeniem

W sasiedztwie 1stniejacego uzbrojemia podziemmnego na trasie
projektowanej sieci wykopy wykonywac recznie — bez uzycia lomoéw i
kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznogci. Na skrzyzowaniach kanalizacji
z innym uzbrojeniem nalezy wykonac zabezpieczenia zgodne z wymogami
wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w czasie trwania robot oraz docelowe.

Istniejace kable przeznaczone docelowo do wylaczenia moga byé w
momencie wykonywania kanalizacji jeszcze pod napieciem. Przed

rozpoczeciem wykopow nalezy sie¢ upewni€, czy kable te zostaly wylaczone.

Siec kan. deszczowej w ul. Unickiej i ui. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej
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Skrzyzowania z kablami elekirycznymi winny odpowiadaC wymaganiom
PN/E-05125. Odleglosci bezpieczne wedlug w/w normy. SkizyZzowanie z
1istniejacym kablem elektrycznym eNN wykonac poprzez zalozenie na kabel
dwudzielnej rary ostonowej z PP lub PE o érednicy 110 mm np. Arot typ A
110 PS lub produkcji ,Elplas:” - Jastrzgbie Zdrd; (lub réwnowaznej) o
dhigosci 3,0 m oraz ewentualne uzupeknienie nad trasa kabla pasa folii
ostrzegawczej koloru niebieskicgo (dla eNN). Skrzyzowanie z istniejacym
kablem elektrycznym eSN wykonaé poprzez zatozenie na kabel dwudzielne;j
rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 160 mm np. Arot typ A 160 PS lub
produkcjt ,Elplast” - Jastrzgbie Zdrd) (lub réwnowaznej) o dlugosci 3,0 m
oraz ewentualne uzupemienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej koloru
czerwonego - (dla eSN). Zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez
przedstawiciela Zakladu  Energetycznego. Na czas wykonywania
zabezpieczenia kabla elekirycznego nalezy wylaczy¢ napigeie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczyé przed uszkodzenmiem w
okresie trwania robot. W razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (Iub jego
obudoweg) podwiesi¢, aby linia nie ulegla zalamaniu. W przypadku
wystapienia kabla telekomunikacyjnego (bez rury przepustowej lub z
uszkodzong rura przepustowa z tworzywa sztucznego) zatozy¢ rure ostonowa
dwudzielng z PP lub PE o sredricy 110 mm np. Arot — A 110 PS o dhugoéci
3,0 m. Nalezy szczegdlnie dokladnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym sie
uzbrojeniem. Skrzyzowania z kanalizacja telefoniczna oraz doziemnymi
kablami telekomunikacyjnymi winny odpowiada¢ wymaganiom “Zarzadzenia
Ministra £acznodci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzadzen:a telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesylania ptynéw 1 gazéw w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania” (Monitor
Polski nr 59 z 1997 r. poz. 567). Przejcie kanalizacji deszczowej pod
kanalizacja telefoniczng Telekomunikacji Polskiej SA winny by¢ wykonane
zgodnie z norma ZN-96 TP SA — 004, a miejsca skrzyZzowan podlegaja
odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP.

Skrzyzowania z wodoclagiem, gazociagiem 1 kanalizacja sanitarng
wykona¢ bez zabezpieczenia docelowego. Istniejace rurociagi zabezpieczyd
~ tymczasowo w wykopie skrzynka zbita z desek lub podwieszong podidadka z
desek. Nie nalezy stosowac polaczen rur na kanalizacji deszczowej w obrebie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzeniz innego uzbrojenia, ktére nie jest pokazane na
mapie 1 profilu, na skrzyzowaniach nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodne z
wymogami wlasciciell tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem w czasie trwania rob6t oraz docelowe. Nie nalezy
stosowaé polaczen rur na kanzlizacji deszczowe] w obrgbie ewentualnych
skrzyZzowan z innym uzbrojeniem podziemnym.

Sie¢ kan. deszczowej w ul. Unickiej i ul. Lubartowskiej w Lublinie - dia trakcji trolejbusowej



0. Inne roboty

Teren wokot realizowanych elementéw sieci po zakoficzeniu robdt
nalezy przywrocic do stanu uzywalnoéci tymczasowej do czasu ostatecznego,
docelowego uksztaltowania 1 utwardzenia nawierzchni przewidzianych w
projekcie drogowym. Nawierzchnig istniejacej jezdni i chodnika w miejscach
wykopow odtworzy¢ niezwlocznie. Trawniki odtworzyé po zakonczeniu
mnych robot w poblizu.

10. Zakres rzeczowy inwestycji:

Sie¢ kanalizacji deszczowej Dn 300 mm L=201,0m

Podtaczenia wpustdéw deszczowvch Dn 200 L =88.0m

Razem sie¢ kanalizacji deszczowej L= 289,0 m

Studnie o srednicy 1200 mm - 7 szt.

Wilaczenia do istniejacej studni Dil - 2 szt.

Whpusty uliczne z osadnikiem (nowe) - 13 szt.

Regulacja wysokosciowa lub przebudowa istniejacego uzbrojenia z wymiang

elementow nadzienmych:

- wymiana zeliwnych wpustéw vlicznych - 7 szt.

- wymiana wlazow na istniejacyeh studniach kanalizacji deszczowej - 5 szt.

- regulacja wysokosciowa lub przebudowa urzadzen wodociagowych - 14 szt.

- wymiana wlazow i regulacja wysokosciowa urzadzen kanalizacji sanitarne;j
- 16 szt.

11, Istniejace uzbrojenie wod. — kan.
11.1. Regulacja wysokoSciowa

Zgodnie z warunkami MPWiK istniejace uzbrojenie nadziemne wod. -
kan. znajdujace si¢ w pasie projektowanych jezdni i chodnikéw, nalezy
dostosowaé do projektowane] niwelety. Szczegélowe rozwiazania podano w
tabelach na konicu opisu.

Istniejace wlazy studni kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé do
obciazenia 40 ton 1 posadowi¢ na rzednych podanych na planie sytuacyjnym i
zestawieniu tabelarycznym zataczonym do projektu. Zastosowaé wiazy nowej
generacji, klasy D 400 w jezdni i klasy C 250 w chodniku, z dwoma ryglami.
Dostosowanie poziomu wlazéw wykonaé przez zamontowanie zelbetowych
pierscienl wyréwnawczych o §rednicy otworu 625 mm o grubosci 6 cm i 8 cm
na zaprawie cementowej klasv M20. Istniejace podmuréwki pod wiazy
wykonane z cegly zdemontowaé. Przed rozpoczeciem rtobdt sprawdzié
aktualny stan techniczny studzienek i osadnikéw pod wpustami. Moze

Sie¢ kan. deszczowej w ul. Unickief i ul. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej
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wystapi¢ konieczno$¢ wykonania jeszcze innych robdt niz przewidziane w
projekcie.

Istniejacy przykanalik ze studnmi Dil, przeznaczony do likwidacji, jest
usytuowany w obrebie projektowanego wykopu 1 nalezy go zdemontowaé.
Otwor w Scianie po likwidowanym przykanaliku zaslepi¢ przez zamurowanie
ceglta kanalizacyjng na zaprawie cementowej klasy M10 oraz wykonaé
rapowke. Istniejacy wpust uliczny, ktére ulegnie likwidacji (koto studni Dil),
rozebra¢ na glebokos¢ ok. 1,80 m od poziomu terenu, a pozostala czesé
osadnika wypeinic piaskiem z odpowiednim zageszczeniem.

Poniewaz planowana przebudowa sieci wodociggowej, nie bedzie
zrealizowana w najblizszych latach, w trakcie robdt drogowych projektije sie
na calym zakresie robot drogowych regulacje wysokosciows lub przebudowe
elementéw nadziemnych oraz wymiang istniejgcych wiazow na studniach sieci
wodociagowe] na wiazy nowe; generacji, zatrzaskowe klasy D 400. Dwa
hydranty podziemne z zasuwami, ze wzgledu na zmiane linii projektowanego
krawgznika, nalezy przebudowac.

Zgodnie z warunkami tecnnicznymi MPWiK w tym rejonie planowana
jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarne] w ramach Funduszu Spéjnosdci w
kontrakcie nr 22. Zaleca si¢ roboty te tak skoordynowaé, by byly wykonane
przed realizacja projektowanyca robot drogowych. Poniewaz modernizacja
kanalizacji moze by zaprojektowana 1 wykonana metoda bezwykopowa, w
ninigjszym projekcie przewidziano wymiang i regulacje wysokoséciows
uzbrojenia nadziemnego sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanego w zakresie
objetym robotami drogowymi. Na catym zakresie rob6t drogowych wymiana
istnigjacych wlazéw kanalizacjii deszczowej na wlazy nowej generacji z
zamknigciem zatrzaskowym, klasy D400 w jezdni i C250 w trawniku
posadowionych na zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych o wysokosdci 6
cmi g cm.

11.2. Ocena stanu technicznego istniejacej kanalizacji deszczowej

Na podstawie ogledzin studni, przylegtych odcinkéw kanatow i
wpustdw ulicznych oraz pdzniejszej analizy wykonanych w studniach
fotografii kanatéw stwierdzono, Ze obecnie stan techniczny kanalizacji
deszczowe) nie wymaga dziala’n naprawczych. W przypadku odsuniecia w
czasie realizacji inwestycji drogowej, przed przystapieniem do_ wykonania
nowe] nawierzchni, nalezy potwierdzi¢ ocene stanu technicznego metods
monitoringu dla wszystkich odcinkéw kanalizacji pod projektowana nowa
nawierzchnia drog. Wowczas (moze to by¢ za kilka lat i stan kanatéw moze
si¢ pogorszyC) nalezy podja¢ decyzje o ewentualnej potrzebie dziatan
modemnizacyjnych lub naprawczych metoda bezwykopowa lub tradycyjna.
Decyzja ta musi by¢ zaakceptowana przez Urzad Miasta Lublin 1 MPWiK.

Kanaly gléwne 1 przykanaliki do wpustow wykonane sa z rur
betonowych. Tylko podlaczenia dwdch istniejacych wpustow w  ul.
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Obywatelskiej sa z rur PCV oraz podiaczenia podrynnikéw i wpustdw w
koszach budynku przy ul. Unickiej 4 sg z rur kamionkowych. Stan odcinkdéw
kanatéw przylegtych do studni - bez peknie¢ rur 1 ubytkéw. Odcinki przylegie
do studni Di4 zanieczyszczone gruzem, kamieniami 1 zastygtym mutem do 1/3
wysokosci.

Wszystlkae studnie sa murowane z cegly, z rapéwka cementowa, z
murowang zwegzka pod wlazem lub z dolozona pdzZniej plyta stropowa. Stan
muru jest dobry, oprocz podmuréwek bezposrednio pod wlazem. Wiazy na
kanalizacji deszczowej starego typu lub nowe klasy D400, ale zatrzaskowe (a
nie z ryglami). Wszystkie wpusty zeliwne starego typu (bez zawiaséw i rygli
oraz bez oznaczenia klasy wyirzvmatosci).

Pod wzgledem konstrukcyjno - wytrzymatosciowym istniejace rury
betonowe 1 kamionkowe (przykanalik) nie budza zastrzezen. Nie ma oznak
swiadczacych o przekroczeniu granicznego stanu nosnosci. Réwniez $ciany
studni pod wzgledem konstrukcyjno - wytrzymalosciowym nie budza
zastrzezen. Brak jest objawdw $wiadczacych o przekroczeniu granicznego
stanu nosnosci. Przykrycie studri nie wskazuje uszkodzen, jednak biorac pod
uwage okres uzytkowania oraz normatywnie (w okresie budowy tych studni)
niska klase betonu 1 male otuliny zbrojenia nalezy przebudowac géme czesci
studni tzn. rozebra¢ czgs¢ Scian, zamontowaé jeden krag wys. 0,5 m, plyte
stropowa grub. 22 cm, zelbetowe pierScienie wyréwnawcze oraz wilazy
zeliwne klasy D400 z zamknieciem ryglowym. Inne szczegély rozwigzan
wedtug zestawienia na koncu opisu.

12. Odbiory i uwagi ogédlne

Na 7 dnmi przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania
roblt wszystkich uzytkownikow urzadzend podziemnych istniejacych na tym
terenie. Przed przystapieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie
i trwale oznaczy¢ o§ projektowanej kanalizacji. W rejonie istniejacych
urzadzenn podziemnych roboty ziemne mnalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosei.

Podczas prowadzenia rob¢t moze si¢ okazaé, ze nie wszystkie elementy
uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest
zobowigzany w takim przypadku razem z wilascicielem sieci i projektantem
okreslic miejsce ewentualne] kolizji oraz sposéb zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag 1 zalecent wynikajacych z
wydanej przez ZUDP opinil uzgadniajace) lokalizacje sieci. Nalezy réwniez
scisle przestrzegac zasad montazu 1 zasypki rur podanych w projekcie oraz w
instrukcjach 1 wytycznych prodacenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy
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wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza i jej dwa egzemplarze
przekazaé komisji odbioru.

Probg szczelno$ci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN EN 1610 : 2002. Zaleca sig wykonanie proby z uzyciem wody
(tzw. metoda ,,W”). Po napemieniu odcinka kanalizacji wodg, nalezy odczekad
na stabilizacje warunkow (temperatura i objetosé) przez okres 1 godziny i
nastgpnie przeprowadzi¢ probg. Czas badan wynosi 30 min. Cinienie probne
powinno by¢ nie wigksze jak 50 kPa (5 m shipa wody) i nie mniejsze jak 10
kPa (1 m stupa wody) od poziorau wierzchu rury. Dopuszczalny ubytek wody
wedhug normy.

Odbioru wykonanej kanaiizacji deszczowej winna dokonaé komisja z
udzialem upowaznionych przedstawiciei MPWiK sp. z 0.0. - Lublin oraz
Wydziali Gospodarki Komunalrej] UM - Lublin.

Calosé robot nalezy wykonac i dokonaé ich odbioru zgodnie z normga
PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” -
opracowanie COBRTI ,Jnstal” - Warszawa 2003 1. (zeszyt 9) oraz z
»warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. W trakcie robét
nalezy zachowa¢ wymaganic zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podezas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401)
oraz w ,,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacii,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych” (Dz. U. Nr 96 z1993 r. poz.
437).

M

inz. Roman Matwijczyna
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Obliczenia
Nowe kanaty w ulicach Obywatelskiej, Spotdzielczosei Pracy i Lubartowskiej
wymiarowano w oparciu o wielkosci zlewni przylegtych do kanahu.
Przeplywy obliczono na podstawie wzoru:
Qobl=Fz.x g

gdzie: Fzr. - zlewnia zredukowana

q - natgzenie deszczu mizrodajnego - przyjeto 131 I/s x ha jak dla ulic
gtownych

- odcinek D6 - D2 ul. Obywatelska
- przeplyw Q =0,2450ha x 0,9 x 131 =289 Is
- proj. spadek - 2,8 %
Dla przyjetej $rednicy dn 300 napelnienie h=8 cm, V= 1,8 my/s.

- odcinek D3 - D2 Al Spoldzielczosci Pracy .
- przeplyw Q=0,2475hax 0,9x 131 =29,2 I/s
- proj. spadek - 0,58 %
Dla przyjetej Srednicy dn 300 napelmienie h=13 cm, V= 1,0 m/s.

- odcinek D2 - D1 Al Spétdzielczosci Pracy / ul. Lubartowska
- przeplyw Q=0,7225hax 0,9 x 131 = 85,2 Us
- proj. spadek - 2,3 %
Dla przyjgtej Srednicy dn 300 napelienie h=15 cm, V=2,2 m/s.

- - odcinek D1 - Dil ul. Lubartowska
- przeplyw Q=0,8995hax 0,9 x 131 = 106,1 I/s
- proj. spadek - 6,8 %
Dla przyjetej Srednicy dn 300 napelienie h =13 cm, V = 3,0 m/s.

Sie¢ kan. deszczowej w ul. Unickiej i u/. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej
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Tabelaryczne zestawienie dostosowania istniejacych nadziemnvceh elementéw
uzbrojenia wod. — kan. do projektowanej niwelety

I. KANALIZACJA DESZCZOWA
Na calym zakresie rob6t drogowych wymiana istniejacych wilazdw kanalizacji
deszczowej na wlazy nowsj generacji z dwoma ryglami oraz wymiana istniejacych

wpustéw ulicznych na wpusty nowej generacji z zawiasami i ryglem:

Wyszczegodlnienie Rzedna Rzg¢dna Typ Ah Sposéb
i 0zn. na planie istniejaca projektowana [cm] | realizacji

wlaz studni Dil 188,72 pomiar 188,72 D 400 0 A
(188,60 mapz)

wiaz studni Di2 191,09 pomizar 190,97 D 400 -12 A
' (191,04 mapz)

wiaz studni Di3 191,33 pomiar 191,33 D 400 0 A
' (191,26 mapz)

wilaz studni Di4 191,16 map= 191,20 D 400 +4 A

wlaz studmi Di5 191,53 pomiar 191,53 C 250 0 Al
(191,53 mapsz)

wpust uliczny Wil | 191,02 pomiar 190,94 D 400 -8 B
(191,12 mape)

wpust uliczny Wi2 | 191,01 pomiar 190,92 D 400 -9 B
(191,00? mapa)

wpust uliczny Wi3 191,00 191,02 D 400 2 B

wpust uliczny Wi4 191,05 191,05 D 400 0 B

wpust uliczny Wi5 188,97 189,03 D 400 6 B

wpust uliczny Wi6 192,117 192,07 D 400 -4 B

wpust uliczny Wi7 192,16 192,11 D 400 -3 B

Sposob realizacji:

A — Zdemontowa¢ wiaz, rozebraé¢ podmuréwke, zdemontowac plyte stropowa (w Did
nie ma plyty), rozebrac gémy fragment écian murowanych do poziomu - 110 cm od
rzgdnej projektowansej. Whudowac prefabrykaty: krag zelbetowy K-1200/500 bez
dolnego felca, zelbetowa plytg strcpowa PP-1200/600 o wymiarach D/h = 1470/220
mm oraz zamontowaC wilaz na zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych o
grubodci & cm i 6 cm na zaprawie cementowe]j klasy M20. Poziom nowego wlazu
dostosowacé do projektowanej rzednej. W kregu zamontowaé stopnie ztazowe.

Al - Po rozebraniu podmuréwki pod istniejacym wlazem, poziom nowego wiazu
dostosowa¢ do projektowanej rzednej stosujac pierécienie wyréwnawcze o grubosci 8
cm 1 6 cm na zaprawie cementowej klasy M20

B - Po demontazu elementu zeliwnsgo poziom wpustu dostosowaé do projektowane;
rzgdnej przez docigcie rury osadnika do poziomu - 32 em, a nastepnie whudowaé
pierécien fundamentowy oraz zamontowaé ptyte PPW-96/48 i wpust zeliwny (patrz
tez rys. K3). Przed przystapieniem: do robét (w trakcie budowy) nalezy sprawdzié
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stan techniczny studzienek wpustow 1 glgbokosé osadnikéw pod wpustami (obecnie
ze wzgledu na zanieczyszczenie nie mozZna bylo tego wykonad, osadnik powinien
mie¢ glebokosé min. 95 cm).

Podane sposoby realizacji sprawdzi¢ w trakcie budowy. Sprawdzi¢ réwniez
podane rzedne, bo stwierdzono roznice rzednych istniejacych wpisanych na mapie i
pomierzonych przez geodete. Dostosowaé do rzednych realizowanych jezdni i

chodnika.

II. STIEC WODOCIAGOWA
Poniewaz planowana przebudowa sieci wodociagowej nie bedzie zrealizowana przed
robotami drogowymi, nalezy wykonaé dostosowanie i regulacje wysokosciows
wszystkich nadziemnych elementéw tej sieci. Projektuje sig na calym zakresie robét
drogowych wymiane istnigjacych wlazow na sieci wodociagowej na wilazy nowej
generacji, zatrzaskowe klasy D 400. Projektowane roboty wg tabeli.

Wyszczegolnienie Rzedna Rzg¢dna Ah Sposob

i oznaczenie na Lokalizacja istniejgea projektowana| [cm] | realizacji

planie
skrzynka uliczna Spotdz. Pr. 5 | 192,21 pomiar | ok. 192,14 0 C
dozas.-tw 1 (192,06 mapa) | (narz.istn.)
skrzynka uliczna Spéldz. Pr. 5 192,10 192,11 +1 C
do zas. - rw 1A
skrzynka uliczna Sp.Pr. 5 h 192,18 pom. 192,13 -5 C
do zas. 1 hydr. Z 192,13 pom. 192,05 -8
podz. - r+w 2A
skrzynka uliczna Sp. Pr. 3 192,13 p 192,07 -6 C
do zas. - w 2
skrzynka uliczna Sp. Pr. 31 191,88 m ok. 191,88 0 C
do zas. - tw 3 (na rz. istn.)
wlaz studni - rw 5 Obywat. 2 191,33 m 191,09 - 24 D
wlaz studni - Tw 6 0Ob./Kleniew. 192,13 192,15 +2 D
skrzynka uliczna Obywat. 9 19230 0k.192,30 0 C
do zas. - rw 6A (na rz. 1stn.)
skrzynka uliczna Obyw. 2 191,72 191,50 -22 C
do zas. -tw 7 (jest projekt
' przebudowy
przylacza)

skrzynka uliczna Obyw. 2 191,47 m 191,55 - przebud.
do zas. 1 hydr, trawnik chodnik wg profilu
podz. - tw 7A
wiaz komory - tw 8 | Lub./Unicka 190,85 m 190,75 - 10 D
skrzynka uliczna Lub. 74 190,75 190,67 - przebud.
do zas. 1 hydr. wg profilu
podz. - rw 9
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skrzynka uliczna

Lub. 74 190,42 190,35 -7
do zas.- rw 10
skrzynka uliczna Unicka 2 191,24 m ok. 191,22 -2
do zas. -tw 11 przylacze
skrzynka uliczna Unicka 2 190,71 190,56 -15
do zas. - rw 12 sie¢
skrzynka uliczna Unicka 4 19145 m - 191,44 -1
do zas. - rwl3
skrzynka uliczna Unicka 4 191,40 m 191,41 +1
do zas. 1 hydr. 191,41 m 191,41 0
podz. - rw 14

Sposéb realizacji:

C - Po zdemontowaniu zeliwnej skizynki ulicznej, w przypadku braku mozliwosci jej
obnizenia, odkopaé zasuwe, sprawdzié rodzaj 1 wysokos¢ zastosowanej obudowy.
Decyzje o ewentualnej wymianie obudowy na sztywna o innej wysokosci lub
teleskopowa podja¢ w trakcie budowy. W przypadku stwierdzenia, ze wodociag
przylacza nie posiada minimalnego przykrycia 160 cm nalezy go odkopaé i docieplié
warstwa 30 cm keramzytu przykryiego folig polietylenowa. Skrzynki Zzeliwne winny
by¢ posadowione na fabrycznej plycie podktadowej lub na fundamencie.
Analogicznie postapi¢ z hydrantem podziemnym. Decyzjg o ewentualnej wymianie
lub o zaglebienin wraz z odcinkiem podiaczenia podjaé w trakcie budowy.

D - Po demontazu istniejacego wiazu i rozebraniu podmuréwki pod nim, poziom
nowego wilazu dostosowac do projsktowanej rzednej stosujac Zelbetowe pierscienie
wyréwnawcze o grubosci 8 cm i 6 cm na zaprawie cementowej klasy M20.

W trakcie budowy sprawdzi¢ aktualny stan techniczny plyt przykrywajacych na
studniach 1 komorze. Decyzje ¢ ich ewentualne] wymianie podjaé w czasie

przebudowy skrzyzowania.

Przebudowa hydrantéw podziemaych

Ze wzgledu na przesunigcie krawegznika jezdni zachodzi potrzeba przebudowy dwaéch
hydrantéw podziemnych wraz z podlaczeniami w rejonie ul. Obywatelskiej 2 i ul.
Lubartowskiej 74. Projektuje sig¢ nowe podiaczenia z rur z zeliwa sferoidalnego o
srednicy dn 80.

Rozwiazania techniczne 1 wykaz elementow:

- Wiaczenie do istniejacego wodociagu w ul. Obywatelskiej za pomoca tréjnika
zeliwnego kielichowego typu MMB dn 250/80 PN 16 - 1 szt. Nalezy zlikwidowaé
(lub zaslepié) istniejace obok w odleglosci ok. 2,5 m odgalezienie dn 80 do
likwidowanego hydrantu.

- Wiaczenie do istniejacego wodociagu w ul. Lubartowskie] z istniejacego trojnika
zeliwnego, kielichowego lub kohierzowego dn 250/80. W przypadku tréjnika
komlierzowego zastosowaé kolnierz specjalny dla rur zeliwnych dn 80 (np. nr kat.
7602 Hawle) — 1 szt.

Sie¢ kan. deszczowej w ul. Unickiej i u:. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej
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- Rury dn 80 z zeliwa sferoidalnego, cisnieniowe, kielichowe PN 10, klasy K9.
Odcinek migdzy zasuwa, a hydrentem w ul. Lubartowskiej wykonaé z Zeliwnej
prostki dwukolnierzowej typu FF da 80 o diugosci 1000 mm (np. nr kat. 530 Hawle).
- Zasuwa kohierzowa dn 80 z zeliwa sferoidalnego z klinem migkkouszczelniajacym
na min. PN 10 (op. E - Hawle) z obudowq teleskopowa, posadowiona na betonowym
bloku podporowym - 2 kpl.

- Skrzynka uliczna, Zeliwna do zasuw, posadowiona na fundamencie - 2 szt.

- Koierz specjalny dla rur zeliwnych dn 80 (np. nr kat. 7602 Hawle) - 4 szt.

- Na zalamaniu trasy przy ul. Lubartowskiej zastosowac Zzeliwny tuk kielichowy dn
80 z betonowym blokiem oporowyra - 1 kpl.

- Hydrant podziemny dn 80 PN 16 (w wersji wysoko$ciowej dla przykrycia 1500
mm), posadowiony na kolanie dwukoierzowym dn 80 ze stopka (np. nr kat. 5049
Hawle) 1 na betonowym bloku podporowym - 2 kpl. Minimalna odleglo$é zasuwy od
hydrantu - 1,0 m.

- Prostka dwukolnierzowa zeliwna typu FF dn 80, (np. or kat. 530 Hawle) L =100
mm - 1 szt. 1L =200 mm -1 szt.

- Skrzynka uliczna hydrantowa, zeliwna, posadowiona na fundamencie - 2 szt.

- Bloki podporowe pod hydranty podziemne dn 80 (2 szt.) i zasuwy dn 80 (2 szt.)
oraz oporowy (1 szt.) na zalamanit trasy dn 80 pod katem prostym wykona¢ wg rys.
konstrukcyjnego nr K10 - wylewane z betonu klasy B20 (C16/20). Wykopy dla
wykonania blok6w nalezy wyprofilowac (w dnie wykopu pod rurociag) bezposrednio
przed jego betonowaniem.

Projektuje sig wykopy reczne z zabezpieczeniem. Krzyzujace sie uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Posadowienie rur na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm i zageszczeniu Is = 98%. Obsypka piaskowa rur do
wysokosci 30 cm nad rurociagier. Dalsza zasypka wykopdw piaskiem do spodu
warstw konstrukcyjnych jezdni Iub chodnika o zageszezeniu do Is = 1,00 do
glebokodei 1,20 m i Is = 0,98 SP od glgbokosci 1,20 m w dél. Trase wodociagu
oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokodci 20 c¢cm z tworzywa
sztucznego W kolorze niebieskim.

Wykonane podiaczenia hydrantéw poddaé dezynfekeji, ptukaniu i prébie
cisnieniowej (na cisnienie 1,5 raza wigksze od cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0
MPa) oraz wykonac ich powykonav/cza inwentaryzacje geodezyjna.

Wszystkie podane sposoby realizacji sprawdzi¢ w trakcie budowy. Sprawdzié
rowniez podane rzedne, bo stwierdzono roznice rzednych istniejacych wpisanych na
mapie i pomierzonych przez geodeig. Dostosowa¢ do rzgdnych realizowanych jezdni
i chodnikéow. Zobowiazuje si¢ wykonawce robot do wezesniejszego powiadomienia
mieszkancoéw rejonu o planowanych przerwach w dostawie wody. Wszystkie prace
zwigzane z realizacja podigczenia hydrantdéw wykona¢ i dokonaé¢ ich odbioru
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI ,,Instal” — 2001 r. 1 PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania 1 badama.”
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Projektowane obnizenie nawierzchni jezdni

Projektowane roboty drogowe spowoduja, na niektérych odeinkach, obnizenie
niwelety drogi. Najwigksze projektowane obnizenia nawierzchni w osi drogi (wedhig
profilu):
- w ul. Obywatelskiej - od rejenu proj. studnmi kd D7 do zjazdu na posesje
Obywatelska 2 w wielkosci od 18 cm do max. 31 cm (przekroje P14 — P13)
- w ul. Obywatelskiej - od zjazdu na posesj¢ Obywatelska 2 do rejonu studni
wodociggowej w wielkosci od 31 cm do 28 cm (przekroje P13 — P12)
- w ul. Obywatelskiej - od rejonu studni wodociagowej do osi skrzyzowania z ul.
Spétdzielczosci Pracy w wielkosci od 28 cm do 19 cm (przekrdj P12 —km 0,00)
- w ul. Lubartowskiej - w rejonie przylacza wodociggowego do budynku
Lubartowska 74 w max. wielkosci ! 8 cm (przekr6j P2).
- w ul. Lubartowskiej - od rejenu skrzyzowania z ul. Unicka (rejon komory
wodociagowej) do skrzyzowania z ul. Obywatelska w wielkosci od 10 cm do 19 -20
cm (przekroje P3 — P4)
- w Al. Spéldzielczosci Pracy - od rejonu skrzyzowania z ul. Obywatelska do rejonu
petli w wielkosci od 20-21 cm do 13 cm (przekroje P4 — P5 — P6)

Na podstawie rysunkow przekrojow drogowych, stwierdzono, Ze najwicksze
zmniejszenie przykrycia bezposrednio nad wodociagiem wystapi w przekrojach:
- P2 - ul. Lubartowska (rejon bud. nr 74) 0 20 cm
- P4 - Al. Spoldzielczosci Pracy 0 24 cm
- P5 - Al. Spoldz. Pracy (rejon pomnika) - na wysepce o 8 cm, na jezdni 0 21 cm
- P12 - ul. Obywatelska (rejon bud. nr 2) 0 27 cm
- P13 - ul. Obywatelska (rejon pomnika) o 31 cm
- P14 - ul. Obywatelska (rejon zjazcu do bud. nr 4) 0 19 cm

Poniewaz nie jest znana dokiadna glebokos¢ posadowienia wodociagu, nalezy
dokona¢ odkrywek kontrolnych wedociagu (w obszarze projektowanego obnizenia
niwelety drogi) i ustali¢ rzeczywiste zaglgbienie. Razem z przedstawicielem MPWiK
nalezy ustalié sposob dalszego postgpowania. W przypadku stwierdzenia, ze
wodociag gléwny o Srednicy dn 230 (w ul. Obywatelskiej, ul. Lubartowskiej i Al
Spéldzielczosci Pracy) lub dn 200 (w ul. Unickiej) nie posiada minimalnego
przykrycia tj. 140 cm (zgodnie z wytycznymi COBRTI - ,Instal” - 2001 i PN-B-
10725:1997) nalezy go dociepli¢ warstwa keramzytu frakcji 10-20 mm (ok. 30 cm na
szerokosci ok. 1,0 m, nad osig wodociagu), ulozonego na geotkaninie separacyjnej,
wodoprzepuszczalnej i przykrytego folia polietylenowa. Na folii ulozyé georuszt
dwukierunkowy, polipropylenowy, o sztywnych weztach i Rm = 40 MPa, o
szerokosci 2,0 m (z obu stron po min. 0,5 m poza krawedZ warstwy keramzyt).
Docieplenie wykona¢ bezposrednio pod wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni drogowej. Ostateczna grubosé warstwy docieplenia ustali¢ w zaleznoéci
od stwierdzonej wielkosci przykrycia wodociagu. Analogicznie w przypadku
stwierdzenia, Ze wodociag przylacza nie posiada minimalnego przykrycia 160 cm
nalezy go odkopa¢ i dociepli¢ warstwa 30 cm keramzytu przykrytego folig
polietylenowa (jak pkt C, str. 22).

Siec kan. deszczowej w ul. Unickiejf i wi. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej
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II1. STEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w tym rejonie planowana jest
przebudowa sieci kanalizacji sanitarne] w ramach Funduszu Spojnosci w kontrakcie
nr 22. Zaleca sie roboty te tak skoordynowaé, by byly wykonane przed realizacja
projektowanych robét drogowych. Poniewaz modernizacja kanalizacji moze byé
zaprojektowana 1 wykonana metoda bezwykopowa, W niniejszym projekcie
przewidziano wymiang i regulacie wysokosciowa uzbrojenia nadziemmego sieci
kanalizacj1 sanitamej usytuowanego w zakresie objetym robotami drogowymi. Na
calym zakresie robdt drogowych wymiana istniejacych wlazéw kanahizacji
deszczowej na wiazy nowej generacji z zamknieciem zatrzaskowym, klasy D400 w

jezdni 1 C250 w trawniku.
Wyszczegolnienie Rzedna Rze¢dna Klasa Ah Sposéb
i 0zp. na planie istniejaca projektowana | wlazau | [em] | realizacji

wlaz studni - rks1 | 191,92 pomier 192,02 D400 | +10 E
Al. Sp. Pracy 5 (191,88 mapz) ' '
wiaz studni —rks2 | 191,88 pomiar 191,91 D 400 +3 E
Al. Sp. Pracy 3 (191,76 mapz)
wlaz studni ~rks3 | 191,81 pomiar 191,82 D 400 +1 E
Al. Sp. Pracy 3 (191,78 mapz)
wiaz studni —rks4 | 191,76 pomiar 191,70 D 400 -6 E
Al. Sp. Pracy 1 (191,73 mape)
wiaz studni —rks5 | 191,63 pomiar 191,45 D 400 - 18 F
Al. Sp. Pr. (petla) | (191,60 mapz) '
wiaz studni — rks6 191,86 mapa 191,64 | D400 -22 F
Al. Sp. Pr. (petla)
wiaz studni —-rks7 | 191,44 pomiar 191,25 D400 | -19 F
ul. Obyw./Sp.Pr. (191,37 maps)
wiaz studni —rks8 | 191,83 pomiar 191,62 D 400 -21 F
ul. Obywatelska 4 | (191,71 mapz)
wlaz studni —rks9 | 192,09 pomiar 192,14 D 400 +5 E
ul. Obyw./Kleniew. | (191,99 mapa)
wlaz studni —tks10 | 192,23pomiar 192,23 D 400 0 E
ul. Obywatelska 9 | (192,15 mapza) | (narz.ism.)
wlaz studmi —rksl1 | 191,74 pomiar 190,65 D 400 -9 E
ul. Lubartowska (190,71 mapz)
wlaz studni —rks12 | 191,60 pomiar | . 190,50 D 400 - 10 E
ul. Lubartowska (190,54 mapz)
wlaz studni —rks13 | 191,03 pomiar 190,89 D 400 -14 E
ul. Unicka 2 (191,01 mapz)
wiaz studni —rks14'| 191,23 pomiear 191,21 D 400 -2 E
ul. Unicka 4 (191,18 maps) '
whaz studni —rks15 | 191,54 pomizr | 191,40+0,1= | C 250 -4 E
ul. Unicka 4 (191,46 maps) | 191,50 wiaz

(w trawniku)

Sie¢ kan. deszczowej w ul. Unickiej i w:l. Lubartowskiej w Lublinie - dia trakcji trolejbusowej
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wlaz studni —rks16 | 191,32 pomiar 191,30 D 400 -2 E
ul. Unicka 4 (191,26 mapsz)

Sposob realizacji:

E - Po rozebraniu podmuréwki pod istniejacym wiazem, poziom nowego wiazu
dostosowac do projektowanej rzedrej stosujac pierscienie wyrdOwnawcze o grubosci 8
cm 1 6 cm na zaprawie cementowe]j klasy M20

F - Zdemontowaé wlaz, rozebra¢ podmurdwke, ewentualnie zdemontowac plyte
stropowa, rozebraé¢ gomny fragment Scian murowanych do poziomu - 110 cm od
rzednej projektowanej. Wbudowac prefabrykaty: krag zelbetowy K-1200/500 bez
dolnego felca, zelbetowa plyte stropowa PP-1200/600 o wymiarach D/h = 1470/220
mm z otworem o Srednicy 625 mm oraz zamontowad wlaz na Zelbetowych
pierscieniach wyrownawczych o graboscei 8 cm 1 6 cm na zaprawie cementowej klasy
M20. Poziom nowego wlazu dostosowaé do projektowanej rzednej. W kregu
zamontowac stopnie zitazowe.

Podane sposoby realizacji sprawdzi¢ w trakcie budowy. Sprawdzi¢ réwniez
podane rzedne, bo stwierdzono réznice rzgdnych istniejacych wpisanych na mapie i
pomierzonych przez geodete. Dostesowaé do rzednych realizowanych jezdni.

Zestawienie powierzchni uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym
a. wodociag w ul. Obywatelskiej

wyszczegblnienie powierzchnia [m®]
jezdnia (astalt) chodnik trawnik
(kostka bet.) :
rurociag dz 98 mm 7,8x0,098=1,76 1,2x0,098=0,12 2,0x0,098=0,20
skrzynka hydrantu 1x0,10=0,10
skrzynka zasuwy 1x0,04=0,04
razem 0,76 0,22 0,24

Ogdlem 1,22 m”

b. wodociag w ul. Lubartowskiej

wyszczegolnienie powierzchnia [m®]
jezdnia (asfalt) chodnik trawnik
{(kostka bet.)
rurociag dz 98 mm 5x0,098=0,49 2,5x0,098=0,25 0
skrzynka hydrantu 1x0,10=0,10
skrzynka zasuwy 1x0,04=0,04
razem 0,49 0,39 0
Ogdtem 0,88 m”

L__W—-'L

inz. Roman Matwijczyna

Siet kan. deszczowej w ul. Unickiej i vl. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej
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Dokument nr 000591/09 - \ -'.‘//l
Nr podawezy TRK/5004-1071-5/200:3-03

Lublin, dnia 26/02/2009

7% 7

Urzgd Miasta Lublin___

skrzyzowania - u.. Unickicj, _Obywvatelskjej, Lubartowskiej i

Spéldziclczoéei Pracy.

Odpowiadajac na Wystqpi'eniew sprawie jW'. uprzejmie informujemy, ze w

proj,ektowanym skrzyzowaniu ww. ulic’znajduje sie miejskie uzbrojenie wod. — kan.

(w tym wodociqgi:-gﬁ 250mm, ¢ 200mm, kanaly sanitarne ¢ 250mm, ¢ 200mm oraz
 kanaly deszczowe ¢ 600mm i 4 400mm). ' . N . ' N
Istnicjace kanaty sanitarne w ww. skrzyzowaniu zrealizowane w latach 1926~ -

1928 przewidziano do przebudowy i zostaly ujete we wniosku o dofinansowanie w

' ramach Funduszu Spdjniosci w kontrakeie or 22 tacznie z innymi ulicami. Zgodnie z
harmonogramem calego przedsiewzigcia realizacja kontraktu nr 22 przewidziana jest -

od 2009r. do 2012r. W'z':wiqzkufz pPowyiZszym wymagane bedzie uwzgledpienie i
skoordynowanie prac drogowych z planowang przebudowsg sieci kanalizacyjm_:j.

Sieci wodociggowe usytuowane w pasach jezdnych przebudowywanych ulic

nie spelniaty kryteriow kwalifikowania do przebudowy w ramach FS , nie zostaly tez
przewidziane do przebudowy w wieloletnim planie modernizacji MPWIK do 2011r.

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi zasadna bylaby przebudowa siec; -

wodociggowe] w ww. ulicach.
Wobec powyzszego nalezy: . :
I Istniejace sieci wodociagowe ¢ 250mm i ¢ 200mm w ww. - skrzyzowaniu
~ przebudowaé na odcinkach objetych planowanymi pracami drogowymi,
zachowujac istnigjgee Sredrice. : -

2. Projektowane oraz pozosizjgee w rejonie objetym modernizacjg stropy i wlazy
studni w pasie jezdni nalezy dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem
(mnin. 40t). - ' | : _

3. Istniejace i pozostajace w rejonje objetym modernizacja naziemne elementy

uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii i niwelety

: ulic poprzez ich odpowiednie wyregulowanie, wymiane lub przebudowe. ‘

4. Odwodnienie przebudowywanego skrzyzowania nalezy przewidzie¢ do
istniejacego koleltora deszczowego ¢ 600mm w ul. Lubartowskiej i 4 400mm w
ul. Unickiej. Projektowanie odwodnienia powinno by¢ poprzedzone ocena stanu
technicznego istnicjacych kanaléw metoda monitoringu w uzgodnieniu z
wiascicielem sieci, tj. Urzedam Miasta Lublin - Wydziat Gospodarki Komunalzej.
W przypadku koniecznosei orzebudowy lub modernizacji kanatéw wynikajacej z
ww. oceny nalezy dobrac wiasciwg technologig do wystepujacych uszkadzen.
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3. W razie ‘potrzeby- isiniejace  wpusty deszc20w_e i ich' podlaczenia nalezy
- przebudowa¢ na -calym odcinku (od wpustu - do sieci), ‘dostosowujac do
projektawane; linii kraweznikow. S , e :

0. Nalezy uwzglednié ogdlne warunki wod-kan zwiazane z planowang budowa
trakeji'  trolejbusowej,  okreslone - pismem - TRK/5004-1071/2008.  Przy
projektowaniu trakc] i'trolejbusowej — min. odlegtosci skrajni shupa do przewodow -
- wod.-Kkan.- nalezy przyjmowaé 2m. | - '

7. Przy opracowywaniuy dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z .materialow archiwalnych dotyczacych Istniejgcego  §
projektowanego uzbroj=nia wod-kan, w rejonie objetym projektowaniem
- Inwentaryzacji stanu Estn‘iejqcego na podstawie wizji lokalnej w. terenie. |
8. Projekt budowlany w zalaresie uzbrojenia wad. — kan! podlega uzgodnieniu z
- MPWIK Sp.zo.0. . ‘ ' ‘ '

9. "O rozpoczgciu robdt nalezy powiadomic MPWIK Sp. z 0. o. = 7-dniowym’

- wyprzedzeniem, Zastrzzgamy sobie prawo’ kontrolj wykonywanych prac .

'wodociqgowo'-kanalizacyj_nych. ' . S -

. Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte W' »Wytycznych
tt_échnicimych do projektow:nia sieci, preylaezy oraz urzgdzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” {dostepnych na stronie internetowe] www.mpwik lublin.pl lub. w
Biurze Obslugi Klienta). ' RN : . '

o Niniejsze warunki pozostajg, aktualne-_przez‘ok're's Jjednego. roku od daty ich
wydania i nalezy je zataezy: do projektu przedstawianego do uzgodnienia, Jeden .

- egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozastaje w archiwum Przedsigbiorstwa,

. Uwagi:. ‘ _ _ .
Na terenie miasta Lublina robdty na sieci winny byé wykonywane przez firmy
specjalizujace sie w robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych robot, S o

Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pifsudskiego 15, budynek
B, pokéj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383, 381), a w sprawie uzgodnien i -
rozwiazail technicznych - z Dzialem Obstugi Technicznej Odbiorcow (tel. 081-532-
42-81 wew. 281, 282), s R B

W przypadku koniecznosci dodatkowych ustales dotyczacych staru istniejacego na
sieci mozna kontaktowaé si¢ = Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 081-744.36-4] -
wew. 405, 406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 Iub 430),

Otrzvmuia;
I. Adresat
2. TSW

3. TSK

4. ala
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Pogotowie Wod.-Kan, Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. w zwigzku z budows trakeji
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20-071 Lublin 1% =gy

Zateive, TSP A

g
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j o Wydzial Inwlestyefii;" o o Diamen.
|
i
|

::Jl oy 34 1994 - trolejbusowej w Lublinie.

Baza Zemborzycka n . . ’ .

+ Zemborzyckn 1 14a | Odpowladajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w

iﬁfﬂﬂ"sé a4 zwiazku z usytuowaniem uzbrojenia wod.-kan. (w tym magistrali wodociggowych,

fex 081 744 32 80 kolektor6w sanitarnych oraz - deszczowych o znaczeniu strategicznym: dla miasta
- Lublina) wzdhuz planowanych tras trakeji trolejbusowych nalezy:

gmﬁﬂg}gé " 1. Przy lokalizacji obiektéw trakeji trolejbusowej zachowaé normatywne odleglosci

ol. tagiewnicka 5 od istniejacego uzbrojenia wod.kan, W przypadku nieuniknionych kolizji nalezy

ifzoz:ll;ﬂ"m o Je rozwigzaé na etapie projektu budowlanego, poprzez przebudowg -uzbrojenia

Fx 081 745 03 33 . wod.-kan lub jego odpowiednie zabezpieczenie, — :

: : ' 2. Uwzglednié warunki wod.-lan. Zwigzane z: :

Caporaine — planowang budowa placu postojowego z zapleczem obshgcwym dla trolejbuséw

ul. Zowileswa 10 - przy ul. Zemborzyckie] i Diamentowej (warunki techniczne TRK/5004-1062-

20-245 Lublin 1/2008), _ :

tel. 0B1 746 03 24

fax 081 746 30 83 — zajezdni trolejbusowe;j przy ul. Pancerniakéw (wafunki TRK/5004-1 062/2008),

— petli trolejbusowe;j przy ul, Choiny (TRK/5004-1071-6/2008), -
— planowanymi przebudovrami skrzyzowari: o :
4} Zemborzycka — Diamantowa (TRK/5004-1071-1/2008),

b) Jana Pawia Il — Armii Krajowej (TRK/5004-1071-2/2008),

ii"é’&;m : ¢) Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino (TRK/5004-1071-3/2008),

T . d) Chodzki — Czapskiego CTRK/5004-1071—4/2008), ' w

' e) Unicka — Obywatelsk:, — Lubartowska — Spotdzielczosci Pracy (TRK/5004-
1071-5/2008), , - - S

3. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do: .

R, _ - skorzystania z materistow .archiwalnych dotyczacych istniejacegn i

o projektowanego uzbrojenia wod-kan, w rejonie objetym projektowaniem

— i - inwentatyzacji stanu istnieiacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

a E 4. Projekt budowlany w zakrasie przebudowy uzbrojenia wod. — kan. podlega

uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0. '
SZ BHF-8/3/20D8

5. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié MPWiK Sp. z 0. 0. z 7-dniowym
_ Wyprzedzeniem. Zastrzegamy - soble prawo kontrolj wykonywanych prac

' — wodaciggowo-kanalizacyjnych, _
' PCA -~ Przy projektowaniu uwzglednié Wwymagania zawarte w »Wytyezaych -
h - technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodocizgowych i

kanalizacyjnych?” (dosteprych na stronie internetowej www.mpwik lublin.pl lub w
Biurze Obshugi Klienta). : : : :

RETT
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Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres Jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodmienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa,

Uwagi: _ ‘

1. Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny by¢ wykonywane przez firmy
specjalizijace sig w robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych robét. ' _ o

. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sig z Dzialem
' Programowania i Rozwoju IMPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek
B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383), a w sprawie uzgodnien i
 rozwiazan techniczaych - 2 Dzialem Obstugi Technicznej Odbiorcéw (tel. 081-532-
42-81 wew. 281, 282). o _ R R o

- W przypadku koniecznodci dodatkowych ustalern dotyczacych stanu istniejacego na
sieci mozna kontaktowaé sic z Wydzialem Sieci Wodociagowej (tel, 081-744-36-4]
wew. 405, 406) oraz Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 Iub 430).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TSW
3. TSK - -
4. ala

mar ing Andrzej Kozak

e
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' Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4

20-447 Lublin

Dotyczy: przedtuzenia wainosei warunkéw technicznych TRK/5004-1071/2008

w zwiazku z budovrg trakeji trolejbusowej

_ Odpowiadajac na wystgpienie W sprawi¢ jw. uprzejmie informujemy, ze
przedluzamy wamno$é warunkow techniczoych nr TRK/5004-1071/2008.
z4.02.2009r. na okres roku o¢ daty niniejszego pisma. - o '

. Ponadto przedtuzamy waznosé warunkéw technicznych zwigzanychz;
— planowans budowa placu postojowego ‘z zapleczem obsligowym dia
- trolejbuséw przy ul. Zemborzyckiej i Diamentowej (warunki techniczne
TRK/5004-1062-1/2008), ' _
— zajezdni trolejbusowej  przy ul Pancerniakéw (wanumki TREK/5004-
1062/2008), ' ' B : ' - '
— petli trolejbusowej przy ul. Choiny (TRK/5004-1071-6/2008),
— planowanymi przebudowami skrzyzowar: I
'a) Zemborzycka —Diamentowa (TRK/5004-1071-1/2008),
b) Jana Pawla Il - Atmii Krajowsj (TRX/5004-1071-2/2008), -
c) Krasnicka — Bohater5w Monte Cassino (TRK/5004-1071-3/2008),
d) Chodzki — Czapskiego (TRK/5004-1071-4/2008), o
e) Unicka — Obywaielska — Lubartowska — Spoldzielezosci Pracy
(TRK/5004-1071-5/2008). - . - . |
Niniejsze pismo nalezy zalaczyé razem z z odpowiednimi v, warunkami
technicznymi do dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia w MPWIiK.

W sprawach dotyczacych warnnkow tedhnicznych mozna kontaldowaé sig z

- Dzialem Technicznym MPWILl Sp. z o. o. Lublin, al, Pitsudskiego 15, budynek B,

pokdj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

- Ofrzymuja: Cow
- 1.Adresat .
2.a/a '

b
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Wydzial Architeldury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wianiawska i

ELERTRODRL .
20.447 Lublin. ul. D.aman

AB.ID. 1:7331.3 - 1}3 %wﬂe;ndn,aggogx ------ - j‘ Crah IR ‘
) i :...:.-.-::‘.??:?5:7::.:42@:::::: Jn | s |
. =

P {Uu’fﬁ% . Ve Y N CE b D
A : DECYZJA ar 151;!., LAz oo, S éﬁj—
/(,]A o usta!emu lokalizacji inwestycji celu pubhcznego '
b 0 zZflaczeniu gnmnym '

Na podstawie :
- arl 4, ust2, pkt 1, art 50 ust 1, art. 51 ust.t pki 2, art 53 ust 34 15 oraz art. 54 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r.o planowamu [ zagospodarowanlu przestrzennym { Dz. U. 2003 r, Nr 80,

poz. 717 ze zm.)
-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nreruchomoscraml ( tekst jednoiity

Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 )

-art 104 i art 10? ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowama admmtstracyjnego ( tekst -

jednolity Dz, U. 20060 F., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dniz 2010-02-03 -

- -'Wnioskod-awcy: Gminy Lublin reprezentowanej p'rzez Wydziai Inwestycji Urzedu .Miasta'Lublin

W sprawie: ustalenia lokallzacp mwestycjl celu pubhcznego polegajgcej budow:e trakcy '
frolejbusowej z oSwietleniem uhcznyn w pasie ulic: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej oraz

' podstacji trakcyan} wraz z jej zasileniem zlokallzowanej na dmalce nr ewid, 2115 (obr. 14,
ark. 11).

USTALAM LokAuzAcJE INWESTYCJI CELU PUBLI_CZNEGO},

" dla inwestycji budowlanej polegajgcej na: budowie Itrakcj'i trolejbﬁsoWej z o$wietleniem ulicznym

oraz podstacji trakcyjne] wraz z j2j zasileniem w Lublinie zgodnie z :deogramem snecn :
przedstawionym na zalgczniku graficznym nr 1, 2, 3; w Lublinie w paSIe drogowym ’
- ulicy Unii Lubelskiej ( droga wojewddzka )

- ulicy Podzamcee ( droga wojewddzika )

- ulicy Unickiej ( droga wojewodzka )

- ulicy Lubartowskigj ( droga powiatowa )

- ulicy Obywatelskigj ( droga powiatowa )

ulicy Al Spdidzielczasci Pracy ( droga wojewodzka )

* oraz na dziatkach przylegtych; nr ewid. 1€J 25 (obr. 14, ark. 11) 19/1, 19/4, 36/, 36!2 (obr 42 ark 13)

podstaqa trakcyjna dz. nr ewid. : 21/5 {obr. 14, ark 11).

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

granice pasa drogawego ulic: Unii Lubzlskiej, Podzameze, Unickig] (wraz ze skrzyzowaniem z ulicami

Lubartowska, Obywatelska, Al. Spdtdzieiczoéci Pracy) oznaczono linia ciggia koloru czerwonege na

mapie sytuacyine — wysokosciowe) w skali 1:1000, stanowigecej graficzny zatgeznik nr 1, 2, 3 do
- niniejszej decyzji. Granice terendw wykreczajacych poza pasy drogowe oraz teren podstacii trakeyjnej

0znaczono na zaia_cznikach graficznych iinig przerywana koloru czerwonego.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy |zagospodarowama
- rodzgj obiektu - drogi publiczne _
- reahzac;a urzadzen trakeji trolejbusows] oraz elementow oswetlema uilcznego

3. Warunki i wymagama ksztattowaniafadu przestrzennego
- pro;ektowane rozwigzania odpowiadaé powinny aktualnym standardom techmczno = uz ytkowym :
7apews'najac uzupelnienie wyposazenic pasa drogowego. _

" 4, Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrqdy‘: krajobfazu:

4.1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia
- w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.
4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwziecie jest obowiazany uwzglednic
wymogi ochrony srodowiska-na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturainego ukszZizitowania terenu i stosunkaw wodnych
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43. W przypadku ewentualnej kolizji projekiowanego zagospodarowania terenu z niskg Zzielenig .
i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objeiej inwestycja, nalezy uzyskac uzgodnreme

z Wydziatem Ochrony Srodowiska Umecu Miasta Lublin.

5. Ustalenia dotyczqce ochrony dz:edz:ctwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

- wspélczesnej: '

5.2. Teren inwestycji nie _]EST objety ochrong konserwatorskac

5.3.Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkaml (Dz. U Fa 9003 r.,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmictu co do. kidrego |stn1eje
‘przypuszezenie, ze jest zabytkiem, jest podstawa do obowmzkcwego wstrzymaniz wszelkich prac
mogacych uszkodzié odkryty przedmiot,: zabezpieczenia go | nlezw+ocznego powiadomienia

. Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie. : :

8. Warunki zabudowy i zagospodarowania: terenu wymkaja_ce 4 przeplsow odrebnych:

6.1. Teren objety inwestycjg nie jest pofozony na terenach gomiczych, a takze narazonych -
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas 21emnych ,

B8.2. Teren inwestycji nie wymaga uzysksnia zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i Iesnych na cele nierolnicze i nielesne. .

- 7. Warunki obsiugl w zakres:e komumkac;: i mfrastruktury techmcznej

7.1. Komunikacja:

- Sposéb usytuowania, realizacji p!anow::re; inwestycji pod wzg[edem techmczno-budowtanym

 bedg przedmiotem rozpatrywama na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe. |

- Na lokalizacje sieci w pasis drogowym nslevy uzyskac ze7woieme Wydzuaiu Drog i Mostow UM
Lublin.

- Docelowa fraseg projektowanej sieci (mrraetruktury) nalezy uzgodmc z Wydzna{em Drog i Mostow
UM Lublin oraz ZUDP Miasta Lublin.

-7.2. Planowana inwestycja liniowa musi uwzglednia¢ zalecenia Rozporza_dzenla Ministra Transporiu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1899 1., w sprawie warunkéw technicznych, jaklm powmny
0dpownadac drogi pubhczne: ich usytuowﬁme {(Dz. U. 18881, Nr 43 poz. 430 z pdzn. -
zm.).

7.3. Zasllanie 1 zaopatrzenie w ‘media mfrastruk:ury technicznej wnioskowanej mwestyc;n (o ile jest -
wystarczajgce dia zamierzenia budowlanego) nalezy projektowa¢ zgodnie z warunkaml
okreslonymi przez dysponentow poszczegolnych czynnikdw.

7.5. Zabezpleczeme kolidujacego z projektcwang inwestycjg uzbro;ema technlcznego rozwra_zac
na warunkach | w uzgodnieniu z zarzadzaigeymi poszczegdlnych sieci. Ewentuaina przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnisnia z Zespolem Uzgadmama Dokumentacp
Projektowej Miasta Lublin. :

8. Wymagania dotycza_ce ochrony intereséw 0s6b trzecich: .

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac | budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym

- techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami W|edzy technaczne;, zapewmaja_c poszanowanie

uzasadmonych interesdw osob trzecich, w fym : ’

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej :

- okreslenie warunkow ochrony przed uc:ta_zhwcsc;am: powodowanyml przez ha{as w1braqe
zakiéecenia efekh'yczne i promieniowanie

- zapewmenle warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9, Informacle dodatkowe. ' ,

9.1, Decyzja -niniejsza (zgodnle z art. 85 ust 1 ustawy 0 pianowamu i zagospodarowamu
przestrzennym) wygasa jezeii inny wnioskodawca uzyskai pozwoienie na budowe fub jesli dia
tego terenu uchwalono plan misjscowy, kidrego usialenia sqinne niz w wydanej decyzji.

9.2, Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigza organ wydajacy decyZJe
o pozwoleniu na budowe (art 55 eyt wyZzj ustawy).

9.3, ' Dl2 terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana decyz;a 0 Iokahzacp inwestycji ce[u
publicznego innym wnioskodawcom. W przedm:otowej sprawie decyzja nie zostafa wydana

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa w{'asnosm i uprawniefl osdb

. trzecich.

9.5. Wnioskodawcy, kiory nie uzyskat prawa do terenu, nie pr"ys}ugwe roszczenia o zwrot nakladow

- pcmes:onych w zwaqzku z otrzymang decvzig o Iokahzac:jl inwastycji ceiu publicznago.

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rczpoczacia robdt budcwianych Roboty te mogg byé

prowadzone po wydaniu decyz]i OStEtECLrEJ o pozwotemu na budowe. - _

97. O pozwoleme na budowg mozna wystaplc do Wydaa#u Archltektury i - Budownictwa
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie cig ostateczna. -
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10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku posiepowania administracyjnege dakonano nastgpujacych uzgodnien z : :
- Wydzialem Drég i Mostdw UM Lublin, - pismem - znak: - DM. UD.11.5544-297/10
z dnia 15.06,2010r. - bez uwag . , ' o

. Integralng czescig niniejszej decyzji sq nizej wymisnione zataezniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budowniciwa Urzedu Miasta Lublin: B
1. zatgeznik graficzny z lintami rozgraniczajacymi teren inwestycji
- 2. wyniki analizy - czeéé tekstowa - o ’

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch.I Dagmara Plawik,
Lubelska Okregowa [zba Architektéw nr LB 0180

' . UZASADNIENIE ‘ :

inwestor wniést o ustalenie lokalizacji inwestycii celu publicznego dia zamierzenia inwestycyjnego

polegajacego na budowie trakeji trolejbusowej z oswistieniem ulicznym oraz podstacii trakcyjnej. wraz

Z jej zasileniem w rajonie ulic Unii Lubelskiej, Podzameze, Unickiej, Lubartowskiej, Obywatelskiej i Al.
Spéidzielczosci Pracy w Lublinie. _ . S o

Do wniosku zostata dolgczona decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony. Srodowiska w Lublinie
z dnia 2010-03-30 " znak: RDOS-06-WOCS5-5650/51-2-1 0/09/kpa, -stwierdzajaca brak " potrzeby
pizeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia : Zintegrowany System
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. : ' . .
_ Zgodnie z art. 50- ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. 2003 .; Nr 80, poz. 717 ze zm.)'w przypadku braku planu TTHgjscowego,
inwestycja cefu publicznego lokalizacja jest w:drodze decyzji o lokalizacii inwestycji celu publicznego. |

Przeprowadzona w-oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkdw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jégo zabiidowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na kiorym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazaka - mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji - ' : ' _

Na podstawie przeprowadzonego postapowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnied, nie narusza interescw osob trzecich oraz spelnia
-wymagania inwestora zawarte we wniosku. o ' ' , o

W toku przeprowadzonego postegpowania administracyjnego stronom zapewniono . czynny -
w nim udziat, o - ‘ o

Wobec powyZzszego orzeczono jek w sentencjl.

Od niniejsze} decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
ie} dorgczenia. Odwotanie zgodnie z art. 533t winno zawieraé zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
okreslaC istote i zakres zadania /tég%cé&é.f&pdmiotem odwotania oraz wskazywag dowody

S 3 ) S .

uzasadniajace to zadanie. Ny

N N
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Otrzymuia : " L Juliusz Majewski
A Yemina Lublin n ZASTEPCA DYREKTORA
N i it UINE ) v thagi Wyd::mh! Architekhiry § Budownictwa
-~ reprezentowana przez Wydziat Inwestycji UM Lubilin :
2.afa ) '

Bo wiadomosci :
1. Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublir.
2. Wydziat Drog | Mostéw UM Lublin,
3. Wydzial Planowania w/m
4. wiasciciele | uzytkownicy wieczysci nieruchomoscei,
ktérych dotyczy inwestycja (zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntow)

Niniejsza decyzja jest ostateczna

od dnia }«D/D"O:}'./%
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mgr in Agnus:ﬁ; éj&aczu};-ﬁjzék

AE



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa

20-071 Lubiin, Wieniawska 14 .

AE

‘ - Zatacznik nr 4
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji

‘ celu publicznego

Znak: AB.ID.I.7330.3- 10 /10

Analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

. Planowana inwestycja obejmuje budowe trakcji_jtrolejbijsowej z os$wietleniem

ulicznym oraz podstacji trakcyjnej wraz Z jej zasileniem.

Teren planowanej inwestycji obejmuje -w pasy drogowe:
ulicy Unii Lubelskiej ( droga wojewddzka ) v '
ulicy Podzamcze (droga wojewodzka )

ulicy Unickiej { droga wojewddzka ) .

ulicy Lubartowskiej { droga powiatowa )3

ulicy Obywatelskiej ( droga powiatowa ) - - _
ulicy Al. Spéidzielczosci Pracy (drega wojewddzka ) T ¥
oraz dziatki przylegte: nr ewid. 10, 25 (obr. 14, ark. 11), 191, 19/4, 36/1, 36/2

- {obr. 42, ark 13); podstacja trakcyjna — dz. nr ewid. 1 21/5 (obr. 14, ark. 11).

. Przedmiotowa inwestycja speinia wymagania art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, dla ustalenia lokalizacji ‘celu publicznego,

. Zapewniajac uzupefnienie ‘Wyposazenia i poprawe  standardu ‘techniczno —
-uzytkowego w/w ulic w Lublinie. ' : _ B

GE.OWNY_ SPE| ALISTA
. m I . )
i g{. mgu da{cgl.' 9;” e Plawig

- Lo nr (5 550080
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Prezydent Miasta Lubhn.‘ po Ao

Bl Wiadystawa tokistka 1, 20-139 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 QDD?_
fax: +48 81 4.66 2001, e-mail: prezydent@lublin.ay _ .

DM.UD.11.5548-1-629/10 L  Lublin, dn. 17.08.2019

fipca 2007 roku, w Sprawie upowaznienia do zalatwiania Spraw zwigzanych Z Zarzgdzaniem
drogami’ publicznymi na ferenie miasta Lublin i wydawania decyzji administracyjnych, po
- rezpatrzeniu wniosky _ - S _ . - :
I ' : Wydziaiu_fnwestycji Urzedu Miasta Lyblin
ul. Wieniawska 14
20-671 Lublin

Zezwalam na !oka!izacie _
'energetycznych linii kablowych NN,
_ linii kablowych oswietlenia drogowego,_
s#upéw.os'wietleniowych, trakcyjno-oéwieﬂeniowych, trakeyjnych,
linii kablowej sygnalizaciji Swietlnej masztéw Sygnalizacyjnych, petli indukcyjny.ch,
: sieci teletechnicznej, sieci-kanalizacji deszczowej - o
W pasach drogowych vl Unickiej - drogi wojewoddzkiej nr 835
. 1. na dzialce nr ewid. 3712 {obreb 42, ark. 13), - »
ul. Spéldzielczosci Pracy - drogi wojewodzkiej nr 835
‘ §. na dziafce nr ewid. 1/2 (obreb 42, ark. 13),
ul. Lubartowskizj — drogi powiatowej ar 2365L
tj. na dzialce nrewid. 68 (obrgb ?, ark. 1), B
ul, Obywatelskiaj ~ drogi powiatowej nr 2370L
fj. na dziafce nr ewid. 77 {obreb 18, ark. 10},
oraz ul. Kleniewskich - drogi gminnej nr 1 08357L
t. na dzialce nr-ewid. 54!9-(0!3:'@!:; 18, ark. 10)_
zgodnie ZZ2znaczong trasg na zalacznikach graficznych,
 bedgcymi integraing czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami:

— poza zakresem przebudowy skrzyzowania na przejsciach Poprzecznych do gsi pasow
drogowych i pod wszystkimi utwardzonymi nawierzchniami nalezy zasiosowag rury
osfonowe na catgj diugosci finif kablowych, - '

- Sposob odiworzanis naruszonych slementéw pasa drogowego zostanie podany
W pozwoleniu na prowadzenie Fobdt w pasie drogowym, ' ’ .

1. Jezell budowa, przebudows lub remont drogi wymagat bedzje przeiozenia wiw siggy'j stupow,.
koszt jej przefozenia badzie porosit wiaésiciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1885 1. o drogach publicznych (Dz.U. =z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolty z pGZniejszymi.
zmianami). ' - ' ' _ o '

Referat dis uzgadniania cokumentacji, tal 465 2561, 456 25 5_3'
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W powyzsze; spravwe mozna konfaktowac sigz Dz;aiem Technlcznym MPWIK -

Sp Z 0. 0. 'w Lublinie AL Pl%sudskxego 15 budynek B, pok 124 (tel. 532 42 81

wew. 282)
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1. - Urzad Miasta Lublln Wydz_la% nwestyc;i -
-ul. Wieniawska 14, 20-850 Lublin

2. ELEKT ROPROJEKT SA OddZIa{WLleﬁnle

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lubiin

3. BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spélkaz o. o.

- -ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin
4. ELEKTROSYSTEMs.c. | | |

_ ul. Przedwiosnie 3/15, 20-533 Lublin o |
5.. MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z0. 0.
- ul. Antoniny’ Grygowej 56 20-280 Lubhn ' S A _—
g. TOT ala _
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 Notatka ze spotkania w dnin 1.06.2010r, w siedzibie MPWK
" W sprawie proj ektowania trakeji trolejbusowej w Lublinie. -

'~ Obecni przedstawiciele Wydziah Inwestycji UM Lublin, Konsorcjum (Biur
.. Projektw), przysztego uzytkownika - MPK oraz MPWiIK. Wg zataczonej listy.
- Naspotkaniu podjeto nestepujace ustalepia: . S
> W zwigzku z licznymi kolizjami 4. niedotrzymaniern formatywnej odleglosci 2 'm
.~ 'W 'Swietle od skrajni ‘przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych_‘ do . skrajni

fundamentéw shipsw trakcyjno — o$wietleniowych, MPWiK dopuszeza ‘mozliwose”

lokalizacji ww. shupéw W nienormatywnych odleglodciach pod warunkiem:

1" Rozwigzania przez konstruktora ‘ma_-etapie’  projekin - wykonawczego -
zabezpieczenia ww. shipow  wzgledem istniejacej sieci - wodociagowej - |
* i kanalizacyjnej tak, aby zapewnié ich stabilnosé na wypadek awarii sieci wod.- -
. kan., Z.uwagi na Powyzsze: rozwiazania konstrukcyjne powinny zagwarantowaé - _
- stabilnosé stupéw w warunkach nawodnionego grunte. Rozwiazania te przedlozyé

do zaopiniowania przez MPWIK.

2. Dila. magistral wodociagowych i kolektordw samtamych (Srednica $300-

i powyze) oraz’ dla kolektoréw deszezowych (stednica $600 i powyzej)
odleglod¢ fundamentéw shipéw od skrajni ww. przewodéw nie powinna byé

- mniejszanizlm, T L R
3. W oprzypadkn  projekiowania - shipéw - trakeyjno . - - o$wietleniowych
'w nienormatywnych odlzglosciach -od sieci rozdzielezych wod.-kan, nalezy

E - Wykonaé wykopy kontrolae celem ustalenia 1zeczywistej. lokalizacii tych sieci.’
Ww. . zapisy powinny zmalezé sie w dokumentacji projekiowsj trakeji -

- trolejbusowej,

> Wydzial Inwestycli ‘UM Lublin propomie  ograniczenie * zakresu  inwestycii

W rejonie skrzyzowania ul, Urnickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej i Spéidzielczosei
Pracy (bez przebudowy sieci wod.-kan) na etapie projektowania trakcji
trolejbusowe;. ' - ' ' :

Ponadto ustalono, ze I\@Wi'&'wyéta;pi do ‘Prezydenta m. Lublin o wskazanie

uzytkownikéw shupéw trakeyjno — oswietleniowych, ktorzy powinni ponosié

wsp6lodpowiedzialnosé za usuwanie skutkéw awarii sieci wod.-kan. zlokalizowanych |

w nienormatywnych odleglogciach od ww. stupéw. -

"PROKUREX '
Z.C4 DY LTOHA
pioslugi Klienn _




Lublin, 24 maja 2010r

PROTOKOL nr20

ze spotkania w siedzibie Elektroprojekt <.A. Oddziat w Lublinie w dniu 24.05.201 Of pomiedzy
uczesinikami Konsorgjum ; . .

1. Elektroprojekt 8.A. Oddziat w Lublinie.— Lider Konsorcjum
2. Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego w Lublinie Sp. z 0.0.
3. Elektrosystem s.c. : i '

W spotkaniu uczestniczyli rowniez przedstawiciele:

1. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji
2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Drég i Mostéw
3. Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Lubiin Sp.zo.0. -

Osoby uczestniczace w spotkaniy *z;godnie z listg obecnosci.

Spotkanie bylo poswigcone okresleniu zaawansowania prac projektowych oraz biezacym
problemom zwigzanym z wykonywaniem prac projektowych dia zadania pn. Opracowanie
odrgbnych. i kompletnych dokumentacji projektowych na budowg trakgji trolejbusowe;,
modernizacje 5 skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.

Program spotkania: ' : _ R _

1.  Oméwienie aktualnego stanu realizecji projektéw budowlanych dia poszczegolnych
odeinkéw trakcji trolejbusowej | skrzyzowarn w oparciu © pismo skierowane przez .
Elekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie, znak T1/PZ/373/2010 z dnia 17.05.2010r, do -
Wydziatu Inwestycji UM Lublin. : ' :
2. Oméwienie problemow zwigzanych z projektowanie podstacii zasilajacych.
3. Omoéwienie kwestii typow stupdw trakcyjno — oswietleniowych.

oy

Ad. 1 : : ' :
Problemy wspétpracy Konsorcjum oraz Urzgdu Miasta oméwiono na przyktadzie odcinka nr-
3, ul Wileriska — ul. Gteboka; _ - ; L R

Ze wzgledu na brak informacji z Wydziatu Drég i Mostow o prowadzonych pracach
projektowych i innych pracach w najblizszym sagsiedztwie projektowanych odcinkéw trakeji,
zdecydowano projektowaé do stanu istniejgcego. ' . D

Projektanci wskazali na zbyt diugi proces uzgadniania dokumentacji i udzielania informacii
przez Wydziai Drog i Mostéw UM, zas przedstawiciele Wydziatu Drég | Mostéw poprosili o
wyjasnienie rozwigzan w niektarych zlozonych projekiach. : ) o
- Projektanci zostali poproszeni do dokorania przegladu opracowanych - projekiéw pod .
wzgledem lokalizacji stupow trakeyjno -~ oSwietieniowych oraz w celu wychwycenia
ewentuainych niedociggnied. ' : _ '

Bla przyspieszenia uzgodnien projektcwych ustalono dwa spotkania robocze  z
przedstawicielami Wydziaks Drog i Mostow UM w Urzedzie Migjskim. -

Biuro Projektéw Budowniciwa Komunalnega. Sp. z o.0. uzgodnifo termin swojego spotkania
roboczege na dzien 25.05.2010r godz. 11:15. Na spotkaniu omawiane bedg odcinki
- projektowane przez BPBK.. ) L oo

. Wdniu 26.05.2010r, po godzinie 11:00 z przedstawicielami Wydzialu Drég i Mostéw spotkaig
sig projektanci Elektrosystem s.c. | Elekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinle. Na spotkaniu
oméwions zostang odcinki projektowane przez Elekiroprojekt S.A. Oddziat ‘w Lublinie
wspolnie z Elektrosystem s.c. S



 Inne;

Przedstawiciele Wydzialu Drog | Mostéw prosili o dostarczenie do. zfoﬁonych projekiow
rowniez wypiséw z rejestru gruntéw. Sugerowano, Zeby do uzgodnienia. wraz zs

-skrzyzowaniami przedkiadad jednoczesnie towarzyszace tym skrzyzowaniom odcinki. _

Zdaniem przedstawicieli Wydziatu Drog i Mosféw ufatwi to proces uzgadniania. -
Zaproponowano ujednelicenie oznaczer v opracowywanej dekumentacii projektowe;j.,

Ad. 2. Oméwiono realizacje wytycznych. dla projektowanych podstacji - zasilajgcych.
Upewniono sig, ze podstacje projektowane sq jako podstacje zasilane dwustronnie.
Nie podzielono przekonania przedstawisiela MPK na temat zasadnosci. projektowania
ogrodzenia podstacji oraz monitaringu Zevnetrznego. ' ‘

Ad.3. Do fazy projekiu wykonawczege projektanci zostdli poproszeni o zaproponowanie
Urzedowi- Miasta jednego lub kilku rodzajow stupow trakcyjno — oswietleniowych, kidre
moglyby znalezé zastosowanie w realizowane] inwestycji. Przekazana informacja na temat
stupdbw powinna byé kompletna, tj. powinna zawierac typ stupa, ceng, dane techniczne,
trwafos¢ itp. Wyborem typu stupa zajmowaZ sig bedzie specjaina Komisja miejska. -

* BPBK przekazuje do Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie 1 egzemplarz rysunku K3
1 K4 z Projektu Budowianego trakeji trolejbusowej. Odcinek 128 ul. Diamentowa:

¢ W odpowiedzi na w/w pismo Lidera Konsorcjum, znak T1/PZ/373/2010 'z  dnia

17.05.2010r, na temat postepu praz projektowych, Wydziaty UM otrzymaly pismo w

te] sprawie z Wydziatu Inwestycji jak réwniaz otrzymali je przedstawiciele Funduszy * -

|

Europejskich. - o
* W jego nastepstwie’ zostanie zorganizowane spotkanie * Lidera Konsorcjum,
przedstawicieli Wydziatéw UM, Funduszy Europejskich oraz Prezydenta Miasta w
celu oméwienia zaistniatych problemaw. - o '
*  Wydziat Inwestycji zwrécit sig pismem do MPWIK Lublin w celu rezygnacji z zadania
umieszczenia w  opracowywanych projekiach monitoringu - wéd deszczowych.
Przyimuje sie, ze ta sprawa zostanie zatatwiona pozytywnie.

Protokotowat: Antoni Zakoscielny

Zatwierdzam:

Oddziate




- Lublin 24.05.2010r -

- Lista obecnosci

na naradzie'koordynacyjnej dotyczacej opracowania odrebnych i kompletnych

do

kumentacji projektowych na budowe trakcji trolejbusowsj,
skrzyZowan oraz budowe petii trolejbusowej przy ulicy Chqi

“wdniju 24 maja 2010r

modernizacje 5
ny w Lublinie.
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W z‘quku z tematem Projekt:
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niezaleznie od projektcwanych rnbétﬂrogawych;f%_

Otrzymuia:
. Adresat
) ELEKTROPROJEKT S.A.. Oddzm!.w Lubilma.__
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 :
3. INa/a
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Urzad Miasta Lublin

Wydziat Gospodarki Komunaine]
ul. Zana 38, 20-807T Lublin, tal: 67 468 3100, fax: 51 486 3104, e-mall: komunamna@iublin.eu

- GKIT.7034-32/10 _ Lublin, dnia 01.10.2010 r.

Wydziat Inwestycji

wim

dot. Umowa na prace projaktowe nr 2802/IN/2008 z dnia 04.08.2008 ,Opracowanis od-
rebnych | kompletych dokumentacijl projektowych na budows trakeji trolejbusows|, mo-
demizac)l § skrzyzowar} oraz budowe petli trolejousawsj przy ul. Choiny w Lublinie®
Przebudowa ul. Lubaroweka-Unicks-Spéidzielczoéei Pracy-Obywateiska dla potrzeb
trakeji trolsjbusowej _

Wydzial Gospodaris Komunaine] Informuje, Ze ocena stanu technicznego kanafi-
zac]l deszczows] wohodzacaj w skiad uzbrojenia ulicy Sciéle wiaze sig 2 przygotowa-
niem terenu pod zadanle Inwestycyina i nalezy jg wykonaté na etapie Projektu Budowla-
nego.

Wybér metody umoziiwilajaes| neeng stanu technicznego kanalizaci deszczowej

Iagy_w gestil autora projekiu.

Otrzymuija:

1.Adresat .
2.Elekiroprojekt 5.A. Oddzistw Lublinie e
20~447 Lubjin, ul, Dlamentowa 4

3.Migjskis Przedsigbiorstwo Wodocizadw i Kanalizadji w Lublinie Sp.z ¢.0.
al. J. Plisudskiego 15 20407 Lubin
4.a/a

Numer dokumeniu: 1812017102010 j ' Strona 1z 1



URZAD MIASTA LUBLIN
Zespo! Uzgadniania
Dokuinentaciji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. 081 466 2150, 081 466 2151 1
Lublin, dnia 27.08.2010 1.

ZUDP Nr 979/2010

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Unicka, Al.
Spoldzielczosci Pracy, ul. Obywatelsks, lubartowska

Zleceniodawca ‘KonsorcjumELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin,
ul. Diamentowa 4, Biuro projektéw Budownictwa Komunakego Sp. z 0.0., Elektrosystem
s.C. .

Data wplywu zlecenia : 14.07.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy = dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodézyjnei
' kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenié terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacii projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 16.07.2010r 1 20.08.2010 r. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej .z
przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN i oswietlenia drogowego wraz ze
shupami trakcyjno- oswietleniowymi, kanalizacji teletechnicznej i elementéw sygnalizacji
Swietlnej oraz przebudowy sieci wodociagowej z hydrantami w rejonie skrzyzowania ulic:
Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej i Al. Spétdzielczosci Pracy w Lublinie.

Uwagi i zalecenia : _
1. Uzgednione usytuowanie sieci uzbrojenia teremu podlega wytyczenin i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki upravmione do wykonywania prac geodezyjuych.



2

2. W rejonie istniefacych punktéw osnowy geodezyjne; wykopy nalezy prowadzi€ recznie. W
wypadku narnszenia, uszkodzenta fub zmszezenta punkiéw inwestor na wiasmy koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawsm'a c'eodjazy_]ntago

3. W przypadku braku mwentaryzac_u siaci na mapach i braku informacii bran:towych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK, ZE Lublin Miasto

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgednionych obiekiéw budowlanych nalezy dokonad

stosownego zgloszenia Jub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta

Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonamie zblizen i skxzyzowast z innym
urzadzeniami Zgodnie z cbowlazujacymi przepisami i normami techniczoymi.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé¢ zgode Wydzialu Drég i
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

8. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawcea zobowiazany jest do pissmnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykoaywania robot wazystlkich uzytkownikow urzadzen
podziemmnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemuych nalezy wykonywac recznie.

10. W miejscach skezyzowai z istniejgcymi kablami energetyczmymi kable zabezpieczyé rurami
oslorowymi zgodnte z PN 76/E-05123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto. :

11. W przypadkm nszkodzenia kanalizacj: telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii 1
kabla wlasoym staraniem i na wlasny koszt.

12. W miejscach skrzyzowan i zblizedi do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegdlng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszentu do Rejonn Dystrybugji Gaza w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel 081 445 22 11, f=x 081 445 21 06 ktory dokona protokdlarnego odbioru robét
PrZy czynnej sieci gazowe;.

13. W nieprzekraczalnym terminie do 15.10.10r nalezy przedlozyé do MIOS oraz Zespolu
Opiniodawczo- Konsultacyjnego ds. Preyrody przy Prezydencie m. Lublin projekt zieleni
rekompensacyjnej uwzgledniajacy nzsadzenie co najmniej 23 ozdobne dizewa lisciaste o cbwodzie
nie mniejszym niz 15cm. Drzewa maja byé nasadzone w moHiwie najblizszym sasiedztwie drzew
usumietych na terenie ogblnodostepnym nie kolidujacym z infrastrukinrg podziemna i
planowanymi inwestycjamm.

14. W miejscach zblizen projektowanych: shrpow trakeyjnych do istniejacych sieci wod- kan. prace
ziemmme nale?y wykonywaé pod nadzorem MPWIK.

15. Przedstawié w MPWiK sposéb zzbezpieczenia sieci wod -kan. wzgledem pro_]ektnwanych shipow
trakeyjnych lokalizowanych w odleglosci ponizej 2,0m.

16. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej, Spotdzielczoéei
Pracy nalezy uzyskad decyzje z WDiM UM Lublin.

17. Przejscie projektowanym siecig-przyiiczem pod urzadzonymi ciggami komnmnikacyjnymi wykonaé
bez namszamia konstrukeji nawierzclxi.

18. W razie prowadzenia robét ziemnych:w bezposrednim sasiedziwie urzadzen eleldroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegiosé {w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byé wykonywane te
roboty i zapewmié nad rami fachowy nadzér techniczny.

19. Rzeczywiste rzedne wysokosiciowe pedziemnych nrzadzen elektroenergetycznych moga réznié sig
od wartoici okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

20. Uzgodnierie nsytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosc w przypadkach okreslonych w & 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnta 2 kwietnia 2001 r. w

. sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia teremn oraz zespoléw nzgadniania dokumentacii
projektowej {(Dz. U. Nr 38 poz. 435). '

21. W razie niezgodnoéci zrealizowane]j sieci uzbrojenia terena z nzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami mWenIalyzaql organowi
nadzoru budowlanego.

Yo
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KONSORCJUM:

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
Spétka z 0. 0.

ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

Przedsigbicrstwo Wielobranzowe ELEKT, ROSYSTEM s.c.
ul. Przedwiosnie 3/15, 20-533 Lubilin

:_uzgodnienia_projektu budowlano-wykonawczeqo rozbudowy sieci kanalizacii
deszczowe] w_zwiazku 7 modemizacia sk zowania__ulic = Unickiej

Lubartowskiej, Spotdzislczosci Pracy i Obywatelskief w  Lublinie —

W' odpowiedzi na wystapienie w Sprawie jw. uprzejmie
ze uzgadniamy przediozong dokumentacjg projektows z nastepujacymi

informujemy,
uwagami:

1.- Zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie nalezy przed realizacig przebudowy
skrzyzowania wykonaé monitoring istniejacej pod modernizowanym skrzyZzowaniem
kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego
tych kanaléw wymagana bedzie ich modernizacja na podstawie odrebnego
opracowania projektowego.

Odstapienie od wymogu przebudowy wodociggu w ramach projektu przebudowy
skrzyzowania zakiadalo pozostawienie sieci na dotychczasowych giebokosciach.
Z uwagi na powyzsze, zgodnic z niniejsza dokumentacjg nalezy, w przypadku
deniwelacji terenu w miejscach, pad ktérymi znajduje sig' wodociag i przylacza dokonac
odkrywek przewodéw pod nadzorem MPWIK i w razie stwierdzenia nienormatywnego
przykrycia przewidzieé ich dociepienie. :

W  sprawach dotyczé_cy_ch

ninigjszego pisma mozna kontaktowac sie
z Dzialem Technicznym MPWIK Sp.zo. 0. al Pitsudskiego 15 pok. 124 (tel. 53-242-81
w. 282),
Otrzymuia;

1. Adresaci + 1 egz. dokumentacji

2. Urzad Miasta Lublin, Wydziaf Inwestycji, PROKURENT
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin . Toctmi RER A et
3. Urzad Miasta Lublin, Wydzia Gospodarki Komunalng;j, / Bl Mienta
ul. Zana 38, 20-601 Lublin mgrinz. Jola adel
4. TSWw/m e e o e U—— T

kapital zakiadowy, stan na dzien 24.07.2009 5+ 251.492.400,00 PLN
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- proj. linia kablowa nn
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-3 - istniejace sieci do wylaczenia
Do - istn. stupy oswietleniowe i trakcyjno oswietleniowe
e - istn. stupy oswietleniowe i trakcyjno oswietleniowe dc
—_— -9 . —— - proj. stupy trakcyjno - oswietleniowe
° - proj. stupy cswietleniowe
o - proj. stup trakcyjny
{1 - proj. kanalizacja pod sygnalizacje
T - proj. petle indukeyjne
D> - proj. latarnia sygnatowa dla pieszych
= - proj. latarmia sygnatowa dia pojazddw
@ - proj. maszt sygnalizacji drogowsj z wysiegnikiem
@ - proj. stup trakcyjno-o$wietleniowo-sygnalizacyjny
e il - e - OF0). kanalizacja teletechniczna
————————— przeproj. trasy rurciagowych kablowych
ze swiattowodami PTC
.............. - proj. kanalizacja deszczowa
- istn. kanalizacja deszczowa
- istn. wodociggi
- proj. podtaczenia hydrantow
m - W - proj. wpusty deszczowe
m - Wi - istn. wpusty deszczowe
w - regulacja lub przebudowa wedociagu
rks - regulacja wlazow kanalizacii sanitarnej
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KONSORCJUM:
- Elekimprojekt §.A, Ordzizt w Lubliio
- 20447 Lublin, ul Diamentowad
tel, 8% 744 00 11; fax 81 744 1945
S CUERSERSEET R TS i
FracowniaF vo Drzaezan Cakdns e tol ffax 847405824
. '_ n BIRO BUDGWNICTWA KOMUNALNEGD 57 2 0.
?]'ﬂ oL B1T4051 15 o 81746042
faza projekt: brana:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARN
BIURD AUTORSIIE: BIURD BUDDWNICTWA KOMUNAI NEGD SPZ 0.0.
20-218 Lublin, b Huiza 7
ted, B1-746 54 73; fam B1-745 1942
imie, nazwiskae specfolnast: numer uprawn, | data; podi
Projeddant: | inz, Roman Matwikzyng st — iz | 1393/b/B1 | om2010 |
Sprawdzojocy: | inz. Ludwka Cichocka st - inz. | 1221/b/e0 | 082010 |
e PR Epgo0BS/ 17 /2009 |TE™ tom 9
fe=bein Budowa trakeji trolejbusowey , rpodernizacg"aﬁ skrzyzowan
oraz budowa petli frolejbusowej przy ul, Choiny w Lublinie
Obiek: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANiE S5
SkrzyZzowanie Unicka - Lubartowska™* Obywatelska - Spoldzielczosci Prai
Triut rysurku: ,
SYTUACJA - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZO
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Projela Wykonawezy
Budowa trakeji trolejbusowef
i modernizacja skrzytowar
Skrzytowanie §-5

ul. Unicka — ul. Lubartowska
SIECKANALIZACIH
DESZCZOWET

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

I. OPIS TECHNICZNY

Al e

A

II.

K9.

Temat opracowania.
Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.
Warunki gruntowo - wodne.
Szczegolowy opis konstrukcji.
5.1. Wykopy i posadowienia rur.
5.2. Studnie prefabrykowane Dw=1,20m
5.3. Obudowa wykopdw.
3.4. Wpusty deszczowe z osadnikiem z elementow betonowych i zelbetowych.
5.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Materialy
Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE NR:

K1. Posadowienie rur — przekroje nr 1+2.

K2.

K3. Whpusty deszczowe uliczne z osadnikiem @&50cm z elementéw prefabrykowanych.
K4. Plyta pokrywowa PPW-96/48.

K5.
Keo.
K7.
K8.

Studnie prefabrykowane &1,20m.

Obudowa wykopow.

Przepady zewnetrzne przy studni D1.

Zabezpieczenie istniejacych kabli.

Zabezpieczenie istniejacych rur w50 i w100mm.
Zabezpieczenie istniejacych rur: KS; wod. i gaz. 200-250mm.

K10. Bloki oporowe i podporowe na wodociagu DN80mm.
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2.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

Temat opracowania.
Projekt Wykonawczy na Budowe trakcji trolejbusowej i modernizacje skrzyzowan.
Skrzyzowanie S-5, ul. Unickz — ul. Lubartowska — ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Podstawy opracowania.

Podstawy opracowania podanc w czgsei technologicznej opisu.

Ponadto w czesci konstrukcyjnej wykorzystano:

Katalog rur i ksztaltek firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z 0.0. Warszawa.

Katalog rur i ksztattek firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0.0. Buk k/Poznania.
Katalog prefabrykatow firmy ZW3iPB ,,TRYKACZ” Lubartéw.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” —
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

»Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” — Blaszczyk, Stomatello.
»Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowe 31,9km irakcji trolejbusowej, modernizacje pigciu -
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny — Odcinek nr 1 —
(Podzameze, Unicka) opracowanaprzez Przedsigbiorstwo Ustugowe GEOTECH s.c. —
Lublin, grudzien 2009r.

Obowiazujace normy.

. Dane ogélne.

Niniejszy projekt konstrukcyjny obejmuje:
posadowienie kanatu deszezowego z rur z PE HD lub PP strukturalnych,
dwusciennych lub karbowanych DN300mm o SN 8,0 kN/m?.
posadowienie przyka.nahkow z rur z PE HD lub PP strukturalnych, karbowanych,
DN200mm o SN 8,0kN/m>.
studnie potaczeniowe, prefabrykowane @1,20m,
konstrukq@ wpustéw deszczowych z osadnikiem £30,50m z elementéw betonowych
1 zelbetowych,
zabezpieczenie kolizji istniejacege uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
wykopami,

Wykopy o scianach pionowych umocnionych. Posadowienie rur w odpowiednio

Zageszezone) obsypcee z piasku.

4,

Waruunki gruntowo — wodne.

4.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania posadowienia elementow kanahzaqi korzystano

z nastepujgcych dokumentacji:

a. ,,Dokumentacja geotechniczna podfoza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowg 31,9km trakcji trolejbusowej, modernizacje pigciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 1
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(Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez Przedsicbiorstwo
Ustugowe ,,Geotech™ s.c. — Lublin, grudziea 2009r.

b. ,.Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy budynku bloku
operacyjnego na terenie SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie -
opracowal mgr inz. Jan f.obacz, pazdziernik 2007r.

oraz obserwacji wlasnych np.: przy przebudowie sieci c. o.

4.2. Warunki gruntowe

W obszarze przedmiotowego skrzyzowania warunki gruntowe sa jednorodne i dosyé
korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentow.

(drng warstwe stanowia nasypy niebudowlane oraz budowlane powstate po realizacji
uzbrojenia podziemnego. Miazszo$¢ nasypoéw jest zmienna i wynosi ok. 1,0m w rejonie
kabli ok. 1,6m w rejonie sieci c.0. 1 ok. 2,0m w rejonie wodociagéw. Nasypy te w obrebie
jezdni sg dobrze zaggszczone zardwno w czasie ich wbudowywania oraz przez ruch
kolowy.

Ponizej zalegaja pyty makroporowate, potzwarte (w gornej warstwie moga by¢
w stanie twardoplastycznym).

4.3. Warunki wodne
Woda w tym rejonie wystepuje na glebokosci kilkunastu metréw i nie bedzie miata
znaczenia przy wykonywaniu wykopow.

4.4. Podsumowanie.

— Warunki gruntowe i wodne sa korzysine dla projektowanej kanalizacji. Pod
zmiennej grubosci warstwa nasypow wystepujg pyly w stanie pélzwartym.

— Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wéd opadowych.

— Lokalizacje odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

— Inwestor winien udostepni¢ Wvkonawcy ,, Dokumentacje geotechniczne™ na czas
prowadzenia robdt.

5. Szézegélowy opis konstrukeji.
3.1. Wykopy i posadowienia rur.

Uzasadnienie rodzaju rur zastosowanych w projekcie do budowy kanalizacji
deszczowej podano w opisie cze$ci technologicznej.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane recznie
(w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz mechanicznie.

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur: strukturalne, dwuscienne lub karbowane
z PE HD lub PP kielichowe polaczone na uszczelki o sztywnosci obwodowej SN= 8kN/m?>
0 DN = Dw 300mm oraz przykanaliki od wpustéw z rur z PE / PP strukturalnych,
karbowanych, SN 8,0kN/m” o §rednicy DN = Dw 200mm.

Posadowienie rur w odpowiednio zageszczonej obsypee z piasku grubego lub
sredniego dobrze uziarnionego.

Na nos$nos¢ i odksztalcenie rur podatnych z tworzyw sztucznych zasadnicze
znaczenie ma modut odksztatcenia obsypki oznaczony Ez. Z kolei Ez zalezy od rodzaju
gruntu obsypki oraz wskaznika jej zageszczenia. Istotne sg takze: sposéb wbudowania
obsypki, grubos¢ zageszezanych warstw, rodzaj sprzetu uzytego do zageszczania.

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wezesniej usunieta
np. przez podciagnigcie do gory plyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metoda Proctora winien byé
potwierdzony przez uprawnionego geologa. Miarodajnym wskaznikiem prawidlowosci
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wykonania kanatu jest wielko$¢ wzgladnego odksztatcenia przekroju poprzecznego rury
tzw. owalizacja.

5.2. Studnie polgczeniowe & 1,20m - przykrycie zwezka.

Zaprojektowano studnig catkowicie prefabrykowana.

Przyjeto prefabrykaty wg katalogu firmy ZWBiPB ,,TRYKACZ” Lubartow.
Konstrukeje studni przedstawiono na rysunku nr K2.

W skiad studni wchodza nastepujgce zlementy:

— podstawa studni zelbetowa 1200B/1000 grubosci dna i $cianki 15¢m,

— kregi betonowe 1200/B wysokosc: 100; 50 i 30cm o grubosci $cianki 13,5¢m,

— zwezka przykrywajaca z otworem @60cm,

— kineta wylewana z betonu klasy B45 (C35/45),

— wiaz zeliwny @600mm, klasy D400 (pokrywa wiazu z dwoma ryglami) osadzony na
pierScieniach wyréwnawczych h=o i 8cm,

— stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach,

— izolacja zewnetrznych powierzchri $cian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,
wzmocnienie powierzchni kinet preparatem Penetron LFH w ilosci facznej 0,2 Vm?.
Posadow1eme podstawy studni na pociozu wyréwnawczym z betonu klasy B10, grubosci

ok. 8cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozyé 2cm warstwe zaprawy
cementowej k1. M 10. W $cianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia)
przejsé szczelnych — ewentualnie whetonowaé je w wytworni. Polaczenie podstawy,
kreg6w oraz plyty stropowej na uszczelke lub zaprawg wodoszczelna.

Przepady zewnetrzne przy studni I 1.

Zgodnie z czescig technologiczna przy studni D1 zaprojektowano na
przykanalikach DN200 dwa przepady zewnetrzne. Przepady nalezy wykonaé¢ w postaci
spawanej ksztattki z rury pelosciennsj z PE80, PN5, SDR17,6. W sktad ksztaltki
wehodza: kolano 90° oraz tr6jnik nietypowy (kat uwzgledniajacy spadek przykanalika
oraz dhugos¢ odejscia, czyli rury spadowej). Dolng rurg (kolano) nalezy zlicowaé gora
z rura kanatu DN300. Posadowienie przepadu na podlozu wyréwnawczym z betonu klasy
B10. Wykop woko6t rur spadowych nalezy wypeic pianobetonem tub piaskiem
stabilizowanym cementem o RM=45MPa; szerokosi¢ wypelnienia min. 30cm poza obrys

rury. 25
5.3. Obudowa wykopdw.
Przyjete w projekcie rury podame z tworzywa sztucznego wymagaja wspolpracy

z odpowiednia obsypka. Z kolei, dobre zaggszczenie obsypki uzyskuje sie przy $cianach

pionowych (lub prawie pionowych) wykopu pe uprzednim usunieciu (podniesieniu

w gore¢) obudowy w obrebie zageszczanej warstwy. Zaleca si¢ stosowanie do umacniania

scian wykopéw szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku - np.:

— Obudowa szalunkowa §cian wykopdw — produkcji PP-U ,,Wykopy — Serwis” sp. z 0.0.
Wronki

— Plyty wykopowe PW-2611PW-131 produkcji ZREMB w Solcu Kujawskim.

— Plyty wykopowe niemieckiej firmv ,,Emunds + Staudinger” - dystrybutor
»Budosprzet” Sp. z 0.0, w Bytomiu.

— Szalunki do wykopoéw ziemnych tvpu ,,ZREMB” produkcji ZREMB TRADING
Sp. z 0.0. w Migdzyrzecu Podlaskim.

— Systemy szalowania wykopow ,,SBH” Tiefbautechnik GmbH przedstaw1c1el w Polsce
»1OP MARKET™ ul. Pozarowa 1, 03-308 Warszawa
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Sposob wykonania wykopu z uzyciem podanych szalunk6w przedstawiono na
rysunku. Dodatkowe, szczegélowe informacje w tym zakresie mozna uzyska¢
u producenta lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;j:
- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopéw liniowych” - Energopol,
Warszawa.
- ,»Wykopy liniowe umocnione plytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek
stelazowych” - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.
Jednoczesnie dopuszeza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek
w ukladzie poziomyrm.

5.4. Wpusty deszczowe z osadnikiem z elementéw betonowych i zelbetowych.

Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem &500mm z elementéw
prefabrykowanych. Wpust zeliwny osadzony na konstrukcji oddylatowanej od osadnika:
‘plyta zelbetowa oznaczona PPW-96/48 na fundamencie pierscieniowym betonowym.
Przyjeto wpusty deszczowe uliczne zeliwne WU1-D z zawiasami i ryglem.

Proponuje si¢ wbudowanie osadnika w wykopie wierconym @90cm. Przyjeto
zastosowanie osadnika z gotowych elementéw prefabrykowanych np. firmy ZWBiPB
» IRYKACZ”. Pozostale dane wg rysunku szczegotowego K3.

5.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac
rgcznie. Propozycje wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy
kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunkach nr K7 + K9,

Istniejacq rure wodociagowsa ¢ Srednicy 50 i 100mm, po odstonigciy, nalezy
zabezpieczy¢ (na czas budowy) skrzynka zbita z desek, oparta na gruncie poza obrysem
wykopu - patrz rysunek nr K8. _

Istnigjaca rure kanalizacji sanitarnej, wodociagu lub gazociagu & 200-250mm po
odstonigciu nalezy podwiesic (na czas budowy) za pomoca ciggien @10 do belek opartych
na gruncie poza obrysem wykopu — patrz rysunek nr K9.

Kable elekiryczne, sygnalizacvine i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na stale
specjalng do tych celéw, dwudzielna rura z PP (np. produkcji ELPLAST - Jastrzebie
Zdrdj) lub dwudzielna rura firmy AROT A83 + 110PS (dla eNN i telefon.) lub A110+
160PS (dla eSN) - patrz rysunek nr K7. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla
elektrycznego nalezy wylaczy¢ napiecie w tym kablu.

Przejscia pod istniejgcq siecia cieplownicza wykonaé recznie metoda dwustronnego
przekopu zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ ptaszcza ochronnego rury c.o. Zasypke pod
cieplociagiem wykonac z pianobetonu tak, aby calkowicie wypelnié przestrzea. Bardzo
duza sztywnos¢ rury c. 0. 500/710 nie wymaga podparcia przy malej szerokosci przekopu.

Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych.

6. Materialy konstrukcyjne.

— Elementy prefabrykowane z betorm B45 (C35/45) — zgodnie z zaleceniem MPWiK -
Lublin, wg rysunku nr K2 i K3.

— Beton klasy B45 (C35/45); B30 (C25/30) i B10

— Sta] A-IT 18G2 i A-I St3SX

- Rury strukturalne PE/PP o SN = &,0kN/m? i $rednicy DN=300 i 200mm.



6
. Wytyczne wykonawcze i przepisv BHP.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkoéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych
w projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rur niz podano w projekcie pod warunkiem
zachowania materiaty, sztywnosci obwodowej, szczelnosci polaczen

Dopuszcza sig¢ zastosowanie prefabrykatéw studziennych oraz elementéw osadnika
wpustow innych firm majacych stosowne dopuszczenia i certyfikaty oraz spelniajace
wymagania podane SST.

Prefabrykaty studni i osadnikéw cla wpustow drogowych z betonu klasy B45
(C35/45); przyjeto elementy zelbetowe oraz betonowe w zaleznosci od wielkosci
obciazen.

Opracowal:

mgr inz. Tadeusz Malek

P
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TABELA WYMIAROW
Nr |DN=Dw| Symbol (rodzaj) SNwg a ¢ |Grupagruntu| Is

przekr.| (mm) rury PN-EN-ISO9969 | fcm) | (cm) |wobrebie rury| %
1 | s00| PEFOEEPE | gowwm®| 10 | 110 &1 | 97
2 | 200| PEFOMOPE 1 gomwm?| 10 | 100 o7

Grupa gruntu w strefie ufozenia rury (na wysokosci a+Dz+b):

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziamieniu (U=d #d ,75) i zawartosci frakcjf pylastej -
i lastej < 5% cechujacy sig po zaggszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°
G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziamisty, piasek drobny i pylasty (rodzimy).

Maksymalne, dopuszcralns wr'élkoéci ziaren obsypki i zasypki stykafacej sie bezposrednio z rura:
dia rury o DN mnigjszej od 300mm  -10mm

300 - 600mm

- 18mm

POSADOWIENIE RUR

Uwagi: KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Na podsypke, obsypke i 30cm zasypke stosowac wylgecznie grunt przyjety do obliczer statycznych
(a okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujac wymagany wskaZnik zageszczenia systematycznie
kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzgtu (np. penetrometr).

2. Utrzymaé w strefie rury przyjeta do obliczeri statycznych szeroko$é wykopu wynikajgca
Z rozkiadu naprezen w elemencie nosnym ukladu - osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nale2y uksztaffowac odpowiednio do wymaganego spadku i gigbokosci
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu. W przypadku naruszenia (roziuZnienia) gruntu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem srednim lub grubym.

4. Do zageszczania zasypki w obrgbie strefy rury oraz nad jej wierzch naleZy stosowac lekkie
ubijaki wibracyjne (max. cigzar uZyteczny 0,30kN) albo wirzasarki plytowe (max. cigzar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzcholkiem rury moze by¢
zageszczana $rednim ubjjakiem (max. cigZar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzgdzenia
do zageszczania moga byé uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokoS$ci 1,0m.

5. Zachowaé szczegbing ostroznosé przy uklfadaniu | zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyskaé wymagany wskaznik zaggszczenia, bezwzglednie unikajac -
wystgpowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystgpowania w materiale zasypki kamieni
wigkszych niz 20mm.

6. Zgeszczenie obsypki wykonywad jednoczeénie z usuwaniem (podnoszenierm) obudowy wykopu.

7. Bazpoérednio pod rurg podsypke (foZe) o grubosci nie przekraczajacej 15¢m wyrownac zgodnie
ze spadkiem rurociggu, bez zaggszczania w osi ruy.

8. W rozpatrywansj bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczer statycznych
parametry mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia musza byt potwierdzone przez
uprawniony nadzér geotechniczny. '

Posadowienie rur - przekroje nr 1 + 2
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Widok z géry

Beton kiasy B30 (C25/30)

Stal zbroj: # A-ll 18G2
@ A-l S13SX

V=0,065m *
6=165kq

PLYTA POKRYWOWA PPW-96/48

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE. skala 1:10

NR  |SREDN. DEUGOSE |ILOSE DLUGOSC RAZEM [m]

PRETA | @ # | KSZTALTPRETA | r |[szt. ]| A-T SE3SX A1l 1862

26 #10 #10
1 | #0 6“27 j) 2,00 | 2 4,00
2 | #0 | =20 320 | 2 6,40
18 T
3| 4)s| 062 |16 | 9,92
19
4 | #1018 2/ \B 8| 106 | 3 3,18
20 20
DEUGOSE CAEKOWTA [m] 9,92 | 318 | 10,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,617 | 0,617
MASA STALl WG SREDNIC [kg] 2,20 | 1,98 | 642
MASA STALI WG GATUNKOW [kg] 4,18 8,42
MASA STALI OBOLEM [kg] 10,60
:
T
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240

PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Usfugowe
"WYKOPY-SERWIS" sp.z 0.0.

PLYTA WYKOFOWA NADSTAWKOWA

140;150; 200 |

Plyta nadstawkowa

—

Lh

) 80+400 1[.

1 140;150,200 |

A 90+400 |
K 1

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A V/ariant B
(w gruntach nieutrzymujgcych chwilowej stafecznosci {w gruniach utrzyfmﬁqcfch chwilows stafecznosci}
po wykonezniu wykopu)

1. Glebienie vykopu do wyrnaganej glebokosci

1. Ustawienie plyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Wsfawizsnie: plyt wykopowych PW

2. Gfgbienie wykopu i rownoczesne opuszczanie plyfy wykopowef PW

3. Wistawienie plyt nadstawnych i pofgezenie ich fgeznilkami pionowymi (w przypadku glebokosc: wykopu H> 2,30m)
4. Rozkrecenie rozpdr - docisniecie tarcz plyty wykopowej do Scian wykopu.

5. Montaz rurociggu.

8. Wydobycie piyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu | warstwowe zacsszczeme zasypkd.
7. Catkowife zasypywanie wykopu j zageszczanie zasypld. _

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH

W ZALEZNOSCI OD GEEBOKOSCI WYKOPU

Ptyta podstawowa
Z nozem

OBUDOWA WYKOPOW

do gt. <3,80m
Q
o - -
i o
~%
3
2
\ i
/ I

3

2
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Przepady zewnetrzne DN200

Przepad zewnetrzny DN 200
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Uwagi:

1. Rozpatrywaé facznie z czescig technologiczng
2. Tréjniki wykonywac jako nietypowe uwzgledniajac konieczne
diugosci oraz spadek kanatu.
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UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywaé recznie.
2. Bardzo starannie nalezy zagescié
zasypke pod kolidujacym uzbrojeniem.
3. Rure ochronng pozostawié na stale,
4, Dia kabli eSN rura ochronna @160mm.
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ZABEZPIECZENIE [STNIEJACYCH RUR
WODOCIAGOWYCH ($rednicy 50 i 100mm)

UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywaé recznie.
2. Bardzo starannie nalezy zagesci¢ zasypke
pod kolidujgcym uzbrojeniem.

Oddziat Lublin

ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:
KONSORCJUM:
s n Elekropmiek! §.A. Oty Lubrie
bt 20447 Eublin, ul. Dismeniowa 4

iek. 81744 00 11; fax.B1 744 1945

=

Przedaigpblorxtwo Wislobraniowe
ELEKTROSYSTENM s.c.
Pracaownic P e EF setycznych

ELEKTROSYSTEM an
20-533 Lutin, 1l Przedwiofnie 315
{0l ffax DBY-T40 5B 4

Tphit

BRIRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zen
20-218 Lublin, ul Hukriera 7
[eL0B1+746 54 73; FAX 081746 1842

fazn projeki

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

lrmig | Nazwiskn spegjainods CWIMET URFSATL datz podpEs S
Projektare mgrint. Tadeusz Malsk konstrksia St-568/81 10.2010¢
Opracwarie: in2. Renats Weidk konstrikea 10.2010¢ ,
Sprawekiecy: mgr Ir2. Andize] Repa kenstrukda 2763/L6/04 10.2010r [\35
torme i
2602/IN/2009 tom 9

Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA SKRZYZOWAN

S-5. SKRZYZOWANIE Unicka - Lubartowska
SIEC KANALIZACJ! DESZCZOWE

Tiud ke ZABEZPIECZENIE RUR WODOQC. DN50 i DN100
mEE  EPO.2085MTIPWI2009 | a5 | A | K8




belka drawniana

10x10 (10x15)

AN

A‘ 4

174

S>> > > 1> 2

1,’/ W,

B q]

|2

=N
pret stalowy @10 ‘/
z nagwintowarymi
konicowkami ¥
bale rozporowe X .
3
mTT%
-
= = = =2
l %L
zabezpieczana nura =

/
Y
J
/

O

S O

S = S@

I
I
[
i

deski 25mm

|
L

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO KANALU SANIT.,
WODOCIAGU | GAZOCIAGU

($rednicy 200-250mm posadowionego w obsypce)

UWAGI:

1. W migjscach kolizji wykopy
wykonywac recznie.

2. Bardzo starannie nalezy zagesci¢
zasypke pod kolidujacym uzbrojeniem.
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