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tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

BIUR:) PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spolka z 0.0.
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 81 746-19-42

i p=— Przedsiebiorstwo Wiciobranzowe . C oo
% ELEKTROSYSTEN <. . 20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 3/15
Pracownla Projektowa Urzadzen Elekirocnergetycznych Tel.ffax 81 - 74058-24

Nr archiwalny projektu: EP9-2(:85/17/2609 egzemplarz nr 8/ 8

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI

Odcinek 17 Tom 9 DESZCZOWE]

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

INWESTOR: ZATWIERDZAM DO

GIMINA LUBLIN WYDANIA WYKONAWCOM
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA:
BUDOWA TREAKCII TROLEJBUSOWEJ
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOW .
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV-45231000-5 - Roboty budowlane v zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych
1 linii energetycznych

MODERNIZACIA SKRZYZOWANIA ULIC UNICKIEJ,
LUBARTOWSKZE], SPOLDZIELCZOSCI PRACY,
OBYWATELSKIEJ W LUBLINIE - SKRZYZOWANIE S5

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU: | Dzialki nr ewid. 77 i1/2 - obr.18, ark. 10; nr 68 - obr. 7 ark. 1; nr 37/2 -
obr. 42, ark. 13

Branza: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektant inz. Roman Matwijczyna 1393/Lb/81 e~
sanitarna i

sprawdzajacy | inZ. Ludwika Cichocka 1221/Lb/90

projektant mer inz. Tadeusz Malek St-586/81 M
sprawdzajacy |mgr inz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 % . (\k/\A

konstrukcyjna

Lublin, sierpiet 2010 1.
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Projekt rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej dla modernizacji skrzyzowania
ulic Unickiej - Lubartowskiej - Spéidzielczosei Pracy i Obywatelskiej w Lublinie
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
— Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych
— Uprawnienia projektantow + przynaleznosé do LOIIB w Lublinie 3-6
— Uprawnienia sprawdzajacych + przynaleznos¢ do LOIIB w Lublinie 7-10
A. OPIS TECHNICZNY - TECHNGLOGIA 11-26
Podstawa opracowania
Cel i1 zakres opracowania
Lokalizacja projektowanej inwestycji
Rodzaj rur i érednice Lugg ., .
Wykopy, posadowienie rur i zasypka Wy w5244 by, o
Studnie polaczeniowe 209, %l ,{n?fj"ﬂiej Mgy,
Whpusty deszczowe Ubiin, uf S;‘r“ktu -
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wn POk,

9. Inne roboty

10. Zakres rzeczowy inwestycji

11. Istniejace uzbrojenie wod. - kan.

12. Odbiory i uwagi ogdlne
- Obliczenia
- Tabelaryczne zestawienie dostosowania istniejacych nadziemnych elementow
uzbrojenia wod. — kan. do projektowanej niwelety
- Zestawienie powierzchni uzbrojenia nodziemnego w pasie drogowym
B. ZALACZNIKI
- warunki techniczne wydane przez MP Wik sp. z 0.0. w Lublinie 27-48
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- uzgodnienie lokalizacji kanalizacji dzszczowej w pasie drogowym wydane przez
Wydzial Drog i Mostéw UM w Lublinie
- protokol ze spotkania w siedzibie , Elektroprojekt” S.A. Lublin w dniu 24.05.2010 r.
- notatka ze spotkania w siedzibie MPWiK w dn. 1.06.2010 r.
- pismo Wydz. Inwest. UM w sprawie monitoringu
- pismo Wydz. Gosp. Komunalnej UM w sprawie oceny stanu kanalizacji
- opinia Zespotu Uzgadniania Dokumerntacji Projektowej Miasta Lublin uzgadniajaca
lokalizacje sieci
- uzgodnienie projektu przez MPWiK so. z 0.0 — Lublin
C. RYSUNKI TECHNOLOGICZNE 49-51
nr 1 - Sytuacja (w skali 1 : 500)
or 2 - Profile kanalizacji (w skali 1 : 100/500)
or 3 - Profile przebudowy hydrantéw (w skali 1 : 100/250)
CZESC KONSTRUKCYJNA 52-67
D. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
E. RYSUNKI KONSTRUKCYINE
K1. Posadowienie rur
K2. Studnie prefabrykowane o ér. 1,2 m
K3. Wpusty deszczowe z osadnikiem
K4. Plyta pokrywowa PPW-96/48
K35. Obudowa wykopéw
K6. Przepady zewnetrzne przy studni D1
K7. Zabezpieczenie istniejacych kabli
K. Zabezpieczenie istniejacych rur w50 i w100
K9. Zabezpieczenie istniejacych rur: ks, wod. i gaz. 200 — 250
K10. Bloki oporowe i podporowe dla przebudowywanego wodociagu

[§®]

e S e

Siec kan. deszczowej w ul. Unickiej i ul. Lubartowskiej w Lublinie - dia trakcji trolejbusowej
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze "Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacii
deszczowe] dla modernizacji skrzyzowania ulic Unicka - Lubartowska -
Spoldzielczosci Pracy - Obywatslska w Lublinie” zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:
inz. Roman Matwijczyna : '
upr. 1393/Lb/81 —r

mgr inz. Tadeusz Malek %
upr. St-586/81 =

Sprawdzajacy:
mnz. Ludwika Cichocka
upr. 1221/L.b/90

mer inz. Andrzej Rapa % . Q\N\/
. ~

upr. 2763/Lb/94

Sieé kan. deszczowef w ul. Unickief i ui. Lubartowskiej w Lublinie - dia trakcji trolejbusonvej
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DBCYZJA 0 STWEEBDZENI‘U PRZYGOTOWAI\IA ZAWODOWEGO
do pc}niema samcdzielnych iunkcjz tcclmiczngch w budommcnme

R N g

Na podstawze § — 4dnsi, 23 § 7 - 1§12 st 1 gkt
N l . ( . . . - " . ... “
rozporzadzenia Ministra Gespedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1t

w sprawie samodzielnych funkcii technijcznych w budcwnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza s

N

‘Obywatel (ka) Hozan Je rvy'_ztjatjn pZYoa
: g . i (lmlq | nazwicsko)

_ 1n9'st‘1:p?' urzadzen sanltarnvch
: : ('.V'tu.! RIALXOWY = Z2AWOLOWY)

uredzony (2) dnid 45 08, 1954 . w _ Tnhlinie
posiada przrygotowanie zawodowe upowzinizjace do wykonywania samodzielnej funkeji

PR O JEEDTANTA
: {rod=a] funkcll)

W spec;alnoscx __msta:! jno-=_inzynieryijnej
frodzaj specizlnodcl techniczne-budowlanel)

w zakresie ______.S_lﬁm_ﬁinl_t?-_my_gﬁ_.__

{specializacia :-:wuduwa)
MA-ETANL
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i/ sporzsdzania projektdy sieci wodociagowyeh,
kanalizacyjnych i cieplnych nzhroaema terexnu,

R é'/ W Eudo;'rnﬁctwié o-'-'ob“ﬁzycznych REF kiez“o'cranfa,
il i Lordni e 1 ont 25T owabitg ’ buﬁn'arhié; oarial®
i Ikontrolowania vvtwarzania konstrukcvmvch
‘ elementdéw budowlc.nych oraz oeceniania i badania.
stanu techniczneﬂ"a sieeci wodocia,gomch

kanalizacy;nych i clenlnych. o o T
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M!ASTA STOLECZNEGO WA RSZAWY

"URZAD.

Warszawa, dnig -

B0, _grudnia 981,

WYDZIAL URBANISTYK| | ARCHITEKTURY -

Nr ewidencymy St= ;3518’

-STWIERDZ_ENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEEO

do pelnienia samodzieimej fmnkeji technicznej w hudownictwie

Na podsch:e art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24. pczdzaerml'a
1974 r. — Prawo ‘budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § :
2 ust,l pktei, § 4 ust.2, 8 6 ust,3,.8.7..8.13 ust.l pkt.2
" rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERDIZAM

" 30 Ob TADEUSZ _ZDZISTAW MAEERE leranciszka .
’ magister inZynier budownictwa

- . u'rodzony(c_:). dnia 11,07,1351 r, Bychaws

| posiada przygéﬂowonie .zawodowe do pefnienia samodzielnej funkcii

proiektanta

w spec‘[cﬂnosm : Tcnn::-i—rnkr*vinn -‘ T-mﬂnw'l ;:;:n::-"'l

1/ do sporzaadza_nn.a pro;ek*éw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno—
" -budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,
wezidw i stacii kolejowych ‘drdg eraz lotniskowych drdg star-
tewych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnlcznych '
i mellorac:]:. wodnych,

2/ do sporzqdzanla w budownictwie esdéb fizycznych progel'téw w
zakresie rozw:.a;z an arcn.ltektpnz.cznych-

~ a/ budynkdw inwentarskich i qospedarczyc:h adaptacjl pro;ektdw
L typowych i powtarzalnyeh innych budynkéw oraz sporzadzania
‘plandw. zagospodarowcmla dzia*ki zwigzanych z realizacja
tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacyvch bﬁdynkami,

3/ w budownictwie osdb fiuzycznych = do kierowania, nadzorowania
. 1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elemenidw budowlanych oraz oceniania i badaniza
stanu technicznego obiektdw budowlanych.
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'"-‘_1f sporzadzania prejektéu eieei banitarnyeh obejaujacych sieci
a@daciagaue. kanalizaeyjﬁ N gpznne i ciaplne uzbrojania taranu.

2/ w budcnuictaia uaéh fizyaznych - de kierawauia. nadzoronania ::.
1 kantrolawania budeny. &1eraﬁaﬂia i kﬁnfrelauania~wytuarzaaia
koustrukcyjpych alaneatéw budawlanyqp qrg;-neeniania 1 badania
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DECYZJA
0 STYIERDZENIU BRZYCOTOMANIA ZA¥OROWESD

ds pelnienie szmodzlelnych- funksdl techniczaveh w budownicirie

K= padsuuic § 4 uste 2, §6 ust, 2, § T & 43 ust, 4 Pk 2
razperzadznn!a Hinlstra G:rs::adnr-ki mrtn:mc.j © 1 Gchireny
Erodowiska 2z dniz .20 1lutope 1575r w sprawis samodzisinveh
runk:.n technicznysh ~n  budowaletwies /Dz. U. Nr B poz, A5/ -
atﬁ-rdza sle, 2s:

Pan Andrzo] Rapm
maglztes indynlar budown! cteg
urcdzeny dnla 15 Hstcpada 1582r » Krasnymstaxlo
resioda przypotewanle zawodews uneowas iniajren es wykonywania
Samogzialayeh fuakeli:
| | PROJEXTANTA
w soocdalnesci: kenstrukeylno-budowisnal.

Pan An:frzn.l Roaoo Jest userssniony: tar _

1 74 sporszesania projoktier w 23xrosia reswlazad
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE |
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Biocznt ety Olcragovee

quel_skg Okregowa Izba Lublin, dnia 20098-12-02
InZynierdw Budewnictwa
20-150 Lubiin, gl Bursalg 19

" tel/fax 534-78-12 7 ]
ZASWIADCZENIE

Pan Matwijezyna Roman _ nr swidencyjny LUB/NS/1407/01

adres zamieszkania 20-047 Lubiiﬁ Szarych Szeregdow 1/34

jest éz%onkiem L'ube!sk'ie'j Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posfada

. Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggovej

ZA ZGODNQSE
Z ORYGINAEEM P
in?. Romail frfé‘;fwija;..t;ﬁd
o, Gt BB Lei
Upr. nr 16/ AL
1393%1:;21; 1508]L5/8%; 1387 iLv 8



LUBELSKA OKREGCWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin

tel./fax (081) 534-78-12

Piseost Izby Oltregowe] _
Lubelska Ok Izh : . .
ml;jmiseréw Bngg:::ictw: Lublin, dnia 2009-12-09
20-150 Lublin, ul, Bursaki 19 .
telffax 534-78-12. )

ZASWIADCZENIE

Pan Matek Tadeusz nrewidencyjny LUB!BOH_A!-DZIM

adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 d/3

jest cz&onkiém Lubelskiej Okr@gowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubeipieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2010-.1 2-31

Kopie dofgczono do akt osobowy:h.

Przewodniczacy

- ZA ZGoDNg
Z OR’YGE] A LESI\g

» Matwijﬂzyna .

. omamt =% o k79
inZ. R pJrs; 109 92
o i ijaﬁﬁfmb.

pr- o7
139511,[;[81;



LUREY SKA OKREGOWA IZRA INZVNIEROW RUDOWNICTWA
W LUBLINIE -
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12
Piccrs Izby Okregawej -
Labelska Okregowa Izba | Lublin, dnia 2010-06-01
Iniynierdw Budownictwa

20150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

- ZASWIADCZENIE

Pani Cichocka Ludwika nrewidencyjny LUB/1S/1400/01

adres zamieszkania 20-881 Lublin Oratoryjna 5/23

jest czionkiem Lubelskiej Oqugbwej Izby InZzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpiecz'énie od ddp()wiedzialnoéci cywilnej.

Ninigjsze zasdwiadczenie Jest wazrie od 2010-07-01 do 2010 12-31

Kopie do{a_czono do akt osobowvch
Przewodaiczacy Rady

Lubelsklé_] an_:gewej

" Izby Inz;ymefuw} Bﬂd \ﬁletwa _

m?' Ey }fi q}{ -Sﬁe*vfcz’k

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM



LUBELSKA OKREGGWA IZBA WZYNIEROW BUDOWCTWA
" WLUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Lubdska Ofrggomalzba " Lublin, dnia 2009-12-07

-Iniynierow Budownictwa
2{-150 Lublin, ul. Bursaki 15

. tal/fax 534-78-12

Z£SWIADCZENIE

Pan Rapé Andrzej hr ewidencyjny LUEIBOIMGSIO‘[

adres zamleszkama 20-142 Lublin Martanska 2718

jest czionkiem Lubelskin] Okregowsj |zby InZzynierow Budowmctwa i pos:ada
wymagane ubezpieczeme od odpowiedzialnescl cywilnsj.

_Ninle}sz= zaswiadczenie jest wazne od 2010-01 -01 dc 2010- 12-31

KOpi@ dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
T. nhnfninn‘ Oh“-aw-—:
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OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA
do projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej dla modernizacji skrzyzowania ulic Unickiej - Lubartowskiej
- Obywatelskiej - SpdldzielczoSci Pr&e%gy Lublinie

-/ Lzz
- o) J’d " 1‘9‘[‘ ELo g
1. Podstawa opracowania. ‘O-S;q‘z"&f InpPlin ‘; Yier, s
(7Y < ‘ [
1.1. Zlecenie i umowa z Inwes:orem. St ) ,a‘?’i"-a ke, 24,

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubhczne‘ém@ Znaczeniu
gminnym wydana przez Wydzial Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta
Lublin nr 16/74 pismo AB.ID.11.7331.3-10/10 z dn. 16.06.2010 .

1.3. Projekt drogowy dla przebudowy skrzyzowania ulic Unickiej -
Lubartowskiej - Obywatelskie] - Spétdzielczosci Pracy opracowany w ramach
niniejszego zlecenia przez BPBX sp. z 0.0. - Lublin.

1.4, Warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z o.0. w Lublinie nr
TRK/5004-1071-5/2008-03 z dn. 26.02.2009, nr TRK/5004-1071/2008 z dn.
4.02.2009 1 or TOT/5004-152/2010 z dn. 26.02.2010 (przedtuzenie waznoéci
warunkdw)

1.5. Uzgodnienie lokalizacji w pasach drogowych z Wydziatu Drég i Mostéw
UM Lublin DM.UD.I1.5548-1-629/10 z dn. 17.08.2010

1.6. Opmia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajaca lokalizacje kanalizacji
deszczowej i innych sieci zewnetrznychnr  /2010zdn.  .08.2010 .

1.7. Protokdt ze spotkania w siedzibie ,,Elektroprojekt” S.A. Lublin w dniu
24.05.2010 .

1.8. Notatka ze spotkania w siedzibie MPWiK w dn. 1.06.2010 r.

1.9. Wizje w terenie

1.10. Materiaty informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez
producentow

1.11. Obowigzujace normy i przzpisy.

2. Cel i zakres opracowania. :

" W zwiazku z projektowang przebudowq skrzyzowania ulic Unickiej -
Lubartowskiej - Obywatelskiej - Spotdzielczosei Pracy, zachodzi koniécznodé
rozbudowy sieci ka.nahzaql deszczowe] w tym rejonie poprzez realizacje
nowych odcinkdéw siec,. Wpu:,tc w ulicznych i przykanald\ow do nich. Cze$é
' istniejacych wplstdw i przy ’kanialiki do nich beda, pozostawione do dals.aej
¢Kksploatacii. Dla tych wpuchw 1 .whazéw studzienek bedzie. wy Lopana -
wymiana elemenm\a T pow wzchnmv\ych 1 recrulaqa Wysokosmowa
Modernizacja istniejacych sieci Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe] w
- rejonie skrzyzowania qu_dle przzdmioterh oddzielnych’ pmJeLLov» Wymagane
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jest takie skoordynowanie rcbét, aby sieci te byly przebudowane przed
robotami drogowymi nawierzchni ulicy.

W zakres niniejszego opracowania projektowo — kosztorysowego,
oprocz projektu technologiczno - konstrukcyjnego, wehodzi przedmiar robot,
kosztorys inwestorski oraz specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robét.

{

b(')@j‘%}_[/

3. Lokalizacja projektowanej inwestycji. eo_p?o'ef b feéc- .
. . . . Orgtag plugy iy, .
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej usytud\bggxﬁ;fmaﬁaaffﬂ% terenie
przedmiotowe] inwestycji w pasie drogowym modemizowai'ifyé‘g?ﬂ%i_c.‘?rasa
kanalizacji deszczowej zostata uzgodniona przez ZUDP oraz Wy/f"'fz'i{:ﬂf Drog 1
Mostow UM Lublin. Trase pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym

w skali 1 : 500.

4 Rodzaj rur i srednice.

Realizacje sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
strukturalnych (dwusciennych lub karbowanych) z PEHD lub PP o klasie
sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m” i o polaczeniach kielichowych lub na
nasuwki z uszczelkg wielowargowa, o érednicy 300 mm. Podtaczenia
wpustow deszczowych wykonaé tymi rurami o érednicy 200 mm. Przepady
zewnetrzne z rur 1 ksztattek pemosciennych z PE 80, SN 8 kN/m’, Dz
=225/12,8, SDR 17.6.

5. Wykopy, posadowienie rur i zasypka
Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. ©~ Warunki techniczne wykonania.” Wykopy nalezy
wykonywa¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych typowymi plytami
wykopowymi wg czesci rysunkowej. Rury posadawiaé na podsypce i w
obsypce z piasku grubego lub sredniego o uziamnieniu i zageszezeniu wg
czescl konstrukeyjnej. Nalezy przestrzegaé zasady posadowienia na gruncie
rodzimym oraz zachowaé wymagane zageszczenie podsypki, obsypki
ochronnej i dalszej zasypki. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem woda
opadowa. Roboty prowadzié w wykopach suchych. Posadowienie rur i ich
obsypke wykonaé wedhug czesci konstrukcyjnej projektu. Pod chodnikiem i
.. Jezdniami zasypka piaskiem zageszczanym warstwami. Zasypke wykonywaé .
do spodu warstw drogowych. B o -

"Steé kan. deszczowej w ul. Unickiej i 1. Lubartowskiej w Lublinie = dla rrakeyi trolejbusowef



6. Studnie polaczeniowe

Projektuje sie realizacje 7 nowych studni z betonowych i zelbetowych
elementéw prefabrykowanych tj. podstaw, kregébw o srednicy 1200 mm i
zwezek przykrywajacych z otworem 60 cm. Na studniach zastosowano wiazy
zeliwne o érednicy 600 mm, klasy D 400 (w obrebie Jezdni) lub klasy C 250
(w chodniku) z dwoma ryglami. Wiazy osadzié na zelbetowych pierscieniach
wyréwnawczych. Studzienki betonowe i kinety z betonu klasy B45. Wiaczenia
przykanalikéw przewidziano do studni nowych i w jednym przypadku do
studni istniejacej. Dwa przykanaliki beda wiaczone do studni za pomocg
przepadow zewnetrznych z rur i ksztahtek peh:tos’éiqrép ch PE. Przejscie rur
przez $ciany studni wykonaé jako typowe elemem@ sysiemowe. Szczegdly
studni wedtug czesci konstrukcvjnej projektu. 20"973?“?”3@’5?; Yoy,

Ub/{r?’, af?,i‘”’urm -
T kg ¥
7. Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wéc deszczowych z nawierzchni utwardzonych
zaprojektowano typowe uliczne wpusty deszczowe, zeliwne z osadnikami
betonowymi. Przyjeto studzienki $ciekowe o Srednicy 500 mm ze specjalnych
prefabrykatéw betonowych. Na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym i
typowej plycie pokrywowej przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400
(nowe] generacji) z zawiasem i ryglem. Szczegbly rozwiazan wedhug czesci
konstrukcyjnej. Podiaczenia wpustéw rurg o srednicy D 200 mm. Minimalna
gtebokos¢ osadnika 0,95 m. Dla ograniczenia zasiggu wykopow pod wpusty
zaleca sig ich wykonanie w wykopie wierconym.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu spelniajacego wymogi
standardow zarowno w zakresie jakosci betonu, Jak 1 gotowego wyrobuy,
zapewniajace szczelnosc 1 wysoka trwalosé. Minimalna wytrzymatosé betonu
na sciskanie > B45.

Realizacja wpustu Wi po wycieciu drzewa rosnacego w poblizu i
usytuowanego na trasie istniejaesj kanalizacji deszczowej dn 600,

8. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W -sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziéemnego na trasie
projektowanej “sieci wykopy wykonywad recznie — begz uzycia tomow i
kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznosei. Na skrzyzowaniach kanalizacji
z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodne z Wymogami
wiagcicieli tego uzbrojepia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w czasie trwania robét oraz docelowe. S

Istniejace kable przeznaczoné docelowo do wylaczenia moga byé w
momencie wykonywania - kanalizacji jeszcze® pod napieciem. Przed

-TOZpoczeciem wykopdw nalezy: sie upewnié, czy kable te zostaly wylaczone. ' .

Siec kan. deszczower w ul. Uniclief i ul Lubariowskiej w Lublinie - dla trakeji trolejbusowey
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Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom
PN/E-05125. Odleglosci bezpieczne wedlug w/w normy. Skrzyzowanie z
istniejacym kablem elektrycznym eNN wykonad poprzez zalozenie na kabel
dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o Srednicy 110 mm np. Arot typ A
110 PS lub produkeji ,Elplest” - Jastrzebie Zdrdj (lub réwnowaznej) o
diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupehienie nad trasg kabla pasa folii
ostrzegawczej koloru niebieskiego (dla eNN). Skrzyzowanie z istniejacym
kablem elektrycznym eSN wyl:onaé poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej
rury ostonowej z PP Iub PE o $rednicy 160 mm np. Arot typ A 160 PS lub
produkcji ,Elplast” - Jastrzebie Zdréj (lub rownowaznej) o dhugosci 3,0 m
oraz ewentualne uzupelnienie nad trasa kabla pasg folii ostrzegawczej koloru
czerwonego (dla eSN). Zabezpieczenia po 'U odbiorowi przez
przedstawiciela ~ Zakladu  Energetycznego. 90?,3‘3%;%%?: , wykonywania
zabezpieczenia kabla elekiryczrego nalezy wy}acczyc%aéggigs‘g,ségm ‘fyﬂgél‘%?blu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ prz‘e’cf‘ %szﬁ{@rglzenjem W
okresie trwania rob6t. W razie potrzeby kabel telekomunikacﬁ%y (lub jego
obudowe) podwiesié, aby linia nie ulegla zalamaniu. W przypadku
wystapienia kabla telekomunikacyjnego (bez rury przepustowej lub z
uszkodzong rurg przepustowa z tworzywa sztucznego) zatozy¢ rure ostonowa
dwudzielna z PP lub PE o $rednicy 110 mm np. Arot — A 110 PS o dtugosci
3,0 m. Nalezy szczegdlnie doktadnie zagescié zasypke pod krzyzujacym sie
uzbrojeniem. Skrzyzowania z kanalizacjg teiefoniczna oraz doziemnymi
kablami telekomunikacyjnymi vwinny odpowiadaé¢ wymaganiom “Zarzadzenia
Ministra £acznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynow i gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania” (Monitor
Polski nr 59 z 1997 r. poz. 567). Przejscie kanalizacji deszczowej pod
kanalizacjg telefoniczng Telekomunikacji Polskiej SA winny byé¢ wykonane
zgodnie z norma ZN-96 TP SA — 004, a miejsca skrzyzowan podlegajg
odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP.

Skrzyzowania z wodociagiem, gazociagiem i kanalizacja sanitarna
wykonaé bez zabezpieczenia docelowego. Istniejace rurociagi zabezpieczyé
tymczasowo w wykopie skrzynka zbitg z desek lub podwieszona podktadka z
desek. Nie nalezy stosowaé poiaczen rur na.kanalizacji deszczowej w obrebie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym. :

W przypadku stwierdzenia innego uzbrojenia, ktére nie jest pokazane na
- mapie I prefilu, na skrzyzowanizch nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodne z
- wymogami wiascicieli. tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia

przed .uszkodzeniem w czasié trwania robdt oraz: docelowe, . Nie ‘nalezy .
stosowaé polaczen rur na kenaiizacji deszczowe] w obrebie ewentuzlnych .

skrzyzowan z innym- uzbroj eniers podziemnym. .-

Sie¢ kan. deszczowej w1l Unickiei i ul Lubartowskiej w Lublinie - dla trakeji troleibusowe;
2/ ./ 2 i frolej ]



9. Inne roboty
Teren woké! realizowznych elementéw sieci po zakoriczeniu robét

nalezy przywrécié¢ do stanu uzywalnosci tymezasowej do czasu ostatecznego,
docelowego uksztattowania i utwardzenia nawierzehni przewidzianych w
projekcie drogowym. Nawierzchnie istniejacej jezdni i chodnika w miejscach
wykopéw odtworzyé niezwiocznie. Trawniki odtworzyé po zakoficzeniy
innych robét w poblizu,

L

10. Zakres rzeczowy inwestycji: Ly,
Sie¢ kanalizacji deszczowej Dn 300 mm L=201,0m" sk Urs,

: . 7 G )y,
Podtaczenia wpustéw deszczowych Dn 200 I = 88.0 mz_{’;dzfa}‘é}abj,}”:je Wy
'Razem sie¢ kanalizacji deszczowej L= 289,0 m " Cusy, :;3 Buey,,

Studnie o $rednicy 1200 mm - 7 szt T Pokey

Whaczenia do istniejacej studni Dil - 2 szt.
Wpusty uliczne z osadnikiem (nowe) - 13 szt.
Regulacja wysokosciowa lub przebudowa istniejacego uzbrojenia z Wyrniang
elementéw nadziemnych: .
- Wymiana Zeliwnych wpustow ulicznych - 7 szt, :
- Wymiana wlazéw na istniejacych studniach kanalizacji deszczowej - 5 szt.
- regulacja wysokosciowa lub przebudowa urzadzen wodociagowych - 14 szt.
- wymiana wlazow i regulacja wysokosciowa urzadzen kanalizacji sanitarne;j-
- 16 szt.

11. Istniejace uzbrojenie wod. — kan.
11.1. Regulacja wysokosciowa

Zgodnie z warunkami MPWiK istniejace uzbrojenie nadziemne wod. -
kan. znajdujace sie w pasie projektowanych jezdni i chodnikéw, nalezy
dostosowaé do projektowanej niwelety. Szczegdtowe rozwiazania podano w
tabelach na koncu opisu.

Istniejace wiazy studni kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé do
obcigzenia 40 ton i posadowié na rzgdnych podanych na planie sytuacyjnym i
zestawieniu tabelarycznym zalaczonym do projektu. Zastosowaé wlazy nowej
generacji, klasy D 400 w jezdni i klasy C 250 w chodniku, z dwoma ryglami.

Dostosowanie poziomu wlazéw wykona¢ przez Zamontowanie._zelbetowych

" plerscieni wyrownawczych o Srednicy otworn 625 mm o grubosci 6 cm i 8 cm na
zaprawie cementowej klasy M20. Istniejace podmuréwki pod wlazy wykonane z
cegly zdemontowaé. Przed rozpoczeciem robot sprawdzié aktualny stan techniczny
studzienek i osadnikéw pod wpusiami. Moze wystapi¢ koniecznogé wykonania
Jeszcze innych robét niz przewidziane w projekcie.

Siec kan. deszczowej w ul Unickiej i ul. Zubartowskiej w Lublinie - dig frakcji trolejbusowej



cegla kanalizacyjng na zaprawie cementowej klasy M10 oraz wykonad
rapéwke. Istniejacy wpust uliczny, kt6re ulegnie likwidacji (koo studni Dil),
rozebra¢ na glebokosé ok. 1.80 m od poziomu terenu, a pozostalg czesé
osadnika wypehi¢ piaskiem z ddpowiednim zageszczeniem.

Poniewaz planowana przebudowa  sieci wodociagowej, nie bedzie
zrealizowana w najblizszych latach, w trakcie robét drogowych projektuje sie na
catym zakresie robét drogowych regulacje wysokosciowa lub pfé‘gggdowg elementow
nadziemnych oraz wymiang istniejacych wlazéw na studm’ac}:l sggciaﬁdd%xgqgowej na
wilazy nowej generacji, zatrzaskowe klasy D 400. Dwa %y 2 i ydiiemne 2
zasuwami, ze wzgledu na zmiane linj projektowariego lcréwgifﬁi‘[ka.z nalezy
przebudowa¢, T G

przebudowa siecj kanalizaciji sanilarnej w ramach Funduszy Spojnosci w kontrakeie
nr 22, Zaleca sie roboty te tak skoordynowaé, by byly wykonane przed realizacja
projektowanych robét drogowych. Poniewaz modernizacja kanalizacji moze by¢
zaprojektowana i wykonana mstoda bezwykopows, w niniejszym projekcie

calym zakresie robét drogowych wymiana istniejacych wiazow kanalizacji
deszczowej na wiazy nowej generacji z zamknieciem zatrzaskowym, klasy D400 w
Jezdni i C250 w trawnikn posadowionych na zelbetowych pierscieniach
Wyréwnawcezych o wysokosci 6 cm i8cm. - :

11.1. Ocena stanu technicznegc»:istniejqcej kanalizacji deszczowej

Na podstawie ogledzin stucni, przyleglych odcinkow kanalow j WpUstow
ulicznych oraz pozniejszej analizy wykonanych w studniach fotografii kanatgw
stwierdzono, Ze obecnie stan techniczny kanalizacji deszczowej nie Wymaga dzialap

-

naprawczych. W przypadku odsunigcia w czasie realizacji inwestycji drogowej, przed

musi by¢ zaakceptowana przez Urzad Miasta Lublin i MPWIK.

Kanaly gléwne i przykanaliki do wpustéw wykonane sg z rur betonowych.
Tylko podtaczenia dwoch istniejacych wpustéw w wul. Obywatelskiej sa z rur PCV
oraz podlaczenia podrynnikéw i Wpustow w koszach budynku przy ul. Unickiej 4 sg
z rur kamionkowych: Stan odcinkgw kanaldw przylegtych do studnj - bez peknieé rur
1 ubytkéw, Odcinki przylegle do stucni Di4 Zanieczyszczone gruzem, kamieniamj ;
zastyglym mulem do 1/3 wysokosci.

Wszystkie studnie Sa murowans z cegly, z rapowka cementows, 7 murowang
zwezka pod wiazem Iub z dotozona »0Zniej plyta stropowa. Stan mum jest dobry,

Sieé kan. deszczowej w ul, Unickief i ul Liubartowskiej w Lublinie - dig trakeji trolejbusowe;
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oprocz podmuréwek bezposrednio pod wiazem. Wiazy na kanalizacji deszczowej
starego typu lub nowe klasy D400, ale zatrzaskowe (a nie z ryglami). Wszystkie
wpusty zeliwne starego typu (bez zawiasow i rygli oraz bez oznaczenia klasy
Wytrzymatosci).

Pod wzgledem konstrukeyjno - Wwytrzymalosciowym istniejace rury betonowe i
kamionkowe (przykanalik) nie budzg zastrzezen. Nie ma ozmak swiadczacych o
przekroczeniu granicznego stanu nosnosci. Réwniez Sciany studni pod wzgledem
konstrukcyjno - wytrzymatosciowym nie budza zastrzezer. Brak jest objawow
swiadczacych o przekroczeniu granicznego stanu nosnogci. Przykrycie studni nie
wskazuje uszkodzen, jednak biorac pod uwage okres uzytkowania oraz normatywnie
(W okresie budowy tych studni) niska Klase betonu i mate otuliny zbrojenia nalezy
przebudowaé gérne czesci studni tzn, rozebra¢ czgsé scian, zamontowac jeden krag
wys. 0,5 m, plyte stropowa grub. 22 cm, zelbetowe piericienie wyréwnawcze oraz
wlazy zeliwne klasy D400 z zamknigciem ryglowym. ‘szczegoly rozwiazan
wedlug zestawienia na koficu opisi1. 4

12. Odbiory i uwagi ogélne

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawea zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczegcia i sposobie wykonywania
robot wszystkich uzytkownikévy urzadzen podziemnych istniejacych na tym
terenie. Przed przystapieniem do robdt nalezy w terenie wytyczy¢é geodezyjnie
i trwale oznaczyé of projektowanej kanalizacji. W rejonie istniejacych
urzadzefi podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. o

Podczas prowadzenia robét moge si¢ okazad, ze nie wszystkie elementy
uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest
zobowiazany w takim przypadku razem z wiascicielem sieci i projektantem
okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposob zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

Prébe szczelnodci kanalizacji przeprowadzié zgodnie z zasadamj
podanymi w PN EN 1610 : 2002. Zaleca sie wykonanie proby z uzyciem wody
(tzw. metoda ,,W™). Po napelnieniu odcinka kanalizacji woda, nalezy odczekad

- ———-——na-stabilizacje-warunkdw (tetiperatura Objetosé) przez okres 1 godziny ;

nastgpnie przeprowadzié prébe. Czas badag wynosi 30 min. Ciénienije prébne
powinno by¢ nie wieksze jak 50 IPa (S m stupa wody) i nie mniejsze jak 10

Sie¢ kan. deszczowej w ul. Unickiej i ul Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcyi trolejbusowej
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Odbioru wykonanej kanalizacji deszczowej winna dokona¢ komisja z
udziatem upowaznionych przedstawicieli MPWiK sp. z o.0. - Lublin oraz
Wydziaha Gospodarki Komunalnej UM - Lublin.

Catos¢ robét nalezy wykonaé i dokonaé ich odbioru zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow  kanalizacyjnych?”,
»Warunkami technicznymi wvkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” -
opracowanie COBRTI Instai” - Warszaws 2003 r. (zeszyt 9) oraz z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. W trakcie robot
nalezy zachowaé wymagania zawarte w ~Rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 I. poz. 401)
oraz w ,,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny ;ﬁfa@r éarzy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych” (Dz.)[zl}N}’f 196*:,_72;’1993 I. poz.

< o by )
437). Grgotaspluby By,
<£/<_‘; J?{_}. il Ch
Yin Ry Ylgy
oy "‘Qg. 4

. i 6:004_ I‘Q[-
inz. Roman Matwij czyna
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Obliczenia
Nowe kanaly w ulicach Obywatelskiej, Spétdzielczodci Pracy i Lubartowskiej

wymiarowano w oparciu o wielkosei zlewni przylegtych do kanatu,
Przeptywy obliczono na podstawie wzoru:
Qobl.=Fzr. x q
-gdzie: Fzr. - zlewnia zredukowana
q - natgzenie deszczu miarodajnego - przyjeto 131 Vs x ha jak dla ulic
glownych

- odcinek D6 - D2 ul. Obywateiska
- przeplyw Q=10,2450 hax (.9 x 131 = 2891ls
- proj. spadek - 2.8 % . T
Dla przyjetej srednicy dn 300 napeinienie h = 8 cm, V =£HI&'}°%S'

o
20‘"’:}*@, . W Ry »

-odcinek D3 -D2 Al Spoétdziclezosei Pracy ‘974‘2555‘7{564-,_’}; Yey, "
- przeplyw Q=0,2475hax 0.9x 131 =292 I/s %_.» w_‘?;% by
- proj. spadek - 0,58 % h ’D@*%Z‘“i’

Dla przyjetej érednicy dn 300 napeinienie h=13 cm, V= 1,0 m/s,

- odcinek D2 - D1 Al. Spéidzielezosci Pracy / ul. Lubartowska
- przeplyw Q=0,7225 hax 0,9 x 131 = 85,2 Vs
- proj. spadek - 2,3 %
Dla przyjetej érednicy dn 300 napehienieh=15cm, V=22 m/s. -

- odcinek D1 - Dil ul. Lubartowska
- przeplyw Q=0,8995 hax 0,9 x 131 = 106,1 Is
- proj. spadek - 6,8 % '
Dla przyjetej srednicy dn 300 napetnienie h = 13 ecm, V = 3,0 m/s.

Sie¢ kan. deszczowej w ul, -Unickiej 1ul. Lubartowskiej w Lublinie - dig Irakeji trolejbusowey



uzbrojenia wod. — kan. do proj _ni ty
L KANALIZACJA DESZCZOWA
Na calym zakresie robst drogowych wymiana istniejacych wlazow kanalizacji

deszczowej na wlazy nowej generacji z dwoma ryglami oraz wymiana istniejacych
Wpustow ulicznych na Wwpusty nowej generacji z zawiasamj j ryglem:

Wyszczegilnienie Rzedna Rzedna Typ Ah Sposéb
i 0zn. na planie istniejaca projektowana [em] realizacji
wiaz studni Dil 188,72 pomiar 188,72 D 400 0 A
(188,60 mapa)
wilaz studni Di2 191,09 pomiar 190,97 D 40@y] e, -12 A
(191,04 mapa) v 4,
wiaz studni Di3 191,33 pomiar 191,29 D 4005, ey, 255l A
Vo, M oV
(191,26 mapa) : I
wiaz studni Di4 191,16 mapa 191,16 D 400 0. g%, A
wiaz studni Di5 191,53 pomiar 191,53 C 250 0 |"%M
‘ (191,53 mapa)
wpust uliczny Wil 191,02 pomiar 190,94 D 4090 -8 B
(191,12 mapa)
wpust uliczny Wi2 | 191,01 pomiar 190,92 D 400 -9 B
(191,00? mapa)
ust uliczny Wi3 191,00 191,02 D 400 2 B
ust uliczny Wi4 191,05 191,05 D 400 0 B
wpust uliczny Wi5 188,97 189,03 D 400 6 B
| wpust uliczny Wi6 192,117 192,07 D 400 -4 B
ust uliczny Wi7 192,16 192,11 D 400 -5 B |

Sposob realizacji:

A - Zdemontowaé wlaz, rozebragé pcdmuréwke, zdemontowag plyte stropowg, (w Di4
nie ma plyty), rozebraé gomy fragment $cian murowanych do poziomu - 110 ¢y od
1zednej projektowanej. Whudowac prefabrykaty: krag zelbetowy K-1200/500 beg
dolnego felca, zelbetowa plyte stropawa PP-1200/600 o wymiarach D/h = 1470/220
Inm oraz zamontowa¢ wiaz na zelbetowych piericieniach wyréwnawczych o
grubosci 8 cm i 6 ¢cm na Zaprawie cementowe;j klasy M20. Poziom nowego wiazu

cm i 6 cm na zaprawie cementowej klasy M20

____B-Po demontaZu;:lemenm-zelivmegv}pozi-omwpusm’ dostosowaé do projektowanej

rzednej przez dociecie rury osadnika do poziomu - 32 Cm, a nastgpnie wbudowag
pierscien fundamentowy oraz Zamontowac plyte PPW-96/48 i wpust Zeliwny (patrz
tez rys. K3). Przed przysigpieniem do robét (w trakcie budowy) nalezy sprawdzi¢
stan techriczny studzienek Wpustow i glebokosé osadnikgw pod wpustami (obecnie

Stec kan. deszczowef w ul. Unickiej i ul, Lubartowskiej w Lublinje - dla trakcji trolejbusowe;
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ze wzgledu na zanieczyszcezenic nie mozna bylo tego wykonaé, osadnik Powinien
mieé glebokosé min. 95 cm).

Podane sposoby realizacj;
podane rzedne, bo stwierdzong 0
pomierzonych przez geodete. D

chodnika.

II. SIEC WODOCIAGOWA
Poniewaz planowana przebudows siecj wodociggowej nie bedzie zrealizowana przed
robotami drogowymi, nalezy wykonaé dostosowanje « regulacje wysokosciows

wszystkich nadziemnych elementiw tej sieci. Projektuje si

éprawdzié W trakcie budowy. Sprawdzia rOwniez
Znice rzednych 1stniejacych wpisanych na mapie i
ostosowaé do rzednych realizowanych Jezdni i

a catym zakresie robst

drogowych wymiang istniejacych wiazéw na sieci wodoc_iqg’i’iwej/ na wlazy nowej
generacji, zatrzaskowe klasy D 400. Projektowane roboty @ggftaj)elifr?g i

DL
Wyszczegilnienie ' Rzedna Rzgdna ™% ﬁf‘fAfh ““Bposéb
1 oznaczenie na Lokalizacja | istniejaca projektowana | ‘Emzi*}reaﬁzacji
planie ,f i
skrzynka uliczna Spoldz. Pr. 5 192,21 pomiar ok. 192,14 ¢ C
do zas. -rw 1 (192,06 mapa) (na rz. istn.)
skrzynka uliczna Spétdz. Pr. 5 192,10 192,11 +1 C
dozas.-rw ]A : .
| skrzynka uliczna Sp.Pr. 5 h 192,18 pom. 192,13 - -5 - C
do zas. i hydr, 2 192,13 pom. 192,05 -8.
odz. - rw 2A '
skrzynka uliczna Sp. Pr. 3 192,13 p 192,07 | -6. - C
dozas. -rw2 - | I o
skrzynka uliczna Sp. Pr. 3i 191,88 m ok. 191,88 0 C
do zas. - rw 3 (na rz. istn.)
wiaz studni - rw 5 Obywat. 2 191,33 m 191,09 -24 D
wiaz studni - rw 6 Ob./Kleniew, 192,13 192,14 + 1 D
skrzynka uliczna Obywat. 9 192,30 0k.192,30 0 C
do zas. - rw 6A (na rz. istn.)
skrzynka uliczna Obyw, 2 191,72 191,50 -22 C
do zas. - rw 7 (jest projekt
przebudowy
przyiacza)
skrzynka uliczna Obyw. 2 191,47 m 191,55 - przebud.
do zas. i hydr. trawnik chodnik wg profilu
odz. - rw 7A
| wiaz komory - rw 8 Lub./Unicka 190,85 m 190,75 - 10 D ]

Sieé kan, deszczowej w ul. Unickiej i ul. Lubartowskiej w Lublinie - dig trakeji irolejbusowe;j
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skrzynka uliczna Lub. 74 190,75 190,67

- przebud.
do zas. i hydr. (-8) |wg profilu
odz. -tw 9
skrzynka uliczna Lub. 74 190,42 190,35 -7 C
do zas.- rw 10
skrzynka uliczna Unicka 2 191,24 m ok. 191,24 0 C
do zas. -rw 11 przylacze (narz. istn.)
skrzynka uliczna Unicka 2 190,71 190,56 -15 C
do zas. - rw 12 sieé
skrzynka uliczna Unicka 4 191,45 m 191,45 0 C
do zas. - rw13
skrzynka uliczna Unicka 4 191,40 m 191,42, el T2 C
do zas. 1 hydr. 191,41 m 19142 ‘0'@:1
odz. - rw 14 | ' O‘Qf(??'é; :fczgf*fit;,.
Yoy g is Cry,,
Spos6b realizacji: S ff"f‘% .

C - Po zdemontowaniu zeliwnej skrzynki ulicznej, w przypadku braku mogf%éoﬁci jei
obnizenia, odkopaé zasuwe, sprawdzi¢ rodzaj i wysokosé zastosowanej obudowy.
Decyzje o ewentualnej wymianie obudowy na sztywna o innej wysokosci lub
teleskopowa podjaé w trakcie budowy. W przypadku stwierdzenia, ze wodociag
przylacza nie posiada minimalnege przykrycia 160 cm nalezy go odkopa¢ i dociepli¢
warstwa 30 ‘cm keramzytu przykrytego folig polietylenowa. Skrzynki zeliwne winny
by¢ posadowione na fabrycznej plycie podkladowej lub na fundamencie,
Analogicznie postapié z hydrantem podziemnym. Decyzje o ¢wentualnej wymianie
lub o zaglebieniu wraz z odcinkiem podiaczenia podjaé w trakeie budowy. -

D - Po demontazu istniejacego wiazu i rozebranin podmuréwki pod nim, poziom
nowego wiazu dostosowaé do proj cktowanej rzednej stosujac zelbetowe pierscienie
wyrownawcze o grubosci 8 cm i 6 cm na zaprawie cementowej klasy M20.

W trakcie budowy sprawdzié aktaalny stan techniczny plyt przykrywajacych na
studniach i komorze. Decyzje o ich ewentualnej wymianie podjaé w czasie

przebudowy skrzyzowania.

Przebudowa hyvdrantéw podziemryvch

Ze wzgledu na przesuniecie kraweznika jezdni zachodzi potrzeba przebudowy dwoch

hydrantéw podziemnych wraz z podtaczeniami w rejonie ul. Obywatelskiej 2 i ul.

Lubartowskiej 74. Projektuje sie nowe podigczenia z rur z zeliwa sferoidalnego o

srednicy dn 80.

Rozwiazania techniczne i wykaz element6w:

- Wiaczenie do istniejacego wodociggu w ul. Obywatelskiej za pomoca trojnika
- zeliwnego kielichowego typu MME. dn 250/80. PN 16 - 1 szt. Nalezy zlikwidowaé

(lub zaslepi¢) istniejace obok w odleglosci ok. 2,5 m odgalezienie dn 80 do

likwidowanego hydrantu.

- Wiaczenie do istniejacego wodociagu w ul. Lubartowskiej z istniejacego trojnika

zeliwnego, kielichowego lub komierzowego dn 250/80. W przypadku tréjnika

Stec kan. deszczowej w ul. Unickief i ul Lubartowskiej w Lublinie - dla trakeji trolejbusowej
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kohierzowego zastosowaé kohierz specjalny dla rur zeliwnych dn 80 (np. nr kat.
7602 Hawle) — 1 szt.
- Rury dn 80 z zeliwa sferoidelnego, ciSnieniowe, kielichowe PN 10, klasy K9,
Odcinek migdzy zasuwa, a hycrantem w ul. Lubartowskiej wykonaé z zeliwnej
prostki dwukolnierzowej typu FF:dn 80 o dtugosci 1000 mm (np. nr kat. 530 Hawle).
- Zasuwa komierzowa dun 80 z zeiiwa sferoidalnego z klinem migkkouszczelniajacym
na min. PN 10 (ap. E - Hawle) z obudows teleskopowa, posadowiona na betonowym
bloku podporowym - 2 kpl.
- Skrzynka uliczna, zeliwna do zasuw, posadowiona na fundamencie - 2 szt
- Komierz specjalny dla rur zeliwnych dn 80 (np. nr kat. 7602 Hawle) - 4 szt.
- Na zalamaniu trasy przy ul. Lubartowskiej zastosowad zeliwny tuk kielichowy dn
80 z betonowym blokiem oporowym - 1 kpl.
- Hydrant podziemny dn 80 PN 16 (w wersji wysokoscjowej dla przykrycia 1500
mm), posadowiony na kolanie dwukolnierzowym dn 8'05'.‘26 stopka (op. nr kat. 5049
Hawle) i na betonowym bloku podporowym - 2 kpl. Minimﬂﬂ@;gﬁlgglcs’é Zasuwy od
~ hydrantu- 1,0 m. Wy _I,,f}r*?fid B,

- Prostka dwukohierzowa zeliwna typu FF dn 80, (np. m’ka@yofiiﬁ%‘ﬁ%%;\oo
mm -1 szt. iL =200 mm - 1 szt. i, 45t fup,
- Skrzynka uliczna hydrantowa, zeliwna, posadowiona na fundamencie - 3 g’é%i.'f?a":
- Bloki podporowe pod hydranty podziemne dn 80 (2 szt.) 1 zasuwy dn 80 (2 szt.)
oraz oporowy (1 szt.) na zalamaniy trasy dn 80 pod katem prostym wykonaé wg rys.
konstrukcyjnego nr K10 - wylewane z betonu klasy B20 (C16/20). Wykopy dla
wykonania blokéw nalezy wyprofilowa¢ (w dnie wykopu pod rurociag) bezposrednio
przed jego betonowaniem. " :

A

Projektuje sie wykopy reczne z zabezpieczeniem. Krzyzujace si¢ uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Posadowienie rur na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm i zageszczeniu Is = 98%. Obsypka piaskowa rur do
wysokosci 30 cm nad rurociagier:. Dalsza zasypka wykopéw piaskiem do spodu
warstw konstrukcyjnych jezdni lub chodnika 0 zageszezeniu do Is = 1,00 do
glebokosci 1,20 m i Is = 0,98 SP od glebokosei 1,20 m w dot. Trase wodociagu
oznakowac ta$mq ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 20 cm z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim.

Wykonane podiaczenia hydrantéw podda¢ dezynfekcji, plukaniu i probie
cisnieniowej (na cignienie 1,5 raza vvieksze od cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0
MPa) oraz wykonaé ich powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Wszystkie podane sposoby realizacji sprawdzié w trakcie budowy. Sprawdzi¢
réwniez podane rzedne, bo stwierdzono roznice rzednych istniejacych wpisanych na
mapie i pomierzonych przez geodete. Dostosowaé do rzednych realizowanych jezdni
i,,,C_hpdnﬂcéw,ﬂ;gbp\a@mjg sie wykcnawce robétudo,:wczes’niejszege-:-- powiadomienia

‘mieszkancéw rejonu o planowanych przerwach w dostawie wody. Wszystkie prace
zwigzane z realizacja podiaczenia hydrantéw wykonaé i dokona¢ ich odbioru
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych™
COBRTI ,Instal” — 2001 r. i PN-B-10725:1997 »wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.”

Sie¢ kan. deszczowej w ul. Unickiej i ul. Lubartowskiej w Lublinie - dia trakcji trolejbusowej
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Projektowane obnizenie nawierzchni jezdni
Projektowane roboty drogowe Spowodujg, na niekt6rych odcinkach, obnizenie

niwelety drogi. Najwicksze projektowane obnizenia nawierzchnj W osi drogj (wedhig

profilu):

- W ul. Obywatelskiej - od r2jonu proj. studni kd D7 do zjazdu na posesje

Obywatelska 2 w wielkosci od 1€ cm do max. 31 cm (przekroje P14 — P 13)

- W ul. Obywatelskiej - od zjazdu na posesje Obywatelska 2 do rejonu studni

wodociagowej w wielkosci od 3] cmdo 28 cm (przekroje P13 — P12)

- w ul. Obywatelskiej - od rejoru studni wodociagowej do osi skrzyzowania z yl.

Spéldzielczosci Pracy w wielkogci od 28 cm do 19 ¢m (przekr6j P12 — km 0,00)

- W ul. Lubartowskiej - w rejonie przylacza wodociagowego do budynku

Lubartowska 74 w max. wielkosci 18 cm (przekroj P2).,

- W ul. Lubartowskiej - od rejonu skrzyzowania z ul. Unicka (rejon komory

wodociagowej) do skrzyZzowania ;: ul, Obywatelska w wi,elkc;gc% od 10 ¢cm do 19 -2¢

cm (przekroje P3 ~ P4) "'é% 4

- W Al. Spotdzielczosci Pracy - od rejonu skrzyZzowania z ul. Obyyatg@k%do rejonu

petli w wielkosci od 20-21 em do 15 cm (przekroje P4 — P5 — ﬁg‘}’/‘q f"aﬁ ,;f‘l 4,}1?'%@ .
Sty G

l 3
064’:; J}‘é} {!.

1)
Na podstawie rysunkow przekrojéw drogowych, stwierdzono, ~2e‘rfé’j:§%§k;ze
zmniejszenie przykrycia bezposrednio nad wodociagiem wystapi w przekrojach: ” - -
- P2 - ul. Lubartowska (rejon bud. nir 74) 0 20 cm
- P4 - Al. Spétdzielczosci Pracy 0 24 em :
- P5 - Al. Spéldz. Pracy (rejon pomaika) - na wysepce o 8 cm, na jezdni 0 21 cm
- P12 - ul. Obywatelska (rejon bud. nr 2) 0 27 e¢m :
- P13 - ul. Obywatelska (rejon pomnika) 0 31 em
- P14 - ul. Obywatelska (rejon zjazdu do bud. nr 4)o 19 cm

Poniewaz nie jest znana dokiadna glebokogé posadowienia wodociggu, nalezy
dokonaé odkrywek kontrolnych wodociagu (w obszarze projektowanego obnizepia
miwelety drogi) i ustalié rzeczywiste zaglebienie. Razem z przedstawicielem MPWiK
nalezy ustalié sposob dalszego postepowania. W przypadku stwierdzenia, ze
wodociag gléwny o srednicy dn 250 (w ul. Obywatelskiej, ul. Lubartowskiej I Al
Spéldzielczosci Pracy) lub dn 209 (W ul. Unickiej) nie posiada minimalnego
przykrycia tj. 140 cm (zgodnie z wytycznymi COBRTT - _ Instal” - 2001 i PN-B-

10725:1997) nalezy go dociepli¢ warstwg keramzytu frakcji 10-20 mm (ok. 30 cm na

Sie¢ kan. desz, zowej w ul. Unickief i ul. Lubartowskiej w Lublinie - dig trakeji trolejbusowej
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IIL. SIEC KANALIZACJT SAINITARNEJ

Zgodnie z warunkami technj
przebudowa sieci kanalizacji
nr 22. Zaleca sie roboty te t
projektowanych robét drogo
zaprojektowana i wykonana meto

wych. P

sanitarnej w ramach Fundus
ak skoordynowag, by byly
oniewaz modernizacja kan

da bezwykopowa, w

wysokosciowg uzbroje

icznymi MPWiK w tym rejonie planowana jest
zu SpGjnosei w kontrakcie
wykonane
alizacji moze by¢

niniejszym projekcie

nia nadziemnego sieci

jezdni i C250 w trawnikny,
Wyszczegélnienie Rzedna Rzedna Klasa | AR Sposéb |
i 0zn. na planie Istniejacz projektowana | wla%n /L Jem] realizacji
wiaz studni - tks1 | 191,92 pomiar 192,02 D 400 “’%m& E
Al Sp. Pracy 5 (191,88 mapa) NI % T
wiaz studni —rtks2 | 191,88 pomiar 191,91 D 400%1;3;’1:@;‘;%"@%
Al Sp. Pracy 3 (191,76 mapa) ’O Siit{"’ftqr,h
wiaz studni - tks3 | 191,81 pomiar 191,82 D400 | +1 et
Al Sp. Pracy 3 . (191,78 mapa) ' -
wiaz studni — rks4 191,76 pomiar 191,70 D 400 -6 E
Al Sp. Pracy 1 . (191,73 maps) !
wiaz studni —rks5 | 191,63 pomier 191,45 D400 | -18 F
Al Sp. Pr. (petla) (191,60 mapz)
wiaz studni — rks6 191,86 mapz: 191,64 D400 | -22 - ‘F
Al Sp. Pr. (petla) ‘ '
wlaz studni — rks7 191,44 pomia- 191.25 D 400 -19 F
ul. Obyw./Sp.Pr. (191,37 mapa)
wiaz studni — rks§8 191,83 pomiar 191,62 D400 | -21 F
ul. Obywatelska 4 (191,71 mapa:
wiaz studni — rks9 192,09 pomiar 191,11 D 400 +2 E
ul. Obyw./Kleniew. (191,99 mapa)
wiaz studni — rks10 192,23pomiar 192,23 D 400 0 E
ul. Obywatelska 9 (192,15 mapa) (na rz. istn.)
wiaz studni - rks11 | 191,74 pomiar 190,65 D400 | -9 E
ul. Lubartowska (190,71 mapa)
wiaz studni - rks12 191,60 pomiar 190,50 D400 | -10 E -’
ul. Lubartowska (190,54 mapa)
wlaz studni — rks13 191,03 pomiar 190,91 D400 | -12 E
ul. Unicka 2 (191,01 mapa) 4
| wlaz studni —rks14- 191,23 potniar |- 191,20 D400 -3 E
ul. Unicka 4 (191,18 mapa)
wiaz studni - rks15 191,54 pomiar | 191,40+0,1= | C 250 -4 E
ul. Unicka 4 (191,46 mapa) 191,50 wiaz
|_(w trawniku) N

Sieé¢ kan, deszczowef w ul. Unicldej i ul. Lubartowskiej w Lublinie - dla trakcji trolejbusowej



wiaz studni - rks16
ul. Unicka 4

191,32 pomiar
(191,26 mapa)

191,29 D 400

Sposob realizacji:

E - Po rozebraniu podmuréwki

pod istniejacym wlazem, poziom nowego wilazu

dostosowac do projektowanej rzgdnej stosujac piercienie wyréwnaweze o grubosci 8

cm 1 6 cm na zaprawie cementowe]j ki
F - Zdemontowaé wlaz, rozebrac podmurdwke,
stropowa, rozebra¢ gorny fragment $cian murow
rzgdnej projektowanej. Whudow
dolnego felca, zelbetowa phyte s

asy M20

ewentualnie zdemontowaé plvte
anych do poziomu - 110 cm od
ac prefabrykaty: krag zelbetowy K-1200/500 bez
tropowa PP-1200/600 o wymiarach D/h = 1470/220

mm z otworem o Srednicy 625 mm oraz zamontowaé wlaz na zelbetowych

pierscieniach wyréwnawczych o grubosci 8 cm i 6
M20. Poziom nowego wiazu d

zamontowa¢ stopnie zlazowe.

. e,
Podane sposoby realizacji sprawdzi¢ w trakcie budow%ﬁkgﬁ‘jﬁgﬁdﬁg
podane rzedne, bo stwierdzono ré:zmice rzednych istniejacych wpish % ;

I na zaprawie cementowej klasy
ostosowa¢ do projektowanej rzednej. W kregu

e
IWniez

pomierzonych przez geodete. Dostosowaé do rzgdnych realizowanych je'z(&é@;iijry
el

Zestawienie powierzchni uzbrojenia podziemnego w pasie

drogowym

a. wodocigg w ul. Obywatelskiej

wyszczegdllnienie

powierzchnia [m”]

jezdnia (asialt)

chodnik
(kostka bet.)

trawnik

rurociag dz 98 mm

7,8x0,098=(),76

1,2x0,098=0,12

2,0x0,098=0,20

skrzynka hydrantu 1x0,10=0,10
skrzynka zasuwy 1x0,04=0,04
razem 0,76 0,22 0,24
Ogétem 1,22 m’
b. wodociag w ul. Lubartowskiej
wyszczegolnienie powierzchnia [m”]
jezdnia (asfzlt) chodnik trawnik
(kostka bet.)
rurocigg dz 98 mm 5x0,098=0.49 2,5x0,098=0,25 0
skrzynka hydrantu 1x0,10=0,10
skrzynka zasuwy 1x0,04=0,04
razem 0,49 0.39 0
Ogolem 0,88 m?
L_\/V"‘

Siec kan. deszczowej w ul. Unickief i ul. Lubartowskiej w

inz. Roman Matwijezyna

Lublinie - dla trakcji trolejbusowe;j
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DDTYCWF&H&%—F@GL%H&BJ/CII wod.-kan., w zwigzku z meodernizacjy
skrzyzowania  ui.  Unickicj, Obywatelskiej, Lubartowskiej i

Spéidziclezosci Pracy.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w
projektowanym skrzyzowaniu ww. ulic znajduje si¢ migjskie uzbrojenie wod. — kan.
(w tym wodociagi:g 250mm, ¢ 200mm, kanaly sanitarne ¢ 250mm, ¢ 200mm oraz
kanaly deszczowe ¢ 600mm i #400mm).

Istniejgce kanaly saniterne w ww. skrzyzowaniu zrealizowane w latach 1926-
1928 przewidziano do przebudowy i zostaly vjgte we wniosku o dofinansowanie w
ramach Funduszu Spéjnosei v kontrakeie nr 22 facznie z innymi ulicami. Zgodnie z

harmonogramem caltego przedsigwziecia realizacja kontraktu nr 22 przewidziana jest -

od 2009r. do 2012r. W zwigzku z powyZszym wymagane bedzie uwzglednienie i
skoordynowanie prac drogowych z planowang przebudowg sieci kanalizacyjne;j.
Sieci wodociggowe usytuowane w pasach jezdnych przebudowywanych ulic

nie spelniaty kryteriéw kwalifikowania do przebudowy w ramach FS | nie zostaly tez

przewlidziane do przebudowy w wieloletnim planie modernizacji MPWIK do 2011r.

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi zasadna bylaby przebudowa sieci -

wodociagowej w ww. ulicach.
Waobec powyzszego nalezy:

1. Istniejace sieci wodociagowe ¢ 250mm i ¢ 200mm w ww. skrzyzowaniu

przebudowa¢ na odcinkach objetych planowanymi pracaml drogowymi,

zachowujgc istniejace Srednice

Projektowane oraz pozostajace w rejonie objgtym modermzac_n stropy 1 wiazy

studni w pasie jezdni naiezy dostosowaé do pianowanego obciazenia ruchem

{min. 40t).

Istniejace i pozostajgce w rejonie objetym modernizacija naziemne elementy

uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii i niwelety

ulic poprzez ich cdpowiednie wyregulowanie, wymiang lub przebudowe.

4. Odwodnienie przebudowywanego skrzyzowania nalezy przewidzie¢ do
istniejacego kolektora deszczowego ¢ 600mm w ul. Lubartowskiej i ¢ 400mum w
ul. Unickigj. Projektowaniz odwodnienia powinno byé poprzedzone ocena stanu
technicznego istniejgcych kanalow metodg monitoringu w uzgodnieniu z
wiascicielem sieci, tj. Urzedem Miasta Lublin - Wydziat Gospodarki Komunalnej.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub modernizacii kanaldw wynikajacej z
ww. oceny nalezy dobrac wiasciwg technologie do wystepujacych uszkodzen.

!\J
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W razie ‘potrzeby isiniejgce wpusty deszczowe 1 ich podliczenia nalezy
przebudowa¢ na -calyin odcinku {od wpustu - do sieci), dostosowu_]ac do
projektawanej linii kraveznikdw. . :

6. Nalezy uwzgledni¢ ogdine warunki wod-kan zwiazane z planowang budowa
trakcji no]qbucowej okreslone  pismem TRK/5004-1071/2008. Przy
projektowaniu trakcji trolejbusowsj — min. odlegiosci skrajni shipa do przewodow
- wod.-kan.- nalezy przyjmowaé 2m. _

7. Przy opracowywaniu dekumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z .materialdbw archiwalnych dotyczacych istniejacego i
projektowanego uzbrosenia wod-kan. w rejonie obJetym projektowaniem
- Inwenlaryzacji stanu istaiejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
8. Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzcodmemu z
MPWIK Sp. zo.0.

Lh

9. O rozpoezeciu robot nalezy powiadomié MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dniowym

wyprzedzeniem. Zasuzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac
wodociggowo-kanalizacyjnych. B
Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzgdzen wodociggowyceh i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl tub w
Biurze Obslugi Klientz).

. Niniejsze warunki pozostaja alrcmalnelplzez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden -
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

Uwagi:.

Na terenie miasta Lublina roboty ma sieci winny byé wykonywane przez firmy
specjalizujace sig¢ w robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie upraWnienia do
wykonywania tych robét.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowa¢ sig z Dziatem
Programowania i Rozwoju IMPWIiK Sp. z o. 0. Lublin, al. Piisudskiego 15, budynek
B, pokdj nr 123 (tel. 081-522-42-81 wew. 207, 383, 381), a w sprawie uzgodnien 1
rozwigzan technicznych - z Dziatem Obstugi Technicznej QOdbiorcow (tel. 081-532-
42-81 wew. 281, 282). ' '

W przfpadku koniecznodcei dodatkowych ustalen dotyczqcych stanu istniejacego na
sieci mozna kontaktowad sic z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 081-744-36-41
wew. 405, 406) oraz Wydziaiem Sieci Kanahzacyjnaj (wew. 431 lub 430).

Otrzvmuja: .
Adresat

TSW
TSK
4. a/a
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Dotyczy: warunkéw techmicznych wod.-kan. w zwigzku z budowg trakcji
trolejbusowej w Lublinie, ‘

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 0815341994

tel. 994

Baza Ze.mborzycka . . - .

ul. Zemborzycka 114c Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w
20-445 Lublin . . s s dk istrali doci h
el 081744 36 4| zwiazku z usytuowaniem uzbrojenia wod.-kan. (w tym magistrali wo ociggowych,

fax 0BT 744 32 80 kolektoréw sanitarnych oraz deszczowych o znaczeniu strategicznym dla miasta

Lublina) wzdtuz planowanyckh tras trakcji trolejbusowych nalezy:

_ gﬂ?ﬁ?ﬂ}zﬁw" 1. Przy lokalizacji obiektdw trakcji trolejbusowej zachowaé normatywne odleglosei
. tagiewnicka 5 od istniejacego uzbrojenin wod.-kan. W przypadku nieuniknionych kolizji nalezy
ﬁj’fﬂaﬁﬂ“m o je rozwigza¢ na etapie projektu budowlanego, poprzez przebudowe uzbrojenia

f=x 081746 0132

|PTA

‘ PoLze:E Centaum

Argznrraca

wod.-kan Iub jego odpowiednie zabezpieczenie.

2. Uwzgledni¢ warunki wod.-kan. zwiazane z:
f:;f‘r;g;um — planowang budowg placu postojowego z zapleczem obstugowym dia trolejbusow
ul, Zowileows 10 przy ul. Zemborzyckiej i Diamentowej (warunki techniczne TRK/S004-1062-
20-245 Lublin 1/2008), '
tel. 0B1744 0324 . : . . I .
fox 081 746 30 83 — zajezdni trolejbusowej przy ul. Pancerniakdw (warunki TRK/5004-1062/2008),
=~ petli trolejbusowej przy ul. Choiny (TRK/5004-1071-6/2008), '
- planowanymi przebudowami skrzyzowan:
a) Zemborzycka — Diarmentowa (TRK/5004-1071-1/2008),
5 | b) Jana Pawia [T — Armi: Krajowej (TRK/5004-1071-2/2008),
:“‘J“ggﬁ{is ¢) Krasnicka - Bohater5w Monte Cassino (TRK/5004-1071-3/2008),
' d) ChodZki — Czapskiego (TRK/5004-1071-4/2008),
e} Unicka — Obywatelsika — Lubartowska — Spéldzielezosci Pracy (TRK/5004-
1071-5/2008). : :
3. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:
- skorzystania z matesialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i
GBLE/67865 . . . . . « -
. projekiowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem
SN o - inwentaryzacji stanu istn:ejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
a 4. Projekt budowlany w zakresie przebudowy uzbrojenia wod. — kan. podlega
uzgodnienin z MPWiK Sp. z o.0.
5. O rozpoczgeiu robdt nalezy powiadomi¢ MPWIiK Sp. z o. o. z 7-dniowym

wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac
wodociggowo-kanalizacyjnych.

Przy projektowaniu uvwzglednié wymagania zawarte w »Wytycznych -

technicznych do projektowania sieci, przylaezy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowe] www.mpwik lublin.pl lub w

Biurze Obstugi Klienta).
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Ninigjsze warunki puzostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczv¢ do projektu przedstawianego do uzgodaienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokamentacii pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

Uwagi:

1. Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny byé wykonywane przez firmy
specjalizujace sie w robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych robét.

2. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dziatem
Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek
B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383), a w sprawie uzgodnien 1
rozwiazan technicznych - z Dziatem Obshigi Techniczne] Odbiorcéw (tel. 081-532-
42-81 wew. 281, 282). ‘

3. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejgcego na
sieci mozna kontaktowaé sie z Wydzialem Sieci Wodociagowej (tel. 081-744-36-41
wew. 405, 406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TSW
3. TSK

4. ala

7ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM



MPWIK

- w
Sugp®
Rek zal. 1889

Sekretariat
el OB1 532 37 56
fax 0B] 5321910

Centrala
tel. OBl 532 42 81

Biuro

Obsiugi Klienta

al. J. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

tel./fox OB1 532 01 BD

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 0815341994
=l 994

Baza Zemborzycka
il. Zemborzycka 114a
20-445 tublin

fel. 08174436 4]
fox 081 744 32 BD

Oczyszezainia
Sciekow “Hajdow™

ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

Tel. 0B1 7460101
fox 0B1 7440333

- Centralne

Laboratorium

ul. Zawiicown 10
. 20-245 Lublin
“tel. OB17460324
+ fox 0B1 746 30 B3

Dziat Zamowien
Publicznych

fax 0B1 532 42 81
wew, 288

HUOB/M1814

&

;SRS

- HUQG/57865

}

"~ PN-N 18001

EdE]

52 BHP-§/3/2008

PCA

PoLszg CTUTRUK
AKREDITAZI

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
‘i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

werw.mpwik lublinpl
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za posrednictwem: ,

Elektroprojekt S.A.
(Oddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dbty_czy: przedluzenia waznoSei warunkeéw technicznych TRK/5004-1071/2008
w zwigzku z budowa trakcji trolejbusowej

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
przedtuzamy wazmos¢ warunkéw technmiczmych nr TRK/5004—1071/2008
z 4.02.2009r. na okres roku od daty niniejszego pisma. |

~ Ponadto przedtuzamy waznos¢ warunkow technicznych zwigzanych z:

— planowang .budowa placu postojowego z zapleczem obstugowym dla
trolejbuséw przy ul. Zemborzyckiej i Diamentowej (warunki techniczne
TRK/5004-1062-1/2098),

— zajezdni trolejbusowej przy ul. Pancerniakéw (warmmki TREK/5004-
1062/2008),

— petli trolejbusowsj przy ul. Chomy (TRK/5004-1071-6/2008),

— planowanymi przebudowami skrzyzowar:

'a) Zemborzycka — Diamentowa (TRK/5004-1071-1/2008),

b) Jana Pawla 1T — Amnii Krajowej (TRK/5004-1071-2/2008),

¢) Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino (TRK/5004-1071-3/2008),

d) Chodzki — Czapskizgo (TRK/5004-1071-4/2008),

e) Unicka — Obywatelska — Lubartowska — Spéldzielczosci Pracy

(TRK/SOO4-1071 5/2008). -

Niniejsze pismo nalezy zalaczyé razem z z odpowiednimi ww. wamnka:m

technicznymi do dokumentacji przedidadanej do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z
Dzialem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsndskiego 15, budynek B,
pokdj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzymuia:
1.Adresat ZI():ﬁOI\:F ToR
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' ‘ DECYZJA nr 18/ #

1. - ©ustaleniu lokalizacji inwestycji celu. publicznego.
J( o znaczeniu gminnym

Na podstawie . - :

- ar. 4, ust2, pkt 1, art. 50 wst 1, at. 51 ust1 pkt 2, art. 53 ust. 3,415 oraz art. 54 ustawy
7 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.) . . ' )

-art 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. © gospodarce nieruchomogciami ( tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 } L

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posteptg'?ﬁaﬂtigﬁdministracyjnego { tekst

jednolity Dz. U. 2000 1., Nr 88, poz. 1071 ze zm.) o M
: 20. SJ;’ Q’zj& ;:;C ucé}: ;‘f/% _
Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 201C - 02- 03 gy iy e g .
o1, i hLY

) A 7
Whioskodawcy: Gminy Lublin reprezentowanej przez Wydzia Inwestycji"’UrzSi{Ht’:gMirﬁSta Lublin
. T = ’

W sprawie: ustalenia lokalizac]i inwestycji celu publicznego polegajacej budowie trakeji
trolejbusowe] z oswietleniem ulicznym w pasie ulic: Unii Lubeiskiej, Podzamcze, Unickiej oraz
podstacji trakcyjnej wraz z jej zasileniem zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 21/5 (obr. 14,

ark, 11).

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej ra: budowie trakcji trolejbusowej z oSwietleniem ulicznym
oraz podstacji trakcyjnej wraz z jej zasileniem w Lublinie zgodnie z ideogramem sieci
przedstawionym na zatgczniku graficznym nr 1, 2, 3; w Lublinie w pasie drogowym: '
- ulicy Unif Lubelskiej ( droga wojewodzka ) : :

- ulicy Podzamcze ( droga wojewodzka )

- ulicy Unickiej { droga wojewodzka }

- ulicy Lubartowskiej ( droga powiatowa }

- ulicy Obywatelskie] ( droga powiatowa )

- ulicy Al. Spéldzielczosci Pracy ( droga wojewadzka )

oraz na dziatkach przyleglych: nr ewid. 10, 25 (obr. 14, ark. 11), 1911, 18/4, 36/1, 36/2 (cbr. 42, ark 13)
podstacja trakeyjna — dz. nr ewid. : 21/& (obr. 14, ark. 11).

1, Linie rozgraniczajace teren inwestycji : _

granice pasa drogowego ulic: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej {wraz ze skrzyzowaniem z ulicami
Lubartowska, Obywatelska, Al. Spotdzizlczosci Pracy) oznaczono linig ciggig koloru czerwonego na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej w:skali 1:1000, stanowiacej graficzny zatacznik nr 1, 2, 3 do
niniejsze] decyzii. Granice terendw wykraczajgcych poza pasy drogowe oraz teren podstacji trakcyjnej
oznaczono na zatgcznikach graficznych: linig przerywang koloru czerwonego.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funicji zabudowy izagospodarowania:
- rodzaj obiektu - drogi publiczne '
- realizacja urzadzen trakcji trolejbusowej oraz elementow oswietlenta ulicznego

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:
- projektowane rozwigzania odpowiadac pawinny aktualnym standardom techniczno — uzytkowym,
zapawniajac uzupeinienie wyposazenia pasa drogowego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

41. Przedmictowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska,

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowiazany uwzglednié
wymogi ochrony $rodowiska na cbszarze prowadzenia prac, 8 w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowaria terenu i stosunkow wodnych; : ..

7A ZGODNOSC in%. Romen Majuijczgna
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43. W przypadku ewentuaine] kolizji projektowanego zagospodarowania tersnu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrgbie nieruchomoscl objeiej inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie -
z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzecu Miasta Lublin.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowegoe i zabytkow oraz dobr kultury
wspdiczesnej: o | :

5.2. Teren inwestycji nie jest objety ochrong kanserwatorska, -

5.3.Zgodnie z art. 32 i.33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmictu co do kiorege isinieje
przypuszezenie, ze jest zabytkiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzié odkryty przedmict, zabezpieczenia go i niezwiocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Lublinie.

6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:-

6.1. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach gérniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych. _

6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przezpaczenia gruntow rolnych
i lednych na cele nierolnicze i nieleéne. “. &/ 4 :

oL ' - ' . LW Lo

7. Warunki obstugi w zakresie kormunikacji i infrastruktury techmczi’{e;.;’ffe;g f"'cugt‘r i

7.1. Komunikacja: : o %/Iffzc,ffb;ff%-;. ,

- Sposob usytuowania, realizacji planowanej inwestycji pod wzgledem techm’bgﬁ&bg owl’a‘fhym,
beda przedmioiem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie nadfue .

- Na lokalizacje sieci w pasie drogewym nelezy uzyskaé zezwolenie' Wydzialu Drag | MEsidw UM
Lublin.

- Docelows trase projektowanej sieci (infrastruktury) nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Drog i Mostow
UM Lublin oraz ZUDP Miasta Lubiin. _ _ .

7.2. Planowana inwestycja liniowa musi uwzgledniaé zalecenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 19€8 T., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowznie (Dz. U. 1899 r., Nr 43, poz. 430 z pdzZn.

Zm.). ' _

7.3. Zasilanie | zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej wnioskowanej inwestycji (o ile jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego) nalezy projektowa¢ zgodnie z warunkarmi
okreslonymi przez dysponentow poszczegalnych czynnikow.

7.5. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowana inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzad
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzaigcymi poszezegdinych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Miasta Lublin.

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow 0s6b trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowas i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie

uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym : . :

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej :

- okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elekiryczne i promieniowanie

- zapewnienie warunkaw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Informacje dodatkowe. -

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art 65 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnicskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajgcy decyzje
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy). :

9.3. Dia terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostafa wydana

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieni osob
trzecich.

9.5. Whnioskodawcy, kidry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Roboty te moga by
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapic do Woydzialu Architekiury i Budownictwa
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

ZA ZGODNOS¢ 2 RO%jczyna
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40. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnief.
W toku postepowania administracyjnege doizonano nastgpujacych uzgodnien z :
- Wydzialem Dréog i Mostow UM Lublin,  pismem znak: DM.UD./1.5544-297/10
Z dnia 15.06.2010r. - bez uwag . )

Integralng czescig ninigjszej decyzji sa nizej wymienione zalgczniki | pozostajg do wgigdu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin: :
1. zatacznik graficzny z liniemi rozgraniczajacymi teren inwestycji
" 2. wyniki analizy - czesc tekstowa - )

Projekt decyzji sparzadzita: mgr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okregowa |zba Architektdw nr LB 0180

. UZASADNIENIE .

Inwestor wniést o ustalenie lokalizacji inwastycji celu publicznego djg zamierzenia inwestycyjnego
_polegajacego na budowie trakcji trolejbusowe] z oéwietleniem uficznym oraz podstacii trakcyjnej wraz
z jej zasileniem w rejonie ulic Unii Lubelskiej,: Podzamcze, Unickiej, Lubart s.}zi%,_Obywatelskiej i Al
Spaoldzielczosei Pracy w Lublinie. . b Al .

Do wniosku zostata dofaczona decyzja Regionainego Dyrektfora Och@ﬁéﬂg@dgﬁ@s@,w Lublinie
z dnia 2010-03-30 znak: RDOS-06-WOOS-6650/51-2-10/09/kpa, stwierdz ,jﬁda,}jﬁr@flmgz,eby
przeprowadzenia oceny oddzizlywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia : ,,Z”rf’rtsgﬁﬁﬁw@y SyStem
Miejskiego Transporiu Pubiicznego w Lublinie”. ' : R o, o

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarpwaniu
przestrzennym . (Dz. U. 2003 r,, Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego, -
inwestycja celu publicznego Iokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw | zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego tereny,
na ktorym przewiduje sig realizacje inwsstycji, wykazala mozliwos¢ realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslenymi w niniejszej decyzji '

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgeymi z przepiséw odrgbnych i warunkami -
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw osdb trzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono — czynny
w nim udziat. T

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

b,

Od niniejszej decyzji sfuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowege Kolegium
Odwolawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zanz 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53-st:6 winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zzdania ~igddcedd{podmiotem odwotania oraz wskazywac dowody
uzasadniajace to zadanie. A 1O

.AV.‘

2, Juliusz Majewski

Otrzymuia : oA b
(‘l.ﬁmina Lublin \——} : ATEPCA DYREKTORA
~~reprezentowana przez Wydziat Inwestycji UM Lublin Azchitekiury 1 Budownictwa
2. ala
Do wiadomosci :
1. Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublin.
2. Wydziat Drog | Mostaw UM Lublin. ZA ZGODNOSE
3. Wydziat Planowania w/m Z ORYGINAELEM
4, w{_asciciele i u'zy@kownicy_wieczysc_i nieruchomoéci, . ) int. Roman Matwijczyna
kidrych dotyczy inwestycja (zgodnie z wydrukiem z ewidenciji gruntow) Tpr. ur 16]LBIVE; G

| i 182; 7 s 22
Niniejsza decyS83Ed BLidting * 1887 1L
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa

20-071 Lublin, Wieniawska 14
Za}qczmk nr4

Do decyzji o ustaleniu lokalizacii
celu publicznego
Znak: AB.ID.1.7330.3- 10 /10

Analiza uwarunkowa? zagospodarowania terenu

1. Planowana inwestycja obejmuje budowe trakgji trolejbdsowej Z oswietleniem
ulicznym oraz podstacji frakcyjnej wraz z jej zasileniem.

2. Tgren pl__anowanej: ipwestycji obe_aij':je w pasy drogowe: Ly ‘

- ulicy Unii Lubelskiej ( droga wojew6dzka ) Clsy,;
. N k ¢

- ulicy Podzamcze ( droga wojewddzka ) 20 Fp,. w1t
. e e - S . g, By, P o G g

.- ulicy Unickiej { droga wojewodzka : 7a, ‘7{:’4;,({5'%] I

- ulicy Lubartowskiej { droga powiatcwa ) ) d;:%,;zf g,

- ulicy Obywatelskiej ( droga powiatowa ) : ' e S, Ny,

- ulicy Al. Spéidzielczosci Pracy { droga wojewodzka )
oraz dziatki przylegte: nr ewid. 10, 25 (obr. 14, ark. 11), 19/1, 19/4, 36/1, 36!2
(obr. 42, ark 13); podstacja trakcyjna — dz. nr ewid. : 21/5 (obr. 14, ark. 11).

3. Przedmiotowa inwestycja speinia wymagania art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennvm, dla ustalenia lokalizacji celu publicznego,
zapewnigjgc uzupemienie wyposazenia i poprawe standardu techniczno -
uzytkowego w/w ulic w Lublinie.

GEOWNY SPEffia1zsT
ngr in3. urm uu

upr., bu inare Flewik -
Lo, nr LB Dl/Gd/BQ

ZA ZGODNOSE

Z ORYGINAEEM M&iwllc‘yna
| ing. RORAR ° " aiboir
AE Upr. nr 161 Mm(g 18871L6:92

1593 LbI8L; 1509 Lo/8
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Prezydent Miasta Lublin |, ,

7 . %.ﬂ_.fj !
Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 486 2000, +48 81 466 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mait: prezydent@lublin.eu
DM.UD.!I.5548-1-629/10 ' Lublin, dn. 17.08.2010

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeksu Postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), art. 39 ust, 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 1 9, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 4568/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem
drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji administracyjnych, po
rezpatrzeniu wniosku : ®

- Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublirfup

- - e“’“‘ 2
4l Wieniawska 14

.

Iy, Z
20-071 Lublin 29 H gy B 1,50 fy
| 07 er;; lnglini Sen,
. . Yin Ufé‘fraj( hat
zezwalam na lokalizacje e Sogg try,
frin

energetycznych linii kablowych NN,
linii kablowych oswietlenia drogowego,
stupdw oswietleniowych, trakcyjno-odwietleniowych, trakcyjnych,
linii kablowej sygnalizacji Swietlnaj maszidw sygnalizacyjnych, petli indukcyjnych,
sieci teletechnicznej, sieci kanalizacji deszczowej
w pasach drogowych ul. Unickiej — drogi wojewddzkiej nr 835
- tj. na dziaice nr ewid. 37/2 (obreb 42, ark. 13),
ul. Spétdzielczosci Pracy — drogi wojewddzkiej nr 835
tj. na dzialce rr ewid. 1/2 (obreh 42, ark. 13),
ul. Lubartowskiej - drogi powiatowej nr 2365L
tj. na dzialce nr ewid. 68 (obreb 7, ark. 1),
ul. Obywatelskiej — drogi powiatowej nr 2379L
_ tj. na dzialce nr ewid. 77 (obreb 18, ark. 10),
oraz ul. Kleniewskich — drogi gminnej nr 106357L
tj. na dzialce nr ewid. 54/9 (obreb 18, ark. 10)

zgodnie z zaznaczona trasg na zalgcznikach graficznych,
bedgcymi integralng czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami: .

— Ppoza zakresem przebudowy skrzyzowania na przejsciach poprzecznych do osi pasdw
drogowych i pod wszystkimi utwardzonymi nawierzehniami nalezy zastosowac rury
ostonowe na catej dtugosci linii kablowych, '

— Sposob odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie rcbét w pasie drogowym. )

1. Jezeli budowa, przebudowa iub remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw sigai'i stupdw,
koszt jej przetozenia bedzie ponosit wisciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marea
1885 1. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z poznigjszymi
Zmianami), :

a
— e LORYGINALEM -y RO
Referat /s uzgadniania dokumentaji, tsl: 466 25 61,466 2563  jpr- f‘;_ 1500{ L5135
) o BT
. T B .
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@ Elektroprojekt S.A.

o Zezwolenie na lokalizacig sied i stupbw wyrazone w niniejsze] decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowg W rozumieniu przepiséw ustawy Z dnia 7 fipca 1994r. Prawo @
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci | sfupow wyrazone w niniejsze] decyzii nie jest rownoznaczne °
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, © kidre Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapic do Wydziatu Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art, 4C ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2007 . Nr 19, poz. 115 teks: jednolity). :

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasow
drogowych ul. Unickiej (dziatka nr ewid. 37/2 — obreb 42, ark. 13), ul. Zana (dziatka nr ewid.
4j2 - cbreb 42, ark. 13), ul ‘Lubartowskiej (dziatka nr ewid. 68 — obreb 7, ark. 1),
ul. Obywatelskiej (dziatka nr ewid. 77 — obreb 18, ark. 10) oraz ul. Kleniewskich (dziatka
nr ewid. 54/9 — obreh 18, ark. 10} na gele budowlane zwigzane Z realizacja wiw sieci i sfupow.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, §4Kpa. odstepuje sig od yzasadnienia niniejsze] decyzji.

POUCZENIE

1. Od decyzji ninigjszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwotania za moim
poérednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia '

-

Zatacznik nr 1 —mapa thuacvino—wvsokoéciowa 7 naniesiona traga siec i SUpOW .

2 up. PREZYDENTA MUSTEZLUBLIN
SYREKT
Ofrzymuja: Wydzialy Drogy Mostow

1. Wydziat Inwestycii UM Lublin
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

2.8/a

Do wiadormosci:

20-447 Lubiin, Diamentowa 4

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ul. Unicka — U001

" ul. Spotdzielezosc! Pracy — 5055

ul. Lubartowska — 1018
ul. Obywateiska — 0004
ul. Kieniewskich — K015

DM.UD. 11 5548-1-629/10 ‘ ) 242
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Mi-ejskie'?rzedSiebiorstwb Wodociagéw
i Kana%azac_‘u w Lublinie Sp. z o. 0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublm

erﬁpwiklublln.pl  —————

TOT/5010-195/2010

w s&edz:bie MPWIK w dnu 1.06.2010r.

- 07.06.2010

- Wg rozdzielnika

W zaﬁczemu przee}%amy notatk@ ze spotkama ktdre odbylo su@
W sprawie prcuektowama trakcji

ti‘O]EijSOWGj w Lubllnle

W powyzszej sprawie"mozné kontaktowaé¢ sie z Dzialem Techhicznym MPWIK

Sp. z 0. 0. 'w Lublinie Al. P:}sudsktego 15, budynek B pok. 124 (tel. 532 42 81

wew. 282).
Ot@mu;g -
1. Urzad Miasta Lubiln Wydziz! lnwestyc:ja
-ul, Wieniawska 14, 20-850 Lublin
2. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie -
* ul. Diamentowa 4, 20-447 Lubiin
3. BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KONIUNALNEGO Spo{ka Z 0. 9.
- ul. Hutnicza 7. 20-218 Lublin
4. ELEKTROSYSTEM s.c.
ul. Przedwiosnie 3/15, 20-533 Lublin
5. MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOIVIUN]KACYJNE LUBLIN - SF’ Z20.0.
ul. Antoniny Grygowe; 56 2(C-260 Lublin ,
6.
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Notatka ze spbﬂcania w dnin 1.06.2010r. w siedzi_bie MPWiK |
" W sprawie projektowania trakcji trolejbusowej w Lublinie. -

Obecni przedsfaﬁcieie: Wydziatu Inwestycjii UM ‘Lublin, Konsdrcjum (Biur

Projekiéw), przysziego uzytkownika - MPK oraz MPWiK Wg zalaczonej listy.

>

~ Na spotkaniu podjeto nastepujace ustalenia: .

W zwiazkn z. licznymi kolizjami tj. niedotrzymaniem norﬁ:iatyfwnej odleglodci 2 m

W Swietle od skrajni przewodéw wodociagowych i kanaﬁzacyjnych" do . skrajni

fundamentéw shipéw trakcyjno — o$wietleniowych, "MPWiK dopuszeza mozliwosé
lokalizacji ww. shipéw w nienormatywnych odleglosciach pod warunkiem: :
1. Rozwiazania przez konstruktora 'na etapie  projekin © wykonawczego

zabezpieczenia ww. shuipdw wzgledem istniejacej sieci wodociagowej

" 1 kenalizacyjnej tak, aby zapewnié ich stabilnosd D2 wypadek awarii sieci wod.-

kan, Z uwagi na powyzsze rozwiazania konstrukcyjne powinny zagwarantowad
stabilnosé stupéw w warunkach nawodnionego gruntu. Rozwiazania te przediozyé
- do zaopiniowania przez MPWiK., : R
2. Dla magistral wodociagowych i kolektoréw sanitamych (Srednica $300-
1. powyzej) oraz dla kolektoréw deszczowych (érednica 9600 i powyzej)
odleglos¢ fundamentéw shupéw od skrajni ww. przewodéw nie powinna byé
‘mniejsza niz I m. - o

3. W przypadkn projektowenia  shupéw - trakcyjno  — o$wietleniowych

. W nienommatywnych odleglosciach od sieci rozdzielezych wod.-kan, nalezy
- wykonaé wykopy kontralne celem ustalenia rzeczywistej lokalizacii tych sieci.
- Ww. zapisy powinny znalezé sie w dokumentacji 'projektowej trakcji
trolejbusowej, o : '

Wydziat Inwestycii UM Lublin proponuje ‘ograniczenie - zakresu inWestycji

W rejonie skrzyzowania ul. Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej i Spéidzielczosci
Pracy (bez przebudowy sieci wod.-kan) na etapie projektowania  trakcji
trolejbusowej. B ,

~ Ponadto -ustalono, ze MPWIK wystapi do Prezydenta m. Lublin o wskazanie

uZytkownikéw shipéw trakcyjno - - oswietleniowych, kiérzy powinni ponosié
wspolodpowiedzialnosé za usuwanie skutkéw awardi sieci wod.-kar, zlokalizowanych
w nienormatywnych odlegiosciach od ww. stupéw. :

Nows ' ZA ZGODp
PROKGRES ; NOS¢
o %-calbn : loﬁpil . £ GRYGINM;EM
s Technicznyel JOBslugdi 1Klen : ..
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Lublin, 24 maja 2010r

PROTOKOL nr 20

ze spotkania w siedzibie Elekiroprojekt 3.A. Oddziat w Lublinie w dniu 24.05.2010r pomiadzy
uczesinikami Konsorcjum :

1. Elektroprojekt 8.A. Oddziat w Lublinie.~ Lider Konsorcjum
2. Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego w Lublinie Sp. z 0.0.
3. Elektrosystem s.c.

W spotkaniu uczestniczyli rowniez przedstawiciele:

1. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Investycji
2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Drog i Mostow
3. Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Lubiin Sp. z o.0.

Oscby uczestniczgce w spotkaniu — zgodnie z listg obecnosai.

Spotkanie bylo poswigcone okresleniu. zaawansowania prac projektowych oraz biezacym
problemom zwigzanym z wykonywaniem prac projektowych dla zadania pn. Opracowanie
odrebnych i kompletnych dokumentacji projektowych na budowe trakcji trolejbusows],
modernizacje 5 skrzyZzowar oraz budows petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.

Pregram spatkania: _
1. Omowienie akiualnego stanu realizacji projektow budowlanych dla poszczegdinych
odcinkow trakcji trolejousowej | skrzyzZowart w oparciu o pismo skierowane przez
Elektroprojekt S.A. Oddzial w Lublinie, znak T1/PZ/373/2010 z dnia 17.05.2010r, do
Wydziatu Inwestycji UM Lublin.

2, Omowienie probleméw zwigzanych z projektowanie podstacji zasilajacych.

3. Omowienie kwestii typow stupdw trakcyjno — oswietleniowych.

Ad. 1

Probiemy wspdipracy Konsorcjum oraz Urzedu Miasta oméwiono na przykiadzie odcinka nr
3, ul Wilenska - ut. Gieboka. ‘

Ze wzgledu na brak informacji z Wydziatu Drog i Mostéw o prowadzonych pracach
projektowych i innych pracach w najblizszym sasiedztwie projektowanych odcinkdw trakcii,
zdecydowanc projektowac do stanu istnisjgcego. .

Projektanci wskazall na zbyt diugi proces uzgadniania dokumentacji i udzielania informacji
przez Wydziat Drég i Mostéw UM, zas przedstawiciele Wydziatu Drog i Mostow poprosili o
wyjasnienie rozwigzan w niektorych ztozonych projektach. '
Projektanci zostali poproszeni do dolkonania przeglgdu opracowanych projektow pod
wzglgdem [okalizacji stupéw trakeyjne — oswietleniowych oraz w celu wychwycenia
ewentualnych niedociggnied.

Dla przyspieszenia uzgodnienn projektowych ustalono dwa spotkania robocze z
przedstawicielami Wydziaht Drog | Mostew UM w Urzedzie Miejskim.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnago Sp. z o.0. uzgednilo termin swojego spotkania
roboczego na dzien 25.05.2010r godz. 11:15. Na spotkaniu omawiane bedg odcinki
projektowane przez BPBK.

W dniu 26.05.2010r, po godzinie 11:00 z orzedstawicielami Wydziatu Drég | Mosiow spotkaja
sig projektanci Elektrosystem s.c. i Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie. Na spotkaniu
omdwione zostang odcinki projekiowane przez Elekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
wspbinie z Elektrosystem s.c. . -

g?} ZGODNGSC an Matwijczyna
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Przedstawiciele Wydziatu Drog i Mostdw prosili o dostarczenie do ziozonych projekiow
rowniez wypiséw z rejestru gruniow. Sugerowano, zeby do uzgodnienia wraz ze
skrzyzowaniami przeditadaé jednoczesnie towarzyszgce fym skrzyzowaniom odcinki.
Zdaniem przedstawicieli Wydziaiu Drog i Mostéw utatwi to proces uzgadniania.
Zaproponowana ujednelicenie oznaczen w opracowywane] dokumentacji projektowe].

Ad. 2. Omowiono realizacje wytyczriych dla projektowanych podstaci - zasilajacych.
Upewniono sig, ze podstacje projektowane s3 jako podstacje zasilane dwustrannie.

Nie podzielono przekonania przedstawiciela MPK na {emat zasadnosci. prOJektcwama
agrodzenia podstacji craz monitoringu zewnetrznego.

Ad.3. Do fazy projekiu wykonawczego projektanci zostali poproszeni o zaproponowsanie
Urzedowi Miasta jednego lub kitku roczajow stupdw trakcyjno — oswietleniowych, kidre
moglyby znale?¢ zastosowanie w realizowanej inwestycji. Przekazana informacja na temat
siupow powinna byé kompletna, tj. powinna zawieraé typ slupa, cene, dane techniczne,
trwato$¢ itp. Wyborem typu stupa zajmowac sie bedzie specjaina Komisja miejska.

Inne; :

+ BPBK przekazuje do Elektroprojeit S.A. Oddzial w Lubfinie 1 egzemplarz rysunku K3
1 K4 z Projektu. Budowlanego trakcji trolejbusowej. Odecinek 12B ul; Diamentowa:

« W odpowiedzi na w/w pismo Lidera Konsorcjum, znak T1/PZ/373/2010 z dnia
17.05.2010r, na temat postepu prac projektowych, Wydziaty UM ofrzymaly pismo w

tej sprawie z Wydziatu Inwestycji jak rowniez otrzymali je przedstawiciele Funduszy

Europejskich.

» W jego nastepstwie zostanie zorganizowane spotkanie Lidera Konsorcjum,
przedstawicieli Wydziatéw UM, Funduszy Europejskich oraz Prezydenta Miasta w
celu omowienia zaistniatych problemaw.,

o Wydziat Inwestyciji zwracit sig pismem do MPWIK Lub!m w celu rezygnacji z zadania
umieszczenia w opracowywanych projektach monitoringy wod  deszczowych.
Przyjmuje sig, ze ta sprawa zostarie zalatwiona pozytywnie.

Frotokotowat: Antoni Zakoscielny

Zatwjerdzam:

Oddzialu
Drrkcurent
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. Lublin 24.05.2010r

Lista obecnosci

na naradzie koordynacyjnej dotyczacej opracowania odrebnych i kompletnych
dokumentacji projektowych na budowe trakcji trolejbusowej, modernizacje 5
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie.

w dniu 24 maja 2010r
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Urzqd Maasta Lublm

Wyd:na{ Ium:styc_u :
ul Wlamawaka 14 26 0?1 Lubl‘ in, tef.: -MB 81 4"8 2400 fax: +4B &1 466 240] e—mail Imgtvge@[ul:_rlm By’

. . Lublm dma 28 08. 2010r_' -
‘ !N.PLJ-4/0718/538/10 N T

‘ _z:a} Gospodarki Kcﬂmunalne]“.__ '
o Urzazd Mjasta;l;.uhlm:” 5

dotyezy: prqektowamaj rozbudowy kanallza ‘ esz
‘ skrzyzowania ufic? Lubartowska - Uni potd
, Obywate{ska ﬁla pat@b trakc;: tniejbusowza]

W zquzku z tematem -,ijs. - Bt 1 e e
pieciu skrzyzowaﬁ i pgﬂ” tmle;busowe_r__' «_,_;gWydzxai-‘ P
Inwestycji zwraca Sig..0 Tezygnacie. z ,wymagu wykanama—_;mﬂnitonngua S
odeinkow 1stmejacej kanahzac;_l deszczawe’-* W m:ejscach ; :
'_,prolektowane; sieci_ did skrzyZowama u_' '
Spoldzielczosei Pracy ¥e!
kanaiu dm 400 w ut, Umcktej

Wymbg wykonanla rnomtarmga za ‘ " arun ach "te ) mcznych_ N
MPWIK {pismo nr TRK!SGM—1OT1-4" )8 Inia: 6.022099 £ S o
Obecnie uzasadnione jest odstqplem= od WY ogu momtunngu ze wzgl" du *na"-
ponoszone koszty | NIBpEWNOSE Wyniku- P wetgdy-§ stan
kanaiu jest dobry, to za: kilka’ lat gdy bedzie

mozZe on kwalifikowad sig, do naprawy’,
projekcie wykonawczym 0 wykanamu I
rozpoczeciem inwestycji. : St DR
Naprawy 1sfmeja:cych kanaiow przewazm, ;pnywane sq metoda_
bezwykopowsg, bez naruszania: nawaerzch ezdnl 1 rnazfme Jest 1ch wykcmame :
nlezajezme od prnjektnwanych robét :lmgnwyc , :

Ofrzymuia;
. Adresat
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_LAdresat

:IJ‘Y‘:DZIFIL INWESTYCTI ' NR FAKSL 814662481 - B4 PAZ, 2010 @9:13 OTR. 1

:IIT 6K UM LUBLIN NR FRKSU :B8814663101 B4 PRZ. 2010 B85 STR. 1

Urzgc! Miasta Lublin

Wydziat Gespodark Komunalnaj
ul. Zana 38, 20-807 Lublin, tal: A1 468 3100, fax: 81 4B6 3101, e-mail: kamunaina@lubiin, eu

GKIT.I.7034-32/10 Lubiin, dnia 01.10.2010 r.

Wydziat Inwestyciji

wim

dot. Umowa na prace projektowe nr. 2602/IN/2008 z dnia 04.08.2008 ,Opracowanio od-
rebnych | kompletnych dokumentacj: projektowych na budowe trakji trolejbusows), mo-
dernizac)l 5§ skrzy2owar oraz budcwe petli trolsjbusawej przy ul. Ghoiny w Lublinie”
Przebudowa ul. Lubartowska-Unicka-Spékizietezosei Pracy-Obywateiska dla potrzeb
trakeji trolejbusowsj

Wydzial Gospodarki Komunalae] informuje, 2e ocena stanu technicznego kanali-
zacjl deszczows] wohodzaca] w skiad uzbrajenia uilcy Scisle wigze sie z przygotowa-
nism terenu pod zadanle Inwestycyire i nalezy ja wykonaé na etapie Projektu Budowia-
nego.

Wybér metody umoziiwiajgce] ocene stanu technicznego kanalizacji deszczowe;

lezy w gestii autora projektu.

Otrzymuja;

2.Elekiroprojekt 5.A. Oddziatw Lublinie e
20-447 Lublin, ul, Diamentowa 4

3.Migjekia Przedsiebiorstwo Wodociagidw i Kanalizadji w Lublinie Sp.z o.0.
al. J. Pllsudskisgo 15 20-407 Lubiin
4.af

n Ieiwijczyna
1o s 1068/L870

0.

Numer dokumentu: 181201/10/2010 : ] FEGE IR T e




URZAD MIASTA LUBLIN
Zespit Uzgadniania
Dokuinentacjt Projektowej
Miasta Lubtin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. 0B1 466 21580, 081 466 2151 1
Lublin, dnia 27.08.2010 .

ZUDP Nr 979/2010

OPINIA

dotyczaca uzgddnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Unicka, AL
Spoldzielczosci Pracy, ul. Obywatelska, lubartowska

Zleceniodawca :Konsorcjum:ELEKTROPROJEKT S.A _bddzial w Lublinie 20-447 Lublin,
ul. Diamentowa 4, Biuro projektéw Budownictwa Komunalgggjo Sp. z 0.0., Elekirosystem

O
s.C. g Toa ., .
i -?0.9‘;;’5’*@&;*’,-50[2?, B,
Data wpiywu zlecenia : 14.07.2010r. < L%ﬁf-‘r&&{f?e L"G'G;;-j
" r T
. - . Ul el
Stadium opracowania : projekt trasy i Spy *{; Lpy,
4]

S
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Qddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
| kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pbzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentazji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 16.07.2010r 1 20.08.2010 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN i oéwietlenia drogowego wraz ze
slupami trakcyjno- o$wietleniowymi, kanalizacji teletechnicznej i elementéw sygnalizacji
swietlnej oraz przebudowy sieci wodociagowej z hydrantami w rejonie skrzyzowania ulic:

Unickiegj, Obywatelskiej, Lubartowskisj i Al. Spotdzielczosci Pracy w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

ins. Roman Matwijczyna
: 752068/ LbITY
Upr. nr :
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11.

12,

13.

14,

15.

16.

17

18.

15.

20.

21.

2
W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezy]nego
W przypadkn braku inwentaryzacj; sieci na mapach i brakn informacji branzowych o ich przebiega
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecig.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK, ZE Lublin Miasto
Przed przystapieniem do realizacji w terenie vzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskac¢ wymagane prawem pozwolenic na bedowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizes 1 skrzyzowart z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowlgzujacymi przepisami 1 normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego hub roziopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziala Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dui przed ruzpoczqciem Tobot: wykonawca zobowiazany jest do pisemnege powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania rubot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemme w rejonie istniejacych urzadzen podziemmych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowl przez ZE Lublin-
Miasto.

W przypadku uszkodzenia kanaliz=ciji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i
kabla wlasnym staraniem i na wlasay koszt.

W miejscach skrzyzowan 1 zblizeri do istniejacej siecl gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegodlng ostroznoscia. . Podlegajg one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie vl
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélarnego odbiorn robdt
PIZy cZynnej sieci gazowej.

W nieprzekraczalnym terminie do 15.10.10r nalezy przedlozyé do MIOS oraz Zespohu
Opiniodawczo- Konsultacyjnego ds. Przyrody przy Prezydencie m. Lublin projekt zieleni
rekompensacyjnej uwzgledniajacy nasadzenie co najmmniej 23 ozdobne drzewa lidciaste o obwodzie
nie mniejszym niz 15cm. Drzewa maja byé nasadzone w mozliwie najblizszym sasiedztwie drzew
usunietych na teremie ogdlnodosiepaym nie kolidujacym z infrastrukturg podziemna i
planowanymi inwestycjami.

‘W miejscach zblizen projektowanych shupéw trakeyjnych do istniejacych sieci wod- kan. prace
ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem MPWiK.

Przedstawié w MPWIK sposob zabezpieczenia sieci wod.-kan. wzgledem projektowanych shupéw
trakeyjnych lokalizowanych w odleglosci ponizej 2,0m.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej, Spoldz:elczuscx
Pracy nalezy uzyskad decyz_]g z WinM UM Lublin.

Przejicie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonad
bez narnszama konstrukeji nawierzchni. .

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okredlic bezpieczna odleglods (w pionie 1 w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartoSci okreslonych w normack, przepisach 1 dokumentacji geedezyjne;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgocnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Eegionalnepo i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowane; sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
Zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami mwentalyzaql organowil
nadzoru budowlanego.
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Obslugi Klienta
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iel./fax 081 532 01 &0
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tel. DB1 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

Wik [ublin, pl ee———

TOT/5001/492/2010

22.10.2010r.

HHONSORCJUM:

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie

ul. Diameniowa 4, 20-447 Lublin

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
Spoétka z 0. o.

ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ELEKT ROSYSTEM s.c.
ul. Przedwicénie 3/15, 20-533 Lublin

ul. Zemborzycka 1140 Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawezego rozbudowy sieci kanalizaciji

20-445 Lublin
tel. 0B1744 36 41
fox 081744 32 80

QOczyszczalnia
Sciekow "Hajdow™
ul. togiewnicka 5
20-228 Lublin

fel. 0B1 7440101
fax 08174603 33

Centralne
Labaoratorium

ul. Zowilcowa 10
20-245 Lublin

tel. OB1 74603 24
fax 081 746 3083

Dziat Zamowien

Publicznych

fax 087 532 42 81
wew.2B8

HUOB/67865

PN-N 18001

ek

SZ BHP-6/3/2008

PCA

PRLEKIE CENTALM
AKRESYTACSI

S nROBNER

AB 383

deszczowe] w  zwiazku =z modemizacia skrzyzowania ulic Unickiej,
Lubartowskiei, Spoidzielczosci Pracy i Obywatelskie] w Lublinie -

skrzyZzowanie S5.

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy,

ze uzgadniamy przedtozong dokumentacje projektows z nastepujacymi uwagami:

Zgodnie z zaleceniami Zawartymi w projekcie nalezy przed realizacjg przebudowy
skrzyzowania wykonad monitoring istniejgcej pod modernizowanym skrzyzowaniem
kanalizacji deszczowsj. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego
tych kanaldw wymagana bedzie ich modemizacja na podstawie odrebnego
Opracowania projektowego.

Odstapienie od wymogu przetudowy wodociggu w ramach projektu przebudowy
skrzyzowania zakiadato pozosiawienie sieci na dotychczasowych glebokosciach.
Z uwagi na powyzsze, zgodne z ninigjszg dokumentacja nalezy, w przypadku
deniwelacji terenu w miejscach, pod ktdrymi znajduje sig wodociag i przytacza dokonad
odkrywek przewoddw pod nadzcrem MPWIK i W razie stwierdzenia nienormatywnego
przykrycia przewidzieé ich docieplenie.

dotyczéicych

W sprawach ‘ ninigjszego  pisma mozna kontaktowac sie

z Dziatem Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. al. Piisudskiego 15 pok. 124 (tel. 53-242-81
w. 282). o
Otrzymuija:
1. Adresaci + 1 egz. dokumentacji o :
2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji, Z%ﬁ%%REN

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin ds. Technicznych ; Obolacs Klients
3. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Gospodarki Komunalnej, Y

ul. Zana 38, 20-601 Lublin mgr iné. Jolap Trahadel
4. TSW wim N o
75:7 ”"a/afiﬁ [ mme e e was a e e - - - -

182

159 1 LbIBES

iapital zakiadowy, stan na dzieri 24.07.2008 r.: 251.492.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W+ Go:a. KRS
NP 712-015-02-95
REGON 430981982

Buni: Hardlowy w Warszowie 5.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOS 5.A. O/lublin 65 1540 1144 2001 4400 1980 000]
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Projeks Budowlany, Wykonawezy
Budowa rakcfi irolejbusowej
i modernizacje skrzytowar
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SIEC RANALIZACI DESZCZOWETS
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5.1. Wykopy i posadowienia rur.
5.2. Studnie prefabrykowane D'w=1,20m
3.3. Obudowa wykopow.
5.4. Whpusty deszczowe z osadnikiem z elementéw betonowych i zelbetowych.
5.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Materiaty
Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE NR:

Posadowienie rur — przekroje n- 1+2.

Studnie prefabrykowane &1,20m.,

Wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem @50cm z elementéw prefabrykowanych.
Plyta pokrywowa PPW-96/48. :

Obudowa wykopow.

Przepady zewnetrzne przy studni D1.

Zabezpieczenie istniejacych kabli.

Zabezpieczenie istniejacych rur w50 i w100mm.

Zabezpieczenie istniejacych rur: ks; wod. i gaz.-200-250mm.



OPIS TECENICZNY KONSTRUKCJA

1. Temat opracowania.

Projekt Budowlany, Wykonawczy na Budowe trakeji trolejbusowe;j i modernizacje
skrzyzowan. Skrzyzowanie S-5, ul. Unicka — ul. Lubartowska
—ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

2. Podstawy opracowania.

Podstawy opracowania podarno w czesci technologicznej opisu.
Ponadto w czesci konstrukcyjnej wykorzystano:
- Katalog rur i ksztaftek firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z 0.0. Warszawa.
- Katalog rur i ksztaltek firmy Wavin Metalplast — Buk Sp.z L0 Buk k/Poznania.
- Katalog prefabrykatéw firmy ZWBiPB ,TRYKACZ” Lubart®ey, »
- »Warunki techniczne wykonaniz i odbioru rurociagow z Eﬁibj@w&/ §é$g{.1((/'znych” -

wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarne;, Grzévﬁngj‘ti;;?ﬁ'az@x#e}'

(U Uiy ra ™ i,

1 Klimatyzacji — Warszawa 1994r. “Olpy N /"*’S;,-m 2.

- »Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” — Blaszczyk, Stomatello: - %oy, Hary,

- »Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego dla potrzeb dokumentzf@jiﬂ
projektowych na budowe 31,9km trakcji trolejbusowej, modernizacje pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny — Odcinek nr 1 —
(Podzamcze, Unicka) opracowanz przez Przedsiebiorstwo Ustugowe GEOTECH s.c. —
Lublin, grudziesi 2009r.

- Obowiazujace normy.

3. Dane ogélne.

Ninigjszy projekt konstrukeyjry obejmuje: .
— posadowienie kanatu deszczowego z rur z PE HD lub PP strukturainych,
dwusciennych lub karbowanych DIN300mm o SN 8,0 kN/m?>.
— posadowienie przykanalikéw z rur z PE HD lub PP strukturalnych, karbowanych,
DN200mm o SN 8,0kN/m’.
— studnie polaczeniowe, prefabrykowane &1,20m, _
— KOnstrukcje wpusiow deszezowyca z osadnikiem ©50,50m z elemeniow betonowych
i zelbetowych, ,
— zabezpieczenie kolizji istniejacegc uzbrojenia podziemne g0 z projektowanymi
wykopami,
Wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Posadowienie rur w odpowiednio
- zageszczonej obsypee z piasku. o | C '

L Waranki gruntéwo — wodne.
1.1. Podstawa techniczna.

" Dla potrzeb zaprojekiowania puszdowienia elemeniéw kanalizacji Korzystano'z
~ nastepujacych dokumentacji: '



~
J

a. ,Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego dla potrzeb
dokumentacji projektowych na budowe 31,9km trakcji trolejbusowej,
modermnizacje pigciu skrzyZowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul.
Choiny. Odcinek nr 1
(Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez Przedsichiorstwo
Ustugowe ,,Geotech” s.c. — Lublin, grudzien 2009r.

b. ..Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy budynku bloku
operacyjnego na terenie SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie -
opracowat mgr inz. Jan F.cbacz, pazdziernik 2007r.

oraz obserwacji wiasnych np.: przy przebudowie sieci c. o.

2.2. Warunki gruntowe

W obszarze przedmiotowego siozyzowania warunki gruntowe sa jednorodne i dosyé
korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentéw.

Gorna warstwe stanowia nasypy niebudowlane oraz budowlane powstate po realizacji
uzbrojenia podz:[emnego Migzszosc nasypéw jest zmienna i wynosi ok. 1,0m w rejonie
kabli ok. 1,6m w rejonie sieci c.o. i ok. 2,0m w rejonie wodociagéw. Nasypy te w obrebie
Jezdni sa dobrze zageszczone zardéwno w czasie ich wbudowywama oraz przez ruch
kotowy. v

Ponizej zalegaja pyly makroporowate, pélzwarte (W gomej warstwie moga by¢ w

stanie twardoplastycznym). . @f%&
tf!
2.3. Warunki wodne 22, 9{;‘:"“@ 2230 1:;,
.. . i g g, n; Ve
Woda w tym rejonie wystepuje na glebokosci kilkunastu 1 0' z‘5’11165" bedzie miata
znaczenia przy wykonywaniu wykopdw. “ Sog % f‘f@, N
%",

2.4. Podsumowanie.
— Warunki gruniowe i wodne sg korzystne dla projektowanej kanalizacji. Pod
zmiennej grubosci warstwa nasypdw wystepuja pyly w stanie polzwartym.
— Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wod opadowych.
~ Lokalizacje odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyijny.
— Inwestor winien udostgpni¢ Wykonawcy ., Dokumentacje geotechniczne™ na czas
" prowadzenia robét.

5. Szczegotowy opis konstrukeji. .

5.1. Wykopy i posadowienia rur.

Uzasadnienie rodzaju rur zastc sowanych W proj jekcie do budowy kanalizacji
GCSZCZOW WGJ yuua.uu W up.l::.lc«' L;Lgbbi LC‘L«JJ.I’J_ULUCJ.DZJJ.CJ

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane recznie
(w miejscach kolizji z uzbrojeniem podnemnym) oraz mechanicznie.

Zaprojektowano kanat deszczewy z rur; strukturalne, dwuscienne lub karbowane
zPE HD lub PP kielichowe_ po%@czone na ilszczelki 0 sztywnosct obwodowej SN=28
KN/m” ‘
¢ DN=Dw .}O()mm oraz przyLanahLl ad wpustow zrurzPE/ PP strukmralnych
karbowanych, SN 8,0kN/m? o §rednicy DN=Dw 200mm.

_ Posadowienie rur w odpowiednio Z&g@aZCZOBEj obsypce z piasku gmbego Iub
sredniego dobrze UZIarnionego.
' Na nosnosé i odksztalcenie rur poaatm ch Z tWorzyw sztucznych zasadmcze
znaczenie ma modut odksztaicenia obsypki oznaczony Ez. Z kolei Ez zalezy od rodzaju



4
gruntu obsypki oraz wskaznika jej zageszczenia. Istotne sg takze: sposob wbudowania
obsypki, grubos¢ zaggszezanych werstw, rodzaj sprzgtu uzytego do zageszczania.

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wezesniej usunieta
np. przez podciagniecie do gdry plyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metoda Proctora winien byé
potwierdzony przez uprawnionego geologa. Miarodajnym wskaznikiem prawidtowosci
wykonania kanaha jest wielkosé wzglednego odksztalcenia przekroju poprzecznego rury
tzw. owalizacja.

3.2. Studnie polaczeniowe & 1,20m - przykrycie zweiks.

Zaprojektowano studnie catkowicie prefabrykowana.

Przyjcto prefabrykaty wg katalogu firmy ZWBIiPB ,TRYKACZ” Lubartéw.
Konstrukcje studni przedstawiono na rysunku ar K2.

W skiad studni wchodza nastepujace elementy: co

— podstawa studni Zelbetowa 12003/1000 grubosci dna 1 $cianki 15¢m,

— kregi betonowe 1200/B wysokoszi 100; 50 i 30cm o gruﬁffégjﬁqianld 13.5¢cm,

— zwezka przykrywajaca z otworern @60cm, 5, o, {{‘;0%,

— kineta wylewana z betonu klasy 345 (C35/45), "8 ,‘Z«z f}}%é,;,ﬁ@,ép_

— wiaz zeliwny @600mm, klasy D400 (pokrywa wiazu z dwor ﬂ’it:yéh@z os&zony na
pierscieniach wyréwnawczych h=6 i 8cm, oy S,

—~ stopnie ztazowe zeliwne osadzorne fabrycznie w kregach, s

— izolacja zewnetrznych powierzehni $cian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

— Wwzmocnienie powierzchni kinet preparatem Penetron LFH w ilosci tacznej 0,2 1/m>.

Posadowienic podstawy studni na pediozu wyréwnawczym z betonu klasy B10, grubosci

ok. 8cm. Bezpodrednio przed montazem podstawy studni wozy¢ 2cm warstwe zaprawy

cementowej kl. M 10. W $cianach podstawy pozostawié otwory dla osadzenia (wklejenia)

przejsé szezelnych — ewentualnie whetonowad je w wytwdrni. Polaczenie podstawy,

kregéw oraz plyty stropowej na uszczelke lub zapraw¢ wodoszczelng.

Przepady zewnetrzne przy studni D1.

Zgodnie z czgseig technologiczng przy studni D1 zaprojektowano na
przykanalikach DN200 dwa przepady zewnetrzne. Przepady nal ezy wykona¢ w postaci
spawane;] ksztattki z rury pelnoscienrej z PE80, PN5, SDR17,6. W skiad ksztaliki
wehodza: kolano 90° oraz tréjnik nietypowy (kat uwzgledniajacy spadek przykanalika
oraz diugos¢ odejseia, czyli rury spadowej). Dolng rure (kolano) nalezy zlicowa¢ gora z
rurg kanatu DN300. Posadowienie przepadu na podiozu wyrownawczym z betonu klasy
B10. Wykop wokét rur spadowych nalezy wypelnié pianobetonem lub piaskiem
stahilizowanym cementem o RM=1,2MPa; szerckes¢ wypehienia min. 20cm pOZa obiys
Iury.

5.3. Obudowa wykopow.

) Przyjete w projekcie rury podatne z tworzywa szincznego wymagaja wspoipracy

. zodpowiednig obsypka. Z kolei, dobre zageszczenie obsypki uzyskuje sie przy scianach -
- pionowych (lub prawie pionowych) wykopu po uprzednim usunieciu (podniesieniu

W gbre) obudowy w obtebie zageszezane] warstwy. Zaleca sig stosowanie do umacniania

sciait wykopéw szalunkdw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku - np.:

~ Obudowa szalunkowa écian wykop6w - produkeji PP-U ,,Wykopy - Serwis” $p. Z 0.0. .

. Wronki . U I L

. — Plyty wykopowe PW-261 i PW-121 produkeji ZREMB w Solcu Kujawskim. .
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— Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger” - dystrybutor
~Budosprzet” Sp. z 0.0. w Bytomiu.
— Szalunki do wykop6w ziemnych typu ,.ZREMB” produkeji ZREMB TRADING
Sp. z 0.0. w Miedzyrzecu Podlaskim.
— Systemy szalowania wykopdéw ,.SBH™ Tiefbautechnik GmbH przedstawiciel w Polsce
»LOP MARKET" ul. Pozarowa 10, 03-308 Warszawa
Sposob wykonania wykopu z uzyciemn podanych szahmkéw przedstawiono na
rysunku. Dodatkowe, szczegélowe informacje w tym zakresie mozna uzyskacd
u producenta Iub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;j:
~ Nowe metody wykonywania umocnionych wykopéw liniowych™ - Energopol,
Warszawa.
.- Wykopy liniowe umocnione plytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek
stelazowych™ - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.
Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w
ukladzie poziomym. »

5.4. Wpusty deszczowe z osadnikiem z elementéw bet8nowych i zelbetowych.

Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem ééi,p()mm z elementow
prefabrykowanych. Wpust zeliwny csadzony na konstrukeji oéﬂy}/atowanej od osadnika:
piyta zelbetowa oznaczona PPW-96/48 na ﬁzndamencie‘%’m‘f%jpi'aifﬁ%@m betonowym.
Przyjeto wpusty deszczowe uliczne zeliwne WUI-D z zawigéaéﬁflfyéé% _

Proponuje si¢ wbudowanie osadnika w wykopie wierconf;ﬁf@'&@rcm?@;;ytho
zastosowanie osadnika z gotowych clementéw prefabrykowanych nﬁ"ﬁéﬁﬁy ZWBIiPB
»IRYKACZ”. Pozostate dane wg rysunku szczegétowego K3. 7T
5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Propozycje wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy
kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunkach nr K7 + KO.

Istniejaca rure wodociagowa o Srednicy 50 i 100mm, po odstonigciu, nalezy
zabezpieczy¢ (na czas budowy) skrzynka zbitg z desek, oparts na gruncie poza obrysem
wykopu - patrz rysunek nr K8. ,

Istniejacg rure kanalizacji sanizarnej. wodociagu lub gazociagi & 200-250mm po
odstoni¢ciu nalezy podwiesié (na czas budowy) za pomoca ciggien @10 do belek opartych
na gruncie poza obrysem wykopu - patrz rysunek nr K9. .

Kable elektryczne, sygnalizacyjne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na stale
specjalng do tych celéw, dwudzielna rura z PP (np. produkcji ELPLAST - J astrzebie
Zdroj) lub dwudzielng rurg firmy AROT A83 + 110PS (dla eNN i telefon.) lub A110+
160PS {dia eSN)) - pairz rysunek nr K7. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla
elektrycznego nalezy wylaczy¢ napiecie w tym kablu. _

Przejscia pod istniejaca siecia cieptownicza wykonad recznie metods dwustronnego
przekopu zwracajac uwage, aby nie uszkodzié ptaszeza ockronnego rury ¢.0. Zasypke pod
cieplociggiem wykona¢ z pianobetonu tak aby caticawicie wypelni¢ przestrzen. Bardzo
© duza sztywnosé rury c. 0..500/710 nie wymaga podparcia przy- matej szerokosci przekopu,
' Miejsca kolizji - wg pldnu sytuacyinego i profili podhuznych. I

6. Materialy konsfmkcyjlne_._ - - . S
- Eiemerity pre’fabry}iowane z beton1 B45 (C35/45) — zgodnie z zaiécepiem MPWiK -
* Lublin, wg rysunku nr K2 i K3. . - - - .
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— Beton klasy B45 (C35/45); B30 (C25/30) i B10
Stal A-IT 18G2 i A-I St38X
— Rury strukiuralne PE/PP o SN = 8,0kN/m’i srednicy DN=300 i 200mm.

7. Wytyczne wykonawcze i przepisy BAP.

- Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié z zachowaniem warunkdw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych
W projekeie oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

— Dopuszcza sig zastosowanie innych rur niz podano w projekcie pod warunkiem
zachowania materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci potaczen

— Dopuszcza sig zastosowanie prefabrykatéw studziennych oraz elementéw osadnika
wpustow innych firm majacych stosowne dopuszczenia i certyfikaty oraz spelniajace
wymagania podane SST. |

— Prefabrykaty studni i osadnikéw dla wpustéw drogowych z betonu klasy B43
(C35/45); przyjeto elementy zelbstowe oraz betonowe w zaleznodci od wielkosci
obcigzen. ‘
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ZIE Py S
CU= "/\ R A etk LT > w cbrobie stref bocznych rury
4/\\<'<\:\<\:‘<< NN 'f,’\,\‘%,\\\\\.\\\\ NN zageszczona do (5=...% (wg izbafj)
standardowsf préby Proktora
TABELA WYMIAROW
Nr DN=Dw| Symbol {rodzaj) SN wg a ¢ |Grupagrunfu!| s
przekr. | {mm) ury PN-EN-1809969 | (em)} | (cm) |w obrebie rury, %
PE HD lub PP z G1 97
1 ]300 Tl | 80kNm®| 10 | 110
PE HD iub PP
2 | 200 strukturalna 8,0kN/m® . 10 | 100 G1 97

L

Grupa gruniu w strs

fie uioz‘snfa rury (na wysokosei a+Dz+b):

G1 - piasek gruby lib $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=d ed 155} | zawartodci frakeji pylastsj
1 lastsf < 5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewneirznego > 35° :
G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziamisty, piasek drobny i pylasty (rodzimy).

Maksymalne, dopus

dla rury o DN mnigjszej od 300mm

300 - 600mm

Zczalne wisikosci ziaren obsypki | zasypki stykajacej sie bezposrednio z rura:
~10mm
- 15mm

“Uwagi:

POSADOWIENIE RUR -
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Ne podsypke, obsypks | 30cm zasypks stosowaé wylscznie grunt orzyjety do obliczsr statyoznych
‘(2 okrssiony w iabeli Wymizrow), zachowujge wymagany wskaznik Zageszczenia systematycznia

. kontrolujac-za pomoca odpowiedniego sprzsiu {np. Dehetromatr). o

2. Utrzymac w strefie rury przyjets do cbliczeri statycznych szerokosé wykapu wynikajaca
Z rozkiadu naprazen w slemencie nosnym ukiadu - osredku gruntcwym.

3. Dno wykopu nalezy uksziatiowad odpowiednio do wymaganego spadku i glabokosci
bezpoérednio przed wykonywaniem fundamentu. W przypadku naruszenia {roziuznienia) grunty
rodzimego - drio wykopu nalezy wyréwnac 2ageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

4. Do zageszoranis zasypid w vorebie streiy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowad fekkie
ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wirzasarki plytowe (max. ciezar
uzyteczny 1,0kN}. Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchofkiem rury moze byé
zaggszczana Sradnim ubijfakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzadzenia
do zageszczania moega byé uzywane dopiero po przykryciu fury na wyseokosci 1,0m.

5. Zachowaé szczegding ostroznosé Przy ukladaniu | zageszczaniy obsypki w obszarze do linjj
Sprezynowsnia aby uzyskad wymeagany wskaznik Zzageszczenia, bezwzglednie unikajac
wysigpowania pustych przestrzeni pod rurq oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
Wiekszych niz 20mm. '

6. Zgeszczenie obsypki wykonywad Jfednoczasnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

7. Bezpasrednio pod rurg podsypke (fozs) o grubcsci nie przekraczajacej 15cm wyréwnaé zgodnie
Ze spadkiem rurociagu, bez zageszcezartia w osi ruy.

8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rug), pizyjete do obliczen statycznych

parametry mechaniczne oraz wskazniki Zageszczenia musza byé potwierdzone przez

uprawniony nadzér geotechniczny. zi!&@ oy
L [ "’g’ !, Q"‘; S u
Posadowienie rur - przekrgignr 1 + 2
LUb/,h' ,J:a"’“f‘;i |y,
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Budowa trakcji trolejbusowey i modernizacja 5 skrzyzowarn
oraz budowa petli trolejbusowef przy ul., Choiny w Lublinie
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1 _
Uwagi: 1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé facznie z czescig technologiczna,

2. Na etapie realizacji nalezy wykonaé dla kazdej studni
szkic roboczy uwzglednisiacy:
- wysokos¢ studni (llos¢ kregéw wg tabeli)
- $rednice kanatow (ctwordw)
- Usyiuowanie kanaléw w planie i profilu

3. Przyjeto prefabrykaty studni z betonu B45
wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubaridw.

4, Polaczenie elementow studziennych na uszczelke.

5. Klasg betonu do wykonania kinety przyjeto zgodnie z wymaganiami MPWiK Lublin.

Zestawieriie studni kanalizacyjnych @ 1,20m (przykrycie zwsika)

(C35/45) zgodnie z wymaganiami MPWIK: Lubiin,

8. Pod wzgledem konstrukeyjnym nie zachodzi koniecznosé stosowania prefabrykatéw Z betonu zbrojonego.
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ZMIANA NR: DATA; TRESE ZMIANY:
KONSORCJUM:

1. Rysunek rozpatrywacé tacznie z ¢z. technologiczna,

2. Wpust W1 podwdjny w rozstawie 1,0m wiec pierécienie
fundamentowe zachodza na siebie: wykonac jako monolit
i przeciaé do polwy glebokosci.

3. Zakiada sie montaz osadnika w wykopie wierconym.
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" PLYTY WYKOPOWE
PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM .
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SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant A Wariant B
(w gruntach nieutrzymujgcych chwilowsj statecznosci {w gruntach utrzymujgcych chwilowa statecznogcl)
Po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie piyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Gigbienie wykcpu i réwnoczesne opuszezanie ity wykopowsj PW

1. Gigbienie wykopu do wymaganej glebokosci
2. Wsiawienio ptyt wykopowych PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i pofaczsnie ich facznikamni pionowymi (w przypadku glebokosci wykopti H> 2,30m)

4. Rozkrecenie rozpdr - docisnigcie tarcz plyty wykopowey do Scian wykcpu.
5. Montaz rurociagy. '

8. Wydobycie plyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe Z5geszezenie Zasypk,

7. Calkowite zasypywanie wykopu | zageszczanie zasypkd.

. Plyta podstawowa
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