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Ogtoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajacy

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
znany)

Adres pocztowy: Plac Krola Wiadystawa tokietka 1

Miejscowos¢: Lublin Kod pocztowy: 20-109 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 814665713

Osoba do kontaktow: Agnieszka Charachajczuk

E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu +48 814665701

Adresy internetowe: (jeZeli dotyczy)

Ogolny adres instytuciji zamawiajacej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://zdm.bip.lublin.eu
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
®@ Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

1.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu:

Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen.
B. Ducha w Lublinie oraz sprawowanie nadzoréw autorskich nad realizacjg inwestyciji

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogfoszeniu)

Zakres zamowienia obejmuje:
1. wykonanie ,koncepc;ji” - ﬂropozycji rozwigzan geometrycznych przebudow?/ skrzyzowania ulic z zasadniczymi
elementami organizacji ruchu (zawierajacej materiat opisowy - graficzny: profile, charakterystyczne przekroje
poprzeczne, przekroje normalne, ocene istniejacych konstrukcji ulic objetych zakresem opracowania
technicznego oraz wyniki monitoringu wraz z oceng stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrebie
inwestycji — 4 egz.,
2. wykonanie dokumentac;ji geodez?/jnej i kartograficznej:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe dla celéw projektowych w skali 1:500 — 4 egz.,
- w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza istniejgcym pasem
drogowym — nalezy wykona¢ dokumentacje opisowo-graficzng podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania
z nieruchomos$ci obejmujaca: mape sytuacyjna, linie roz%raniczajape, wspotrzedne punktéw zatamania linii
roz(igraniczajqcych, punktéw charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej
pod inwestycje nieruchomosci —

egz.,
3. przygotowanie materiatéw do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia,
wypetniony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizac#'(-g
przedsiewziecia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z p6zn. zm.) wraz z raportem o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na srodowisko — 4 egz.,
4. wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.,
5. wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz: drogowa, kanalizacji deszczowej, oswietlenia
ulicznego, zabezpieczenia lub przebudowy kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej) — po 8 egz.,
5.1. przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z pdzn. zm.)
wraz z wypetnionym wnioskiem — 5 egz.,
6. dokumentacja techniczna dotyczaca sposobu zabezpieczenia skarp, powstatych w wyniku realizaciji
inwestycji w obrebie ,Gorek Czechowskich” - 8 egz.,
7. projekt branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej — zakres planowanej
wycinki drzew i krzewow — 8 egz.,
8. projekty wykonawcze wszystkich branz: drogowa, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego,
zabezpieczenia lub przebudow?; kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej wraz z informacjag,
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — po 8 egz.,
9. projekt statej organizacji ruchu — 8 egz.,
10. projekt czasowej or?anizacji ruchu — 8 egz.,
11. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (dotyczy wszystkich branz) — 4 egz.
12. Erzedmiary robot (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.,
13. kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.,
13.1. w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie
kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
13.2. przedmiary robot winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robot,
13.3. kosztorysy inwestorskie powinny zawiera¢ kalkulacje szczegétowych cen jednostkowych,
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13.4. w przedmiarach robét i w kosztorysach ofertowych transport materiatéw sypkich nalezy ujmowac w jednej
pozyciji okreélajqce# docelowg odlegtosc przemieszczenia,

14. dokumentacja fotograficzna i multimedialna (nagranie video) istniejacego stanu zagospodarowania terenu
objetego inwestycja,

15. pozyskanie niezbednych uz%odnier’\ projektu budowlanego i projektow Wykonawczzych z uzytkownikami

i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujacych kolizji, ZUDP oraz innych
niezbednych uzgodnieh — w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w zaleznosci
od koniecznosci i prz?/jetych rozwigzan.

W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej (tj. w grogramie AUTO
CAD, czesc¢ rysunkowg w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w programie NORMA PRO);

16. petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg rob6t budowlanych prowadzonych w oparciu
o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia w zakresie obejmujgcym:

16.1. wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b) Ustawy Prawo
budowlane z dnia

7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),

16.2. czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem,

16.3. uzgadnianie z inwestorem mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robdt zmian wg
dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,

16.4. dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informac;anej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 108
poz. 953 z p6zn. zm.),

16.5. wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych sie
toku realizacji inwestycji,

16.6. Scistg wspdtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

16.7. udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

11.1.3) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gléwny przedmiot 71320000
Dodatkowe przedmioty 71248000
PL Formularz standardowy 14 - Ogfoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 3/11

sprostowanie



Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogloszenia

O Negocjacyjna z publikacjg ogtoszenia o zamowieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zamdwieniu

O Udzielenie zamowienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogfoszeniu)

ZP.271.1.50.2011

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszen przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_ZDiM

Dane referencyjne ogtoszenia: 2012-005361 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktorego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.;: 2012/S 9-013556 z dnia: 14/01/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
11/01/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI1.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetne;j

X Sprostowania

X Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepelnej procedury udzielenia zamoéwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zamowienia nie udzielono

[0 Zamoéwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikacii

V1.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazang przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogtoszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast:

zmieniany tekst: o Zakres zaméwienia obejmuje: Zakres zaméwienia obejmuje:

pkt 11.1.5) Krotki opis zamowienia lub 1. wykonanie ,koncepcji” - propozycji 1. wykonanie ,koncepcji” - propozycji

zakupu rozwigzan geometrycznych rozwigzan geometrycznych
przebudowy skrzyzowania ulic z przebudowy skrzyzowania ulic z
zasadniczymi elementami organizacjizasadniczymi elementami organizacji
ruchu (zawierajacej materiat opisowy ruchu (zawierajgcej materiat opisowy
- graficzny: profile, charakterystyczne- graficzny: profile, charakterystyczne

Powinno by¢:

przekroje poprzeczne,
przekroje normalne, ocene

przekroje poprzeczne, przekroje
normalne, ocene istniejgcych

Istniejgcych konstrukcji ulic objetych konstrukciji ulic objetych zakresem
zakresem opracowania technicznegoopracowania technicznego oraz

oraz wyniki monitoringu wraz z
oceng stanu technicznego sieci
kanalizacji deszczowej w obrgbie
inwestycjl — 4 egz.,

2. wykonanie dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficzne;j:

— mar)y sytuacyjno-wysokosciowe
dla celd

—4 egz.,

— w przypadku przyjecia rozwigzan
projektowych przewidujgcych
wykonanie robot poza istniejacym
pasem drogowym — nalezy
wykonaé¢ dokumentacje opisowo-
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deszczowej w obrebie inwestycji) — 4
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geodezyjnej i kartograficzne;j:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe dla

w projektowych w skali 1:500 celdw projektowych w skali 1:500 — 4

egz.,

- w przypadku przyjecia rozwigzan
projektowych przewidujgcych
wykonanie robot poza istniejacym
pasem drogowym — nalezy
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graficzng podziatu nieruchomosci graficzng podziatu nieruchomosci

i czasowego korzystania z i czasowego korzystania z
nieruchomosci obejmujagca: mape  nieruchomosci obejmujaca: mape
sytuacyjna, linie rozgraniczajace, sytuacyjna, linie rozgraniczajgce,
wspotrzedne punktéow zatamania wspotrzedne punktow zatamania

linil rozgraniczajacych, punktéw linil rozgraniczajacych, punktéw
charakterystycznych ulic i charakterystycznych ulic i

obiektow Iinzynierskich, wymiary i obiektow inzynierskich, wymiary i
powierzchnie zaj%tej pod inwestycje powierzchnig zaj%tej pod inwestycje
nieruchomosci — 2 egz. nieruchomosci — 2 egz.,

3. przygotowanie materiatéw 3. przygotowanie materiatéw

do decyzji o srodowiskowych do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia, wypetniony przedsiewziecia, wypetniony
wniosek o wydanie decyzji o wniosek o wydanie decyzji o
érodowiskowYch uwarunkowaniach érodowiskowYCh uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia zgody na realizacje przedsiewziecia
zgodnie z wymogami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3
ustawy z dnia 3.10.2008 r. o pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
udostepnieniu informacji o informaciji o srodowisku i jego
srodowisku i jego ochronie, udziale ochronie, udziale spoteczenstwa w
spoteczenstwa w ochronie ochronie srodowiska oraz o ocenach
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227
Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z pézn. z pdzn. zm.) wraz z raportem

zm.) wraz z raportem o 0 oddziatywaniu planowanego
oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na
przedsiewziecia drogowego na srodowisko — 4 egz.,

srodowisko — 4 egz., 4. wykonanie badan

4. wykonanie badan geotechnicznych i dokumentaciji
geotechnicznych i dokumentaciji geotechnicznej (w przypadku
geotechnicznej — 2 egz., koniecznos$ci wykonania

5. wykonanie projektow budowlanychopracowania dokumentac;ji
wszystkich branz: drogowa, geologiczno — inzynierskiej,
kanalizacji deszczowej, oswietlenia zgodnie z wymogami okreslonymi
ulicznego, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
zabezpleczenia lub przebudowy Wewnetrznych i Administracji z dnia
kolizji z istniejgcymi sieciami 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie

infrastruktury technicznej) — po 8 ustalania geotechnicznych warunkow

egz., posadowienia obiektéw budowlanych
5.1. préygotowanie dokumentow —Dz. U. Nr 126, poz. 839 oraz
niezbednych do uzyskania przez innych wymaganych opracowan z
Gmine Lublin decyzji o zezwoleniu  zakresu hydrologii) — 2 egz.,

na realizacje 5. wykonanie projektow budowlanych
inwestycji drogowej, zgodnie z wszystkich branz: drogowa,

art. 11d ustawy z dnia 10.4.2003 kanalizacji deszczowej, oswietlenia

r. o szczegolnych zasadach ulicznego, zabezpieczenia lub
przygotowania i realizacji przebudowy kolizji z istniejgcymi
inwestycji w zakresie drog sieciami infrastruktury technicznej) —

publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr po 8 egz.,
80, poz. 721 z pézn. zm.) wraz z 5.1. przygotowanie dokumentow

wypetnionym wnioskiem — 5 niezbednych do uzyskania przez
egz., Gmine Lublin decyzji o zezwoleniu
6. dokumentacja techniczna na realizacje inwestycji drogowej,

dotyczaca sposobu zabezpieczenia z%odnie z art. 11d ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog
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skarp, powstatych w wyniku realizacjipublicznych (Dz. U. z 2008 r. nr

inwestycji w obrebie
,Gorek Czechowskich” - 8 egz.,

154, poz. 958 z p6dzn. zm.) wraz z
wypetnionym wnioskiem — 5 egz.,

7. projekt branzy ,zielen” zawierajacy 6. dokumentacja techniczna

m.in. opracowanie dokumentac;ji

dotyczaca sposobu zabezpieczenia

dendrologicznej — zakres planowanej skarp, powstatych w wyniku

wycinki drzew

i krzewow — 8 egz.,

8. projekty wykonawcze wszystkich
branz: drogowa, kanalizaciji
deszczowej, oswietlenia ulicznego,
zabezpieczenia lub

przebudowy kolizji z istniejgcymi
sieciami infrastruktury technicznej
wraz z informacjg dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — po 8 egz.,

realizacji inwestycji w obrebie ,Gorek
Czechowskich” - 8 egz.,

7. projekt branzy ,zielen” zawierajacy
m.in. opracowanie dokumentac;ji
dendrologicznej — zakres planowane;j
wycinki drzew i krzewéw — 8 egz.,

8. projekty wykonawcze wszystkich
branz: drogowa, kanalizacji
deszczowej, o$wietlenia ulicznego,
zabezpieczenia lub przebudowy
kolizji z istniejgcymi sieciami

9. projekt statej organizacji ruchu — 8 infrastruktury technicznej

egz.,
18. projekt czasowej organizacji
ruchu—8 e

Z.,
11. szczego%owe specyfikacje

wraz z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
po 8 egz.,

9. projekt statej organizacji ruchu — 8

techniczne wykonania i odbioru robétegz.,

(dotyczy wszystkich branz) — 4 egz.
12. przedmiary roboét (dotyczy
wszystkich branz) — po 6 egz.,

13. kosztorysy ofertowe i
inwestorskie (dotyczy wszystkich
branz) — po 6 egz.,

13.1. w przedmiarze robét i
kosztorysie ofertowym w kolumnie
,podstawa wyceny” koniecznym jest
wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem
szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru
robot,

13.2. przedmiary robot winny
zawierac szczegoétowe wyliczenie
ilosci robot,

13.3. kosztorysy inwestorskie
powinny zawiera¢ kalkulacje
szczegotowych cen jednostkowych,
13.4. w przedmiarach robot i w
kosztorysach ofertowych transport
materiatow sypkich nalezy ujmowaé
w jednej pozycji

okreslajgcej docelowg odlegtosé
przemieszczenia,

14. dokumentacja fotograficzna

i multimedialna 3nagranie

video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego

10. projekt czasowej organizacji
ruchu — 8 egz.,

11. szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
(dotyczy wszystkich branz) —

4 egz.

12. przedmiary robot (dotyczy
wszystkich branz) — po 6 egz.,

13. kosztorysy ofertowe i
inwestorskie (dotyczy wszystkich
branz) — po 6 egz.,

13.1. w przedmiarze robot i
kosztorysie ofertowym w kolumnie
.podstawa wyceny” koniecznym jest
wypetnienie kolumny z odpowiednim
numerem szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru
robot,

13.2. przedmiary robot winny
zawierac szczegotowe wyliczenie
ilosci robot,

13.3. kosztorysy inwestorskie
powinny zawiera¢ kalkulacje
szczegotowych cen jednostkowych,
13.4. w przedmiarach robét

i w kosztorysach ofertowych
transport materiatow sypkich

nalez?/ ujmowac w jednej pozycji
okreslajgcej docelowg odlegtosc
przemieszczenia,

14. dokumentacja fotograficzna

i multimedialna gnagranie
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inwestycja,

15. pozyskanie niezbednych
uzgodnien projektu budowlanego

i projektow wykonawczych z
uzytkownikami i wtascicielami
infrastruktury technicznej, wraz z
rozwigzaniem wystepujacych kolizji,
ZUDP oraz innych niezbednych
uzgodnien — w celu

uzyskania decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej,

w zaleznosci od koniecznosci i
przyjetych rozwigzan.

W/w opracowania nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu rowniez w wers;ji

i
elektronicznej (tj. w programie AEJTO

CAD, czes¢

rysunkowg w formacie pdf,
przedmiar i kosztorysy inwestorskie
w programie NORMA PRO);

16. petnienie kompleksowych
nadzoréw autorskich nad realizacjg
robét budowlanych prowadzonych w
oparciu o

video) istniejgcego stanu

zagospodarowania terenu objetego
inwestycja,
15. pozyskanie niezbednych
uzgodnien projektu budowlanego
i projektéw wykonawczych z
uzytkownikami i wtascicielami
infrastruktury technicznej, wraz z
rozwigzaniem wystepujacych kolizji,
ZUDP oraz innych niezbednych
uzgodnien — w celu uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, w zaleznosci od
konieczno$ci I przyjetych rozwigzan.
W/w opracowania nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu rowniez w wersji
elektronicznej na no$niku CD/DVD
(j. cze$¢ rysunkowa w formacie
dwag, tif, opisy odt, ods, doc, odf,
Zls.txt, kosztorysy kst, ath, zuz) — 1
egz. oraz dodatkowy egzemplarz z
kompletem dokumentacji w wers;ji
?ieedytowalnej np. w formacie pdf —
egz.;

dokumentacje stanowigcg przedmiot 16. petnienie kompleksowych

niniejszego zamowienia w zakresie
obe{mujapym:

16.1. wykonywanie czynno$ci
nadzoru autorskiego okreslonych

w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b)
Ustawy Prawo

budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.),
16.
obejmujgce stwierdzanie w toku
realizacji rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z

projektem,

16.3. uzgadnianie z inwestorem
mozliwosci wprowadzenia
wnioskowanych przez Wykonawce
robot zmian wg

dokumentaciji projektowej lub
rozwigzan zamiennych,

16.4. dokonywanie wpisow do
dziennika budowy zgodnie z art.

21 ustawy prawo budowlane z dnia
7.7.1994r (Dz. U. Z

2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbzn.
zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1

i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia

nadzorow autorskich nad realizacjg
robot budowlanych prowadzonych w
oparciu o dokumentacje stanowigcg
przedmiot niniejszego zamowienia w
zakresie obejmujgcym:

16.1. wykonywanie czynno$ci
nadzoru autorskiego okreslonych

w art. 20 ust. 1 pkt. 4 Fpkt a)ib)
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7

. czynnosci nadzoru autorskiego lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623

z pézn. zm.),

16.2. czynnosci nadzoru autorskiego
obejmujgce stwierdzanie w toku
realizacji robét budowlanych
z%odnoéci realizacji z projektem,
16.3. uzgadnianie z inwestorem
mozliwosci wprowadzenia
wnioskowanych przez Wykonawce
robot zmian wg dokumentaciji
projektowej lub rozwigzan
zamiennych,

16.4. dokonywanie wpiséw do
dziennika budowy zgodnie z art. 21
ustawy prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pézn. zm.) oraz zgodnie
z § 9 ust. 112 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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26.6.2002 r. w sprawie dziennika

informacyjnej oraz ogtoszenia

budowy, montaSu i rozbiérki, tablicy zawierajgcego dane dotyczace

informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i

bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 108, poz.
953 z poézn. zm.),

ochrony zdrowia (Dz.U 2002, Nr 108, 16.5 wyjasnianie watpliwosci

poz. 953 z pdzn. zm.),

16.5. wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych rozwigzanh zawartych
w dokumentac;ji projektowej
pojawiajacych sie toku

realizacji inwestycji,

16.6. Scistg wspotprace ze
wszystkimi uczestnikami procesu
budowlanego,

16.7. udziat w komisjach
odbiorowych i naradach
technicznych na budowie.

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast:
zmieniany tekst:

111.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie

wymaganych standardéw

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardéw:

7. Jako spetniajgcy warunki udziatu
w postepowaniu zostang ocenieni
wykonawcy, ktorzy:

7.1. wykazg wykonanie min. 3
wielobranzowych dokumentaciji
projektowych o wartosci nie
mniejszej niz 1 300 000 PLN

brutto kazda na budowe lub
przebudowe drég w klasie G wraz z
budowg lub przebudowg obiektéw
inzynierskich tj.

wiadukt, estakada wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
obejmujaca sieci: kanalizacji
deszczowej, wodociggowej,
elektroenergetycznej, w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem

dotyczacych rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sig toku realizacji
inwestycji,

16.6. Scistg wspotprace ze
wszystkimi uczestnikami procesu
budowlanego,

16.7. udziat w komisjach
odbiorowych i naradach
technicznych na budowie.

Powinno byc¢:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardéw:

7. Jako spetniajgcy warunki udziatu
w postepowaniu zostang ocenieni
wykonawcy, ktorzy:

7.1. wykazg w okresie ostatnich 3
lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezell okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie:

7.1.1. wykonanie min. 2
wielobranzowych dokumentacji
projektowych o warto$ci nie
mniejszej niz 800 000 zt brutto
kazda dokumentacja, na budowe
lub przebudowe dré? w klasie co
najmniej Z wraz z infrastrukturg
towarzyszacag obejmujaca

sieci: kanalizacji deszczowej i

terminu sktadania ofert, a jezeli okreselektroenergetycznej oraz wykonanie

prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie;

7.2. wykazg dysponowanie osoba/
ami posiadajgca/ymi wymagane
uprawnienia budowlane do
projektowania

w specjalnosci:

— drogowej - 1 osoba,

— konstrukcyjno-budowlanej — 1
osoba,

— mostowej — 1 osoba,

— instalacyjnej w zakresie sieci
cieplnych, wentylacyjnych,
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min. 1 dokumentacji projektowej o
wartosci nie mniejszej niz 500 000
zt brutto kazda dokumentacja, na
budowe lub przebudowe obiektéw
inzynierskich wraz z infrastrukturg
towarzyszaca (tj. wiaduktu, mostu
lub estakady);

7.1.2. — Wykonawca moze nie
wykazywac sie wykonaniem ustug,
o ktérych mowa w pkt. 7.1.1.,
jezeli wykaze wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie min.

2 wielobranzowych dokumentaciji
projektowych o warto$ci nie
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gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych — 1 osoba,

— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.

godstawa prawna — art. 14 ustawy

mniejszej niz 1 300 000 zt brutto

kazda dokumentacja, na budowe
lub przebudowe drog w klasie

co najmniej Z wraz z budowg lub
przebudowg obiektow inzynierskich,
tj. wiaduktu, mostu lub estakady

rawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. -wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Dz. U.z2010r., Nr 243, poz. 1623 z obejmujgcg sieci: kanalizaciji

pézn. zm.).

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast:
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe
tym:
— opracowanie koncepcji

rozwigzania przebudowy ulicy w
terminie 45 dni od daty zawarcia

umowy, _ _
— opracowanie kompletnej

dokumentaciji do dnia 30.8.2012 r.

V1.3.4) Daty, ktére nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajdujg sie Zamiast:

zmieniane daty: 21/02/2012 Godzina: 10:30
IV.3.4) Termin sktadania ofert lub (dd/mm/rrrr)

wnioskow o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu

Miejsce, w ktérym znajdujg sie Zamiast:
zmieniane daty: 21/02/2012 Godzina: 11:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (dd/mm/rrrr)

VI1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawi¢

VI1.3.6) Tekst, ktéry nalezy dodaé¢ do pierwotnego ogtoszenia

deszczowej i elektroenergetycznej;
7.2. wykazg dysponowanie osoba/
ami posiadajgca/ymi wymagane
uprawnienia budowlane do
projektowania

w specjalnosci:

— drogowej - 1 osoba,

— konstrukcyjno-budowlanej — 1
osoba,

— mostowej — 1 osoba,

— instalacyjnej w zakresie sieci
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych — 1 osoba,

— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

(podstawa prawna — art. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. -
Dz. U.z2010r.,, Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.).

Powinno by¢:

Termin wykonania zamowienia — 48 Termin wykonania zamowienia — 48
miesiecy od daty zawarcia umowy, w miesiecy od daty zawarcia umowy, w

tym:

- opracowanie koncepcji rozwigzania
przebudowy ulicy w terminie 45 dni
od daty zawarcia umowy,

- opracowanie kompletnej
dokumentacji w terminie 10 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

Powinno byc¢:
09/03/2012 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno by¢:
09/03/2012 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w ktérym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
15/02/2012 (dd/mm/rrrr) - 1D:2012-024197
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