
                                                                                               Załącznik nr 9 do SIWZ nr 1 do umowy

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres:  ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin 

                        PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                

Nazwa zamówienia: 
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno  -  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
– Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
–  Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
–- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
–- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
–- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i  wykonanie miejsc postojowych w pasie 
drogowym  ul.  Kazimierza  Wielkiego  w  Lublinie,  na  odcinku  od  ul.  Filaretów do  skrzyżowania 
z ul. Bolesława Śmiałego.
 
zakres budowy:

Budowa miejsc postojowych  równoległych do jezdni w pasie drogowym ul. Kazimierza Wielkiego, 
zlokalizowanych na terenie obecnych zieleńców wraz z wymianą istniejących krawężników na 
odcinkach pasa drogowego gdzie lokalizowane są miejsca postojowe.  Nie przewiduje się wycinki 
istniejących drzew.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Sporządzenie dokumentacji:
a) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branży drogowej – 8 egz.
b) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ewentualnej przebudowy
     istniejącego uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym
     uzbrojeniem – 8 egz.
c) Pozyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali
    1:500.
d) Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.
e) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji
     technicznych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA
     Ogólnych Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór realizowanych robót
      - 4 egz.
f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
       – 4 egz.
g) Wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
h) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 4 egz.
i) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w formie gis/cad
    i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej – 1 egz.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno- użytkowym:
a) Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego branży drogowej. 
b) Uzgodnienie  projektu budowlano - wykonawczego ewentualnej przebudowy istniejącego 
uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
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c) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno - prawnych, w tym materiałów do wniosku o 
pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót do właściwego organu nadzoru 
budowlanego, oraz dotyczących prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

3) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z późn. zm.).
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami 
przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni   od  daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).               
4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
a) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę.
b)  Rozebranie  istniejących  krawężników,  opaski  chodnikowej,  obrzeży  na  długości  pasa 
drogowego gdzie lokalizowane są projektowane miejsca postojowe.
c) Budowa miejsc postojowych z kostki brukowej. 
d) Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm szer. 1,5 m na dojściu z miejsc postojowych do 
istniejącego chodnika.
e) Ustawienie krawężników. 
f) Regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. 
g) Ewentualna przebudowa  istniejącego uzbrojenia lub usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
h) Odtworzenie trawników. 
i) Uporządkowanie terenu robót.

5) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.

6) Przygotowanie rozliczania końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który 
ma zawierać: umowę, ofertę, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 
przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 
wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 
zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami.                                

7) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Obecnie teren planowany pod miejsca postojowe stanowi zieleniec szerokości 3,30 m, w tym: 
krawężnik, opaska z płytek chodnikowych szerokości 0,35 m, obrzeże, zieleniec . Przewiduje się 
wykonanie ok 22 miejsc  postojowych równoległych do jezdni, o wym. co najmniej 6,0 x 2,5 m ze 
skosami wjazdowymi i wyjazdowymi, z kostki betonowej gr. 8 cm.                                    .
-  długość  pasa  postojowego  powinna  być  dostosowana  do  potrzeb  bezpieczeństwa  ruchu;  
-  dopuszcza  się  budowę  miejsc  postojowych  jednocześnie  z  obu  stron  ulicy  z  zachowaniem 
normatywnych odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

-opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

-opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót,

-zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę,

-sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie gis/cad 
i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych
zadaniem.
3.Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane miały trwałość określoną zgodnie  z:
Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 
1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 
4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.),
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
d)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072
z  późn. zm.), 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Projekt ma być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi,  Polskimi 

ZP-II.271.1.35.2012 Program Funkcjonalno - Użytkowy - zał. nr 9 do SIWZ nr 1 do 
umowy

Strona 4 z 10



Normami i posiadać uzgodnienia określone przepisami szczegółowymi umożliwiającymi uzyskanie 
pozwolenia na budowę i późniejszą eksploatację.

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony z Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie, Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy celem wystąpienia z wnioskiem 
o decyzję pozwolenia na budowę.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a) projekty budowlano-wykonawcze, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie –  8 egz.;
b) przedmiar robót – 2 egz.
b)  specyfikacja  techniczna  (sporządzona  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór  realizowanych robót - 4 egz.;
c) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egz.;
d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  w formie gis/cad (na nośniku CD ) oraz w formie 
papierowej  –  1  egz.;                                            
e) projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
Projekt powinien być opracowany na:
– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 do celów 
projektowych,

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–  opis techniczny
II. Część rysunkową
– projekt  zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500  na  aktualnej  mapie  zasadniczej  do  celów
    projektowych
–  profil podłużny w skali 1:50
–  przekroje normalne w skali 1:50
–  inne szczegóły rozwiązań
III. Część kosztorysowa
–  przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).
IV. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.
 
W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren przewidziany pod roboty związane z budową miejsc postojowych działka nr 158/4 ( obr.28 
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ark.3),  jest  własnością Gminy  Lublin  i  stanowi  pas  drogowy  ulicy.                        
Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania 
robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.

Ewentualną przebudowę sieci lub usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami należy uzgodnić z 
właścicielami lub zarządcami sieci.

W odniesieniu do architektury

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca postojowych w pasie drogowym ulicy Kazimierza 
Wielkiego, w obrębie działki nr 158/4 ( obr.28 ark.3). Z uwagi na szerokość pasa miedzy jezdnią, a 
chodnikiem wynoszącą ok. 3,30 m, planuje się budowę miejsc postojowych równoległych do jezdni 
o wym minimalnych 6,0 x 2,5 m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi. Nie zakłada się wycinki 
istniejących drzew, w związku z czym miejsca postojowe należy tak sytuować aby linia krawężnika 
na skosie wjazdowym i wyjazdowym była w odległości ok. 1,5 m od pnia drzewa.
Krawężnik na odcinku ulicy gdzie zlokalizowane zostaną miejsca postojowe winien być rozebrany i 
wbudowany nowy w nawiązaniu do istniejących krawężników. Opaskę chodnikową i obrzeża na 
odcinku ulicy gdzie zlokalizowane zostaną miejsca postojowe, należy rozebrać. Ponadto wykonać 
dojścia z kostki brukowej gr. 6 cm szer. 1,5 m z miejsc postojowych do istniejącego chodnika 
( jedno przejście na wysokości każdego zakola pod miejsca postojowe ). 
Należy odtworzyć zieleńce nie zajęte pod miejsca postojowe.  

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego
8 cm- betonowa kostka brukowa szara
3 cm- podsypka grysowa 2/5 mm
15 cm – podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 
10 cm wzmocnienie podłoża gruntocementem Rm=1,5 MPa 
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
6 cm- betonowa kostka brukowa szara
3 cm- podsypka grysowa 2/5 mm
10 cm – podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 
obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym, 
takich jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), 
zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej 
z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakościowe określone ww. 
Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy KDL.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.
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Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
Ewentualną przebudowę sieci lub usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami należy uzgodnić z 
właścicielami lub zarządcami sieci.

w odniesieniu do branży zieleń

Projekt  budowlano-wykonawczy  budowy  miejsc  postojowych  będzie  zawierał  dane  dotyczące 
odtworzenia  trawników  i  terenów  zielonych  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót.
Podczas  realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  rosnące  w  sąsiedztwie 
planowanych miejsc  postojowych. Drzewa zabezpieczyć na czas wykonywania robót.

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Wykonawca wystąpi  do  Zamawiającego o  wydanie  warunków wykonania  czasowej  organizacji 
ruchu  w  oparciu  o  opracowany  harmonogram  robót.                                
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinein  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istneijącej organizacji ruchu.                          

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o 
wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
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– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, 
likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania  robót,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

Dostosować włączenia realizowanych elementów do istniejących z uwzględnieniem napraw 
cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych 
elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa - określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty brukarskie oraz roboty towarzyszące

- rozebranie opaski chodnikowej z płytek betonowych 0,35 x 0,35 m - pow. ok 140 m2;
- rozebranie krawężnika 20 x 30 cm oraz obrzeży chodnikowych - długości ok. 400 m;
- wykonanie miejsc postojowych o wym. Min. 6,0 x 2,5 m – ok. 22 szt.;
- wykonanie chodników na dojściach do miejsc postojowych – pow. ok. 14 m2
- regulacja studni teletechnicznych – ok. 5 szt.
- wykonanie trawnika dywanowego siewem - pow. ok 160 m2.

Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2.  programu 
funkcjonalno-użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.

5.1.  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w w obrębie działki nr 158/4 ( obr.28 
ark.3), będącej własnością Gminy Lublin, w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów.

Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
5.2  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w  budżecie  gminy  na  rok  2012  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389). 
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
       prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu  zamówienia wchodzi 
wykonanie  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:
1)koszty  związane  z  wykonaniem dokumentacji  projektowej,  czasowej  organizacji  ruchu,  stałej 
organizacji ruchu, przedmiaru robót, BIOZ oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i  Odbioru 
Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3)  koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania  zaplecza 
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w 
niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym,
4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,
5) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem,
6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7) koszty inwentaryzacji powykonawczej,
8)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w  Programie 
funkcjonalno - użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
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10) podatek VAT w wysokości 23%.

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego. 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
– rysunków wykonawczych,
– specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przed  ich 

skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załącznik:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.

ZP-II.271.1.35.2012 Program Funkcjonalno - Użytkowy - zał. nr 9 do SIWZ nr 1 do 
umowy

Strona 10 z 10


