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ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 3 Tom 10

Oddzial w Lublinie 3. Spis toméw EP9-2085/15/PW/2009

INWESTOR

GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac tokietka 1_
INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE.,

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL, CHOINY W LUBLINIE

CPV; 45231 G00-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP8-2085/2009; DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA  NA  BUDOWE  TRAKCJI
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ
BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/15/PW/2009; _
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1. Trakeja trolejbusowa 1 zasilanie
Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 3, Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN

Tom 8. Przebudowa sieci TP SA

Tom 9. Przebudowa sieci NETIA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel SA, PTC Sp z oo, Hawe Telekom Sp z 00, Lubman

Tom 11. - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarmej, deszczowej 1 wodociggowe]
Tom 12, Przebudowa sieci gazowe]
Tom 13.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ wiclobranzowa

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ branza drogowa



EP9-2085/15/K/2009;

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S3- Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1. Przedmiar robot trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2. Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa 1 zasilanie
Tom 4. Przedmiar robot branza drogowa

Tom 3. Kosztoryvs inwestorski branza drogowa

Tom 6. Kosztorys ofertowy branza drogowa

Tom 7. Przedmiar robot inzynieria ruchu

Tom 8. Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 9. Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 10.  Przedmiar robot elementy konstrukeyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 11.  Kosztorys inwestorski elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 12.  Kosztorys ofertowy elementy konstrukeyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 13.  Przedmiar robot oswietlenie drogowe

Tom 14.  Kosztorys inwestorski oswietlenie drogowe

Tom 15.  Kosztorys ofertowy o$wietlenie drogowe

Tom 16.  Przedmiar robot branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 17.  Kosztorys inwestorski branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 18.  Kosztorys ofertowy branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 19.  Przedmiar robédt przebudowa kabli SN, NN

Tom 20. Kosztorys inwestorski przebudowa kabli SN 1 NN

Tom 21.  Kosztorys ofertowy przebudowa kabli SN i NN

Tom 22.  Przedmiar robdt przebudowa sieci TPSA

Tom 23.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci TPSA

Tom 24.  Kosziorys ofertowy przebudowa sieci TPSA

Tom 25.  Przedmiar robdt przebudowa sieci NETIA

Tom 26.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NETIA

Tom 27.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NETIA

Tom 28.  Przedmiar robot przebudowa sieci Polkomtel, PTC, Hawe, Lubman

Tom 29.  Kosztorys inwestorski sieci Polkomtel, PTC, Hawe, Lubman

Tom 30.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci Polkomtel, PTC, Hawe, Lubman

Tom 31.  Przedmiar robot przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe] i wodociagowej
Tom 32.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe
Tom 35.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
Tom 34.  Przedmiar robét przebudowa sieci gazowej

Tom 35.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci gazowej

Tom 36.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci gazowej
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ELEKTROPROJEKT S.A.| 5, Informacje bedace podstawa Str. 5, Tom 10
Oddzial w Lublinie opracowania EP9-2085/15/PW/2009

5. Imformacje bedace podstawa opracowania

3.1

Lh
(o]

Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum — lider
LELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

Wydzial architektury 1 budownictwa pismo znak AB.ID.IL. 7327.3-2946/09 z dnia
09.12.2009 Wyrys 1 wypis miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

Opinia ZUDP nr 1181/2010 z dnia 30.08.2010

Decyzja Wydziatu Drég 1 Mostow pismo znak DM..UD.I1.5548-1-864/10 z dnia
20.10.2010

Decyzja Wydzialu Ochrony Srodowiska pismo znak 0S.0Z.1.7635/Z-388/10 z
dnia 20.07.2010

Uzgodnienie projektu PB przez TP SA pismo znak TOTTESBU/MR-1/08.11/10 z
dnia 08.11.2010

Uzgodnienie prajektu PB przez Netia SA pismo znak DUU/CW/U/2010/308/WT
z dnia 08.11.2010

Warunki  Techniczne Polska Telefonia Cyfrowa Sp z oo pismo znak
839/ROW/25-11/10-W z dnia 25.11.2010

Uzgodnienie projektu PW przez Polska Telefonie Cyfrowa Sp poczta elektro-
niczna z dnia 29 marca 2011 14:50

. Warunki Techniczne Hawe Telekom Sp z oo pismo znak 94/H/DC/MT/03/11 z

dnia 09.03.2011

. Uzgodnienie projektu PW przez Hawe Telekom Sp. z 0 0 pismo znak

H/DC/MT/03/11 z dnia 04.04.2011

. Uzgodnienia branzowe




1acii Projet

}iasiz Lublin

Lublin, dnia 30.08.2010 r.

ZUDP Nr 1181/2010

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] dbiektu Lublin — Al. Krasnicka,

, Bohateréw Monte Cassino.
Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROIJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447

P e 2

Lubln, ul. Diamentowa 4
Data wplywu zlecenid ; 18.08.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa-jednostks projektowej (projektant)-: ELEKTROPROJEKT- S:-A--Oddzat w Lublinie ———— -

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Mimistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

| uzgadniania dokumentacji projektowsj.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 20.08.2010r 1 27.08.2010 r. uzgodnit lokalizacj¢ energetycznych linii kablowych
trakey trolejbusowej 1 oswietlenia drogowego oraz priebudowy: siecl wodociagowej,
przykanalikow kanalizacyi deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji teletechnicznej,
energetyczmych limii kablowych NN, SN, elementéw sygnalizacji swietlnej w rejonie
skrzyzowania AL Kraénickiej 1 ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :
1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczemin i geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawcze) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istnigjacych punkiéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadkn
naruszemia, uszkodzenia lub zniszezenia proktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostoe wykonawstwa geodezyjnego. '



w

2
W przypadku braku inwentaryzaci siect na mapach 1 brakn informacji branzowych o ich
przebiegn za ewentualne uszkodzenia siect w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnodé ponosi
zarzadzajacy dang siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodmié z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasto,
TP SA, NETIA w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych palezy dokonad

stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanyrn nalezy przewidzies wykonanie zblizen 1 skrzyzowan z innvmi
urzadzeniami zgednie z obowiazufacymi przepisami 1 normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskac zgode Wydzialn Drog 1
Mostéw UM Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. 1. Nr 6 z 1 marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczgciem robiét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o

" terminie rozpoczecia 1 sposabie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzed

podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen pod.zxemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

11

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

oslonowym: zgodnie zPN “76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-

Miastao,

W przypadku uszkodzenia Lanahzacm telefomczne] wykonawca dokona naprawy kanalizacii 1
kabla wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

W miejscach skrzyzowan 1 zbliZen do 1stmieface] sieci gazowe) prace ziemne prowadzic ze

szczegdlna ostroznodoig. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybug)i Gaze w Lublime ul.

‘Olszewskiegd 2 tel. 0817445 22 11, fax 081 445721 06 kidry dokona protokélarnego odbioru rob6t

PIZy cZynnej sieci gazowej.

Zachowacd odleg{oéé min. 0,5 m pomiq:d.zy skrajnig projekiowanego shipa na wysckosct SRP a
istniejaca Scianks sieci gazowej.

W miejscach zblizen prﬁjektowanych shupow do 1stme_]qce_] siect wod-kan. przed ich
posadowieniem dokonaé przekopéw kontrolnych w obecnosci przedstawiciela MPWIK
Przedstawié w MPWiK spos6b zabezpieczenia istniejace) sieci wod -kan wzgledem projektowanych
slupaw.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krasnickiej, Bohaterdw Monte Cassino nalezy uzyskad
decyzje z WD1M UM Lublin.

W razie prowadzenia robdt ziemuych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okregli¢ bezpieczna odleglosé (w piomie 1 W poziomie), W jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnosci przedstawiciela ZE Lublin
Miasto.

Rzeczywiste rzedne wysokoéciowe podziemnych wrzadzen elekiroenergetycznych moga rézmic sie
od wartosci okreglonych w normach, przepisach 1 doknmentacjl geodezyjne;.

Uzgodniente usytuowania projektowanych sieci uzbrojenta terenu zachownuje waznosc przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie tract waznosé w przypadkach okyeslonych w § 13 ust 2
rozpoquzenia Mimstra Rozwoju Regiona.lnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania doknmentacyi
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbro_]ema terenu z uzgodnionym projektem mwastor

zobowigzany jest do mezwlocznego przedioZzenia mapy z wynikami inwen
nadzoru budowlanego.
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Mz podstawie art. 104 usiawy z dnia 14 czsrwca 1960 r Kodeksu ~ostgpowania
adminisiracyinego (Dz. U, 22000 r. Nr 98 ;:15: 1071 z pézn. zm.), art. 38 ust. 3 ustawy = dnia 21
marce 1985 r. o drogach publz znych {Dz.UL z 2007 1. Nr 19, poz. 115 t=kst jednolity} oraz
20 7 u =

Zarzagczen Prazvdenta Miasta Lublin nr —F 8/
iipca 2007 roku. w sprawis upowsznienia do
terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wnsosku
Wydziaiu Inwestvcii Urzedu Miasia Lubiin
ul. Wisniawska 14
20-071 Lublin

g o 1
[z dniz & lipca 2007 rok
ia

i 358/2007 z dniz 20
spraw zwigzanych = za j

rradam orog na

]

sieci wodociggowsj, gazowej, feie technsc:znej, kanalizacji deszczowej,
energeiycznych linii kablowych, finii kablowych trakcji irolejbusowej,

stupow trakcyjno-oswistleniowych, linii kablowych o f g
oraz insizlacii sygnaii acji swicth

o

w pasach drogowych al. Krasnickie] — drogi krajowe] nr 18
t}. na dziatkach nr ewid. 83/8 (obr. 15, ark. 2}, 188/1, 188/2 {obr. 25, ark. 4},
ul. Bohateréw Monte Cassino — drogi powiatowe] nr 2333L
. na dzistkach nr swid. 82, 85 {obr. 15, ark. 2}, 182 (obr. 25, ark. 4}
oraz drogi dojazdmej go ul. Namysiowskiegso — drogi wewnetrznej
tj. na dziafce nr ewid. 98 {cbr. 21, ark. 2)
zgodnie z zaznaczonyml rasami na zafgcznikach graficznyen,
bedacymi infegraing czaescig ninisjszs] decyzji,
Z warunkami:
- n3a prz:;scla.,n pcpr:ec_nych do osi pasa drogowsgo oraz pod wszystkimi utwarazonyim
NewiSTZGhinani LidieZy Zasiosowad Uy osichowe na saig) uuua:u finii nakiowych:,
- sposob odiworzenia naruszonych slementow pasa drogowsgo zosianie podany
w pozwolsniu na prowaczenie robst w pesiz drogowym,
- w przvoadku zmisn worowadzonveh przy uzoodnieniu organizacii ruchy, naiezy
nowiornie wystapit o uzgodnienie swenifuainveh zmian,

!

1. Jezseli budows, przsbudowa iub ramont drogi wymagat
koszi ich przsinzenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzen
marca 1885 r o drogach publicznych Dzl = ZOCTi
néEnigjszymi Zmisnarmi)

2. Zzzwoiznie nz lokalizacie sisci | stupdw wyraions w minigszs] decyzji nig j2st rowncInzcIing
T oozwolsniem na Sudows w rozumieniu przepisdw usiawy z dnia 7 lipca 1884r
mudowiane (Dz.U. T 2000r Nr 1068 poz. 1128} inwastor zobowizzany jesi do uzyskania
rozZooczeciem prac budowiany cn "‘“'-fva!—nx_ na buf‘l W,

(WA




fydziatu Drig i f\f.c*z dw Urzedu Miasta Lublin, calem uzyskaniz dzcyzji
ari. 40 us wy 3 dnia 21 marca 19 r. o drogach pubnc:rfyw

decvziz sianowi jednoczesnie zgode na dysponowanis grumnism pas
drogowych al. Krasnickie] {dziaiki nr ewid. 83/2 - obr. 15, ark. 2, nr 188/1, 198/“ - obn
ark. 4}, ul. Bohat mw fmon ta Cassino {dziziki nr swid, 32. 85 — ohr 15, ark. 2, ar 162 — of
ark. 4) oraz drogi dojazdowsi do ul, Namvsiowskiego (dzialks nr ewid. 88 — obi 21. ark. 2 na

cziz budowians Z\."JEEZC—EF’.E Z Ve -fszac;a whwr sieci &upew.

Niniejsza

T
b 4

13 B 0
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UZASADNFN?E
Nz podstawiz zrt. 107, § 4 K.p.a. odstzpujs sig od uzasadnisnia ninigjszz] decvzji,

- POQUCZENIE

Od decvzii ninisiszsi sironom proysiugujs prawo wné-z«si:nia od «ozama za 'nmm posrsdnichwem

§

do Samorzadowzage Kelegium Odwotawczago w Lubiinis w

Falacznik nr 1 - mapa sviuacyino-wysokosciowa z naniesiona trass sisci i siupdw

Pl N Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
eyl nui-':::uvu; ad i L HAl _

20-071 Lupkn, ul. Wisniawska 14 W ’_; ;;5% 2":";}2:

2. ala b g t Gw

Do wiadomosct: inZ. Andrtej Balabaon

1. Elelktroprojekt S.A,
20-447 Lublin, ul. Diamsniowa 4

Kraznicks = Ki49
=Y ejere! 3
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i
ul, Bohaterdw Mome Cassino ~ 38032
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Prezydent Miasta Lublin
pAa i

Plac tokietka 1, 20-950 Lublin, tel.: +48 81 453 2000, fax: +48 81 458 2001, e-mail prezydent@lubiin.eu

0S.0Z.1.7635/2-388/10 Lublin, dnia 20.067.2010 .

-~ /
Wydziat Inwéstycji
Urzad Midsta Lublin

~

Decyzja
Na podstawie art. 83 ust 1, 3, 4 1 6 oraz art. 86 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 1. Nr 151, poz. 1220 z pézniejszymi Zmian.} po rozpatrzeniu
podania w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew:

orzekam:

l.Zezwalam na usuniecie drzew 84 drzew rosnacych w Lublinie zgodnie z poniZszymi
Iokalizacjami (na podstawie zalaczonych podkladow geodezyjnych):

- przy al. Krasnickiej, na wysokosci Kosciota w pasie zieleni (trzyvpniowa lipa o obwodach
pni 104 cm + 103 cm + 85 cm, dwie topole o obwodach pni 234 em 1 330 cm, trzypniowy
klon jesionolismy o obwodach poi 140 cm + 130 cm + 112 cm, wielopniowy g¢ldg o
obwodach pni 35 cm + 77 em + 24 cm + 24 cm, wielopniowy glég o obwodach pni 40 cm +
48cm+ 17 cm + 23 cm, wielopniowy glog o obwodach pni33cm+ 28 cm+ 32 cm + 18 crm,
gldg o obwodzie pnia 42 cm, glég o obwodzie pnia 75 cm mierzonych na wysokosci 130
cm ),

- przy al. Krasnickiej, na wysokosci posesji or 6la sliwa alycza o obwodzie pria 84 cm,

mierzonym na wysokosci 130 cm,

- skazyzowanie ul.Zemborzyckiej z ul. Diamentowa, w pasach zieleni — lipy o obwodach pni
170 cm, 86 cm, 164 cm, 171 cm, 107 cm, 86 cm, 128 cm, 108 cm, 126 cm, 117 cm, 120 cm,
40 cm, 130 cm, 150 cm, 118 cm, 135 cm, 144 cm, 173 em, 177 cm, 147 cm, 164 cm, 180 cm,
i42 cm, 128 cm, 171 cm, modrzewie o obwodach pni 89 cm, 56 cm, 62 cm, jesiony o
obwodach pni 77 cm, 39 cm, 59 cm, 46 cm, 78 cm, 44 cnt, 46 cm, 42 cm, 45 cm, 66 cm, 43
cm, 39 cm, 46 cm, 50 cm, 64 cm, 70 cm, 60 ¢cm, 73 em, 105 cm, 51 ¢m, 54 cm, 58 em, 50 cm,
95 em, 103 cm, 45 cm, 59 cm, 45 em, 44 ¢m, 156 cm, topole o obwodach pni 151 cm, 131 cm,
115 cm, 98 cm, 142 cm, 99 cm, 126 em, 117 cm, 139 cm, 132 cm, 280 cm, 256 cm, 268 cm,
242 e¢m, 237 em, trzypniowy klon jesionolistny o obwodach poi 178 cm + 123 cm + 157 em,
migrzonych na wysokosei 130 cm.

2. Zezwolenie powvzsze jest wazne pod warunkiem wykonania nasadzen rekompensacyjnych
w 1losci 420 szt. drzew ozdobnych liciastych (sadzonki I klasy,o obwodach nie
miniejszych niz 8§ cm, mierzonych na wysokosdei 100 cm) w terminie do 30.11.2010 .
Nasadzenia mozna wykonadé indywidualnie (w tym celu nalezy do 30.10.2010 r. zlozv¢
stosowne oswiadezenie - druk w zalaczeniu) lub zleci¢ specjalistycznej firmie ogrodniczej.

W przypadku nasadzen we wlasnym zakresie Wnioskodawca powinien zloiyvé dodatkowe
oswiadczenie, ze wyznaczone miejsce nasadzenia nie koliduje z infrastruktura podziemna. ani
nze jest w kolizji z miejscem planowane] inwestycji.
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Nasadzenia palezy wykomaé na teremie administrowanym przez Rade Dzielnicy
Wrothéw Iub Dziesiata (po konsultacji z Zarzadami przedmiotowych Rad).

3. Zezwalam na przesadzenie 2 drzew (Swierk pospolity — 33 cm, $wierk kfwacy - 40 cm)

o obwodach pni mierzonych na wysokoéci 130 cm) rosmacych w pasie drogowym

al Krasnickiej, na wysokasci posesji nr 63-63. Przesadzenia drzew nalezy wykonal w
sposdb profesjonalny w terminie do 30.11.2010r. O terminie 1 miejscu przesadzenia drzew
nalezy pisemnie powiadomi¢ tut. Wydziat na 7 dni przed rozpoczeciem prac. Brak
powyzszej informacji we wskazanym terminie skutkowaé bedzie wygasnieciem niniejsze
decyzjl.
Uzasadnienie
Do Wydziatu Ochrony Srodowiska wplynelo Paifistwa podanie znak: IN.PL.I-4/0718/209/10 w
sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 86 drzew rospacych w pasach zieleni, pa
skrzyzowaniu al. Krasnickiej z ul. Bohateréw Monte Cassino (trzypniowa lipa, topola — 2 szt.,
$wierk pospolity — 1 szt., $wierk Kujacy — 1 szt., dliwa atycza — 1 szt.. tzypniowy klon
jesionolistny — 1 szt., glogi (w tym wielopniowe) — 5 szt. ), skrzyzowanie ul. Zemborzyckiej z
ul.Diamentows, { lipa -25 szt., jesion - 30 szt., modrzew — 3 szt., topola — 15 szt., izypniowy
klon jesionolistny — 1 szt.}.

Na podstawie przeprowadzonych w terenie ogledzin stwierdzono, ze 86 drzew koliduje z

realizacja inwestycji jaka jest budowa trakcji trolejbusowej 1 modernizacji skrzyzowania.
W zwiazku z powyzszym wydaje sie zezwolenie na usuniecie 84 szi. drzew..

Swierk pospolity 1 swierk klujacy to miode drzewka i rokuja szanse na zachowanie
zywomosci po ich przeniesieniu w nowe miejsce (nie kolidujace z infrastruktura podziemna),
dlatego tez zezwala si¢ na ich przesadzenie. :

Zgodnie z art. 86 ust 1 pkt 6 w. wym. ustawy za usuniecie i przesadzenie drzew nie naliczono
oplaty.

Natomiast obowigzek wykonania nasadzen wynika z art. 83 ust 3 tejze ustawy.

7 tych powoddw orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia odwolania - za moim posrednictwem -
do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Do wiadomosci:

(T3 Elektroprojekt S.A.

" Oddzial w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznef Obstugi Klienta

Region Cperacyjnege Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zaschami Siaci

Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinia

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel: 081718 14 30

fax: 081718 1469
www.tn nl

Lublin, 08 listopad 2010 r.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/08.11/10
Temat: uzgodnienig projektow

Szanowni Pansiwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekty budowlane dotyczace przebudowy sieci teletechniczne] TP
S.A. w rejonie skrzyzowan: $1- Skrzyzowanie Zemborzycka-Diamentowa, S2- Skrzyzowanie Jana
Pawia H-Armii Krajowej, S3- Skrzyzowanie Krasnicka-Bochaterdw Monte Cassina w zwiazku z
zadaniem ,Budowa trakcji trolejbusowej, moderizacia 5 skrzyzowar oraz budowa petli
troleibusowe] przy ul. Cheiny w Lublinie”.

Przebudowe sieci telekomunikacyjne] TP S.A. nalezy realizowaC zgodnie z uzgodnionymi
projektami. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego

Uirzymanjé Sieci i Ustug w Krakowie
W

Grzegorz/ Solis

Kigrowsiik

Dziaku Zarzadzania Zasobami Sieci

Telekomunikacia Polska Spalka Akcyjna z siedzibg T admsem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorciw prowadzonsge
przez Sad Rejonowy die mst. Warszawy XH Wydzist Cospodarczy Kajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 032100784, NIP 526-02-50-595;
2 powryiym w catoscl iapitaiem zakladowym wynoszacem 4 106 319 723 2¢
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Netia S.A.
2 siedzibg w Warszawie
ul, Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencii
ul, Woiska 11A, 26-411 Lublin
tel, 022 352 65 40; fax; 022 352 6566

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

nasz znak: DUUWCW/U2010/308/WT

Dotvezy: uzgodnienia dokumentacii projektowej; Projekt Budowlany: ..Budowa trakeji trolejbusowei,
modernizacia 5 skrzyzowart oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie” w rejonie
~krzyZzowania 83 —~ Skrzvzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Casino (EP 9.285/15/2009 tom 8).

W odpowiedzi na Paiistwa pismo znak: T1/MP/912/10 z dn. 29.10.2010 po zapoznaniu sie z Dokumentacig
informujemy, ze uzgadniamy Projekt Budowlany dla inwestycji j.w. w zakresie przebiegow trasowych
projekiowansj do przebudowy sieci telekomunikacyjnej Netia S.A., bez uwag.

Z powazaniem

iglista ds. Uirzymania Ustug
Spede Netla SA

Jacek Pigtkiswicz
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Warstawa, Z5071 20000
.oz BISROWIZS-14/10-W
Zlektroprojekt S.A.
Oddziz! w Lubiinis
ui. Diameniows 4
20-447 | ublin
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kompisinvch dokumeniaci: projekiowvch na budows irakal trolejbusowsal. BT LrED

pudows peth trolsibusowsl przyv ul Choiny w Luplinis

Szanowni Pansiweo,

W onawiaraniu 9o przesianego w dnic 16.112010 projgkl budowlanegs — om 8. 58 Skmvowans
Krzénicks — Bohaisrow Monte Cassine wegedniamy przzdsiawiong dokumeniace w m=kese oosbudowy

nsEiEg FTC S0 D00 Zuwags:

- prosimy © powadomisnis minimum 3 missigcs wazesnig) o erminie rwzpoczeas prac butawanvah
AniETENyYCh = przebudowa sikinyZowaniz S-3 Kasnicka — Bohaterbw Vionke Cassino.

- po wykonzniu prEsbudowy posimy O dostarczenis powwkonawozego poEidy | InwenanZag

gendsEnng Bo0 odonka.

Lizac nz mig | korsTukiywns wapdipiacs

Fozostajs 2 powaianism,




Elekrtoprojekt Lublin

Qd: "Wicherkiewicz Pawel" <PWicherkiewicz@era.pl>

Do: "Marcin Pidro™ <m.pioro@elekiroprojekt.pl>

Wystano: 29 marca 2011 14:50

Temat: RE: Przebudowa infrastruktury PTC w Lublinie, skrzyzowanie Al. Krasnicka - Bohaterow Monte Cassino
Witam,

Uzgadniamy projekt w zakresie przebudowy infrastruktury FTC, z nastepujaca uwags:

Kolory rurociagdw (4xHDPE 40/3,7) wybudowanych w ciggu ulicy Bohaterow Monte Casinto w
Lubiinie to czarmy z czerwonym, z6ltym, zielonym i bialym paskiem.

W przeciagu 3 miesiecy od dnia dzisiejszego zostanie zaciggniety kabel 72J do rurociagu z
paskiem czerwonym, bezwzglednie wigc przed przystgpieniem do prac ujetych w
grzedstawionym apracowaniu nalezy sie zwrdcic w calu uzyskania szczegdtowych wytycznych
dotyczgcych warunkdw przebudowy kabla $wiattowodowego

pozdrawiam

Pawet Wicherkiewicz
Specjalista ds. Razbudowy Infrastruktury Liniowej

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z a.0.
Biuro Regionalne Warszawa
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa

tel. +48 {0} 22 413 45 61
fax +48{0) 2241368 1¢&
tel. kom + 48 (0) 602 20 45 61
mailto:pwicherkiewicz@era.p!

From: Maicin Pioro [mailto:m.pioro@elektroprojekt.pli

Sent: Thursday, March 24, 2011 12:36 PM

To: Wicherkiewicz Pawet

Subject: Przebudowa infrastruktury PTC w Lublinie, skrzyzowanie Al. Krasnicka - Bohaterow Monte
Cassino -

Witam.

W zwiazku z koniecznoscia przebudowy infrastrukiury Polskiej Telefonii Cyfrowej sp z co, na
skrzyzowaniu Al. Krasnickiej — Bohaterow Monte Cassino w Lublinie przesylam do uzgodnienia
projekt wykonawczy :

. Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowar: oraz budowa petli trolefbusowef
proy ul. Choiny w Lublinie”

W rejonie skrzyzowania:
853 — SkrmyZowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino (EP9-2085/13PW//2009 tom 10}

Proszg o uzgodnienie projektu w zakresie infrastruktnry PTC sp z oo.

ps
Projekt budowlany dia w/w zadnia uzgodniono pismem znak 839/ROW/25-11/10-W z dnia
35.1L. 2010

Pozdrawiam
Marcin Pioro
Prajektant

Elekiroprojeki SA Cddzial w Lublinie

20-447 Lublin, ui. Diamentowa 4

Telffax: (B1) 74 418 45

m.picra@elekircorojekt.ol

www.eiektroprojekt.pl

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 000C016516 NIP 525-21-85-773

Kapital zaktadowy: 780 000,00 PLN

Kapital wptacony: 780 000,00 PLN

Informacje dotyczace Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie i jej dziatalnosci zawarte w niniejszym
przekazie elekironicznym stanowig tajemnice przedsiebiorstwa i przeznaczone sg wylacznie dia adresata.
Jezeli nie jestes adresatem powiadom a tym fakcie radawce i zniszez ten przekaz, wtaz ze wszystkimi
zalgcznikami, kiore zawiera. Poslugiwanie sie, ujawnianie, kopiowanie, zardwno w calosci jak | w czesci,
informacii tu zawartych jest zebronione i stanowi naruszenie prawa. Poniewaz nie moZemy zapewnic, ze
niniejszy przekaz elektroniczny walny jest od wirusow komputerowych, prosimy o podjecie wiasciwych
krokdw celem sprawdzenia tego przekazu pod katem ich obecnosci. Zastrzegamy sobie prawo wgladu do
tresei kazdego przekazu elektronicznego, kitory wplywa do naszych systemaw elektronicznych lub jestz
nich wysylany.

The information related to the official business of Elektroprojekt S.A. Branch Office in Lublin contained in
this efectronic communication and any accompanying documents is canfidential and Is intended only for



the use of the addressee. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by return e-mail, and destray this
cemmunication, including all attachments. Unauthorized use, disclosure or copying of this camrmunication, or any part thereof, is siricily prohibited
and unlawful. We cannot assure that this electronic communication or its attachments are free from viruses. In keeping with good computing
practice, please take adequate sieps to check for any viruses. We reserve the right {0 access and read all electrenic communications and
attachments entering or leaving our electronic sysiems.
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Masz Znak: 94/H/DC/MT/D3/11 Legnica, dn. 08-03-2011
Hef, DP: Lublin

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Lublinie
Ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dotyczy:  Warunkdw  techraicznych  przebudowy infrastruktury  HAWE  keliduiace] = przebudowa
ul. Bohaterow Monte Cassine oraz Al Kradnickie] wraz ze skrzyZowsniem tych ulic,

W adpowiedzi na Padstwa pismo informujemy, fe nz przedstawionym przer Panstwa obszarze objatyimn
Inwestydiy mnajduje sie infrastrukiura teletechnicana bedacs wiasnoscia HAWE Telekom 5p. z 0.0, z Legnicy,
Polkomte! S.A., PTC Era oraz Lubman. Po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacja projekiu budowianego
detyczacego budowy trekcii trolejbusowej w Lublinle - skrzyiowanie Krasnicka/Bohaterdw Monte Cassino
infarmujemy, Ze uzgadniamy zaproponowany nowy przebieg trasowy magisirali HAWE. Minigjszym pismem
przekazujemy warunki techniczne do projektowania zabezpieczenia | przebudowy istnigjacegn rurociagu HAWE
womisjscu kolizi,

L. HMa przekazanym plenie syfuacyjnym zaznaczono istniejacy rurociag kablowy 13xRHDPE4G/3,7. W tym
samym wykopie wiozany jest kabel jokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie atebokasc wykopu
tiozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel Swiatiowodowy”,

Sposrid 12 rur HDPE4D/3,7 projekiowanago rurodagu  wiadcicialern 4 rur jest Polkomitel 8.4, 4 rur PTC

Era, 1 rury Lubman. Wiadcicielem pezostalych 3 rur HDPE40/3,7 (wyrdinik czerwony, zielony orez

nigbiaski) jest HAWE Telekom z Legnicy. W rurociggu Polkomtels zainstalowany Jest kabe!l swiatlowodowy

481, .

W zwigzky ¢ planowanym zainstaiowaniem kabla Swiatiowodowsgo w istniejgoym rurociagu HAWE naiezy

wystapic o oddzielne warunki techniczne przehudowy kabla swiatlowodowego w terminie 30 dni prred

planowang realizacis projekiu przebudowy.

= Preed przystapieniem do prac 2aleca sie lokalizacie istnigjace] Hnll swiattowodowsj HAWE w terenie, ktdrg

nately prreprowadzic z wykorzystanlem map sytuacyjno-wysokodelowych, zawierzjacych inwentaryzacie

geodezying linit swiattowodows] oraz wykonanie wykopow probnyeh fub detekcie kabla lokalizacyjnego.
roducentem zabudowanych rur HDPE jest przedsiebiorstwo MTB Trzebidscy z siedziba w Nakle n/Moteci
arzy ulicy Doingf 14, ktdrago rury winny zostad zastosowane do przebudowy ruraciagu kablowego.

&, Wszelkle rbiizenia do istniejgce; infrastrukiury HAWE moziiwe s z zachowaniam technologil budowy
akredlone) w normile ZN-98 TPSA-004 | minimalng] odlegiodci plonowe] pomiadzy najblizszym brzagami
glementdw obu obiekidw wynoszacej 0,3 metra. Wszelke zblizenia na odleglodd ponize; 0,3 metra na lety
rozwazal (projekiowad | budowad) w kategoriach skrzyiowania,

7. W miejscach projektowanych skrzyiowand na magistrale HAWE nalety zainstslowad rure ochronng
dwudziging Arot A1G0PS, Konce rury ochronnej powinny by wyprowadzone oo najmniel 0.5 m poza
krawginiki iub krawgdzie drogl. Odlegiodé pionows od garnej powierzehni rury ochronne] powinna wynosié
co naimnief 1,5 m do powlerzchni drogi. .

S HNe odonksch przebudowywane] drogi, w kidrych pokrywa sie ona 2 naszy siecia, nalely prestoiyd
magistrale HAWE. Odisglosd finii swiatlowodowe] powinna wynosic:

¢ min. 1m - od zewngtrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
= min. 1m - na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,
» olebokodd ulozenia Hinli taka, aby pokrycie byio nie maigjsze niz 1m.

9. Po zakodczeniu prac zwigzanych z przebudows nalely wykonad kalibracje oraz proby szezelnodcr rurociagu
na cdcinku obejmuiacym calost przebudowy. baczenie istniejacego orsz nowegn ruraciagu nalezy wykonad
¢ wykarzystaniem giaczek skrecanych. _

10, wWszelkie koszty zwigzang z zabezpleczeniem orez prigbudows infrastruktury HAWE, rie beda obcigzad
wiagciciala lini Swiatdowodowei.

11, Na przebudows rurociggu kablowego nalefy opracowad p‘rajak.ty budowlany i wykonawczy, kidre nalezy

uzgodnit ze shuzbami technicznymi HAWE Telekom $p. z 0.0. w Legnicy.

£, Wszelkie prace odkrywkows w bezpodrednisi bliskosch ruroclages HAWE (odlegiodé ponizej 0,5 metral,

nalely wykonywad recznie, bez ufycia sprzetu mechanicznego | pod odptatnym nadzorem nagzego
prredstawicielz. O nadzdr ten, kidrego koszt jednej wizyty szacowany jest obecnie na pozinmie ok,
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2390,00 zt netto, nalezy wystapid do HAWE Telekom w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed
planpwanym  terminem  prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony  {inwestora lub
wykonawy), kidra zostanie obcigiona kosztami po zakolczenliu prac.

Vszelkie inne prace w sasiedziwie naszej czynne] magistrali nalezy zglosié minimum 5 dni preed ich
planowanym rozpoczediem do centrum nadzory siecl HAWE w Poznaniu {e-mail: noc@hawetziskom.pl, fax
0-81 861 48 64).

Wszelkie odslonigte w trakcle prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalefy zabezpieczyd
¢ mznakowad fasma z napisem ,Uwaga! Kabel swiatlowodowy”. Po zakoriczeniu prac pozostawid w ziemi
w stanie nienaruszonym

Po zakoriczeniy prac naledy dostarczyl po 2 egzemolarze zaktuslizowsns] mapy inwentaryzacii
geodezyine] z nowym przebiegiem przebudowanego rureciggu, poiwierdzong we wiasciwyim odrodku
genderyinym,

Inwestor ponosi cdpowiedzisinodd materialng  wynikajacg z Kodeksu Cywilnege za spowodowanie
ugrkodrerl infrastruktury telekomunikacyingj w czasie wylonywania robot orzz za szkody, kidre
w prryszasc moghyby powstad na skutek prowsdzonych prac.

Uzgodnienie sbajmuje jedynie infrastrukfure HAWE 1 jest waZne na okres 36 miesiecy od daty
wystawiania., Naleiy osobno uzyskal warunki . techniczne przebudowy od pozostatych wiesciciel
infrastrukiury.

Z powaianiem

Hawe Telekom 8p, » 0.0,

Departament Centrum Nadzoru Sieci
Klerownik _}mmm Lintowe]
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MNasz znak: . /H/DC/MT/03/711 Legnica, dn, 04-04-2011
Ref, DP: Lublin

Elektroprojekt S.A.
Cddziat w Lublinie
Ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy linii swiatfowodowe] HAWE kolidujacej z
przebudowsa ul. Bohaterdw Monte Cassine oraz Al Krasnickiej wraz ze skrzyzowaniem
tych ulic w Lublinie,

W odpowiedzi na Panstwa wiadomosc email z dnia 24 marca 2011 Dziat Infrastruktury
Linfowej HAWE Telekom Sp. z o0.0. po Zapoznaniu sig z dostarczong dokumentaciy
projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kolizji sieci teletechnicznej HAWE
opiniuje je pozyivwnie. S

Jednoczesnie podtrzymujemy warunki nr 94/H/DC/MT/03/11 7 dnia 09.03.2011 oraz
Koniecznosc nadzory prrzedstawiciela HAWE w trakcie wykonywania prac.

Z powazaniam
W

i /9 )
%’%@néﬂ &

HAWE TELEKOM Sp G R
56.220 LeENiLE, gt aa»;sw; 3;2

L i gsgse 04 23
], 76/85L 21 2% -:..,::;_ -
KI® 853-020-23-18 (cns)




ELEKTROPROJEKT S.A. 6. Opis techni Str. 6/1 Tom 10
Oddzial w Lublinie - PIs techezny EP9-2085/15/PW/2009

6.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa rurociagu kablowego 1 kanalizacji teletechnicznej kolidujacej z modermnizowa-
nym skrzyzowaniem Ds. Krasnicka i Bohateréw Monte Cassino w dziatkach o nr 198/1,

198/2. 85, 162 w obrebie 25.

6.2  Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materialy.
- Inwentaryzacje lokalizacji inwestycji wykonana we wiasnym zakresie
- Podkiad sytuacyjno—wysokosciowy dla celow projektowych wykonany w skali 1:300.

60.3. Zakres i cel opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe rurociggow kablo-
wych wraz z kablami optycznymi.

a) Budowa
- Polkomtel SA .
- budowe rurociagu kablowego 4 x RHDPE 40/3,7 na odcinku o
dhugosci trasowej/instalacyjnej - 108,0/110.0 m
- zaciagniecie wstawki kabla optycznego Z-XOTKtd 48] do rurociagu ka-
blowego na odcinku 178.0 m o dtugoscei instalacyjnej 250,0 m n
-budowe dwdch ztacz optycznych przelotowych

- Polska Telefonia Cyfrowaspz oo
- budowe rurociggu kablowego 4 x RHDPE 40/3,7 na odcinku o
dtugosci trasowej/instalacyjnej - 108,0/110,0 m
- Lubman
- budowe rurociagu kablowego 1 x RHDPE 40/3,7 na odcinku o
diugosei trasowej/instalacyjne) - 108,0/110,0 m

- Hawe Telekom sp z oo
- budowe rurociagu kablowego 3 x RHDPE 40/3,7 na odcinku o

dtugosci trasowej/instalacyjney - 108,0/110,0 m

b) Likwidacja

- Polkomtel SA
- demontaz rurociagu kablowego 4 x RHDPE 40/3,7 na odcinku 112,0 m
- wyciagniecie kabla optycznego z rurociggu kablowego na odeinku 180.0 m o
dlugosci instalacyjnej 180,0 m

- Polska Telefonia Cyfrowaspzoo
- demontaz rurociagu kablowego 4 x RHDPE 40/3,7 na odcinku 112.0 m

- Lubman
- demontaz rurociggu kablowego 1 x RHDPE 40/3,7 na odcinku 112,0 m

- Hawe Telekom sp z 0o
- demontaz rurociagu kablowego 3 x RHDPE 40/3.7 na odcinku 112.0
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6.4. Stan istniejacy

W obrgbie skrzyzowania Ds. Krasnicka — ul. Bohaterow Monte Cassino przebiega
12-otworowy rurociag kablowy z rur RHDPE 40/3,7.

Ponadto wystepuja kolizje z infrastrukturg TP SA 1 Netii SA przebudowy tych ko-
lizji ujete sa w odrgbnych opracowaniach.

6.5. Opis prac przebudowy rurociagu kablowego (12xHDPE 40/3,7)

Przebudowa rurociggéw kablowych polega¢ bedzie na wyniesieniu projektowanego
przebiegu poza krawedzie projektowanych jezdni poprzez wykonanie wstawki na odcinku
o dlugodci 108.0 m. Przebieg zaznaczona na zalaczonej mapie rys nr 1, odcinek AB. W
wyniku przebudowy ulegnie skréceniu dlugosé catkowita rurociggdw o okoto 2,0 m.

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasa rurociagu powinna byé wytyczona
przez stuzby geodezyjne.

Dla projektowanej przebudowy stosowaé rury RHDPE 40/3,7 wykonane z poliety-
lenu HDPE o duzej gestosci, z wewnetrzng warstwa poslizgowa (rowkowana ) spelniajace
wymogl normy ZN-96 TP SA 013. Do laczenia rur rurociggu stosowac telekomunikacyjne
zlaczki skrecane.

Stosowa¢ rury o kolorystyce zgodnej z kolorystyks odeinkéw istniejacych pozosta-
jacych w ziemi. Przy lgczeniu rur zachowac cigglosci koloréw rurociggow.

Po zabudowaniu rurociagu nalezy wykona¢ kalibracjg oraz préby szczelnosci rur na
odcinku obejmujacym calos¢ przebudowy.

Rurociag kablowy posadowiony powinien byé na glebokosei zapewniajacej 1,0 m
przykrycia, w polowie glebokodel ulozyé tasme ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga kabel
Swiattowodowy™.

Do celow lokalizacyjnych, nalezy stosowac¢ kabel XzTKMXpw 2x2x0.6 ukiadany
bezposredni z rurociggiem. Polaczy¢ galwaniczne z istniejacym kablem lokalizacyjnym za
pomoca tacznikéw pojedynczych zyl, miejsce polaczenia zabezpieczy¢ rurkami termo-
kurczliwymi,

6.6. Przebudowa rurociggu kablowego 4xHDPE 40/3,7 — Polkomtel SA

Przebudowie podlegac bedzie rurociag kablowy 4xRHDPE 40/3,7 wg technologii opisane)
w punkcie 6.5.

Stosowac rury o kolorystyce:

- czerwona z bialym wyrdznikiem,

- czerwona z zohtym wyrdznikiem

- czerwona z zielonym wyroznikiem

- czerwona z niebieskim wyroznikiem

W rurociggu kablowym, w rurze czerwonej z biatym wyrdznikiem znajduje sie ka-
bel optyczny  FO-100057  (48]) relacji:  "BB12066Lub_Naleczowska  —
BB11789Lub_Bursztynowa” ktéry nalezy przebudowac poprzez wykonanie wstawki ka-
blowej.

Po wybudowaniu rurociagu kablowego o kolorystyce zgodnej z w/w, w punkcie B
oznaczonym na zalaczonej mapie przeciaé kabel optyczny, konce wycofaé odpowiedni do
SKR2 nr 2 1 SKR 2 or 1. Wstawke kabla zaciggnaé do rury czerwonej z bialym wyr6zni-
kiem. Widkna optyczne pospawal przywracajac poprzednie polaczenia (zgodnie z zalaczo-
nym schematem optycznym). Ziacza zabezpieczy¢ w ostonie ziaczowej ds. Rychem FOSC.
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Mufe kabla optycznego oznaczyé tabliczkami z napisem "UWAGA SWIATLO
LASEROWE™

Prace organizowac tak aby zminimalizowad przerwy w lacznosci.

Nalezy dokona¢ pomiardw parametrow optycznych wiokien kabla swiattowodowego
przed i po przebudowie.

Przy zlaczach pozostawi¢ po 2 x 30,0 m zapasu kabla zabezpieczonego w stelazu za-
pasu umieszczonego w studniach kablowych (odpowiedni w SKR2 nr 1 i SKR2 nr 2}

Kabel optyczny zaciaga¢ recznie lub mechanicznie pod warunkiem ciaglej kontroli
sity naciagu i z zastosowaniem urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopusz-
czalnej wielkosci tej sity.

Wstawke kablowa wykonaé kablem optycznym o pojemnosci 48 widkien jednomo-
dowych kablem typu Z-XOTKid 48]. Jest to kabel zewnetrzny, optotelekomunikacyjny,
tubowy (luZna tuba) z Zelem hydrofobowym wypehmiajacym osrodek, catkowicie dielek-
trvezny, z dwunastoma wioknami jednodomowymi w czterech z szesciu tub.

Po zrealizowaniu przebudowy wykonawca przekaze projekt powvkonawczy i in-
wentaryzacje geodezyjna do Polkomtel SA .

6.7. Przebudowa rurociagu kablowego 4xHDPE 40/3,7— Polska Telefonia Cyfrowa

Przebudowie podlegaé bedzie rurociag kablowy 4xRHDPE 40/3,7 wg technologii
opisanej w punkcie 6.5.

Stosowa¢ rury o kolorystyce:

- czarna z czerwonym wyrdznikiem,

- czarna z zottym wyrdznikiem

- czarna z zielonym wyroznikiem

- czarmna z bialym wyréznikiem

W drugim kwartale 201 Iroku, planowane jest zaciggniecie kabla optycznego 72J do
rury czarnej z czerwonym wyroznikiem. W zwiazku z tym wykonawca ma obowiazek wy-
stapic do PTC o szczegélowe wytyczne i wg. tych wytycznych przebudowaé kabel optycz-
ny (informacja uzyskana poczta elektroniczna z dnia 29.03.2011 od pana Pawla Wicher-
kiewicza — specjalisty ds. rozbudowy infrastruktury liniowej)

Przy przebudowie stosowac sie do zapisoéw zawartych w pisnie znak 839/ROW/23-
11/10-W z dnia 25.11.2010 4:

- na co najmniej trzy miesiace przed planowanymi robotami powiadomicé:

Polskg Telefoni¢ Cyfrowa sp z oo

Pion Eksploatacji Sieci

Biuro Regionalne w Warszawie

ul. Annopol 3

03-236 Warszawa
- po zrealizowaniu przebudowy wykonawca przekaze projekt powykonawczy 1 inwentary-
zacje geodezyjna do PTC Sp z oo,
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6.8. Przebudowa rurociggu kablowego 1xHDPE 40/3,7 ~-Lubman

Przebudowie podlegaé bedzie rurociag kablowy 1xRHDPE 40/3,7 wg technologii
opisanej w punkcie 6.5.

W przypadku zainstalowanego kabla optycznego w rurociggu kablowym przebu-
dowg nalezy wykona¢ poprzez wycofanie kabla ze zlacza optycznego zlokalizowanego
blizej miejsca przebudowy i zaciggna¢ do rurociggn kablowego po nowej trasie. Zachowaé
kolorystyke rurociagu z kablem na calej dtugosci przebudowy.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do zlacza, widkna optyczne pospawac przywracajac po-
przednie polaczenia. Po wykonaniu spawow zamknaé zlacze 1 zabezpieczy¢ pozostaly za-
pas kabla.

Prace organizowac¢ tak aby zminimalizowac¢ przerwy w iacznosci.

Nalezy dokona¢ pomiaréw parametrow optycznych wiokien kabla swiattowodowego
przed i po przebudowie.

Kabel optyczny zaciagac recznie lub mechanicznie pod warunkiem cigglej kontroli
sily naciagu i1 z zastosowaniem urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopusz-
czalnej wielkosci tej sity.

Po zrealizowaniu przebudowy wykonawca przekaze projekt powykonawezy i inwen-
taryzacje geodezyjng do LubMAN-a.

6.9. Przebudowa rurociagu kablowego 3xHDPE 40/3,7 - HAWE Telekom

Przebudowie podlegaé bedzie rurociag kablowy 3xRHDPE 40/3.7 wg technologii opisane;j
w punkcie 6.5.

Stosowac rury o kolorystyce:

- czarna z czerwonym wyroznikiem,

- czarna 7z zielonym wyrdznikiem

- czarna z niebieskim wyrdznikiemn

W zakresie przebudowy rurociagu Hawe Telekom stosowaé rury wyprodukowane
przez przedsiebiorstwo MTB Trzebinscy Sp,. ul. Dolna 1A 89-100 Naklto n/Notecig

W zwiazku z planowana instalacje kabla optycznego w rurociagu kablowym nalezy
na co najmniej 30 dni przed realizacja przebudowy kolizji rurociagu wystapié 1 uzyskac
warunki na przebudowe kabla optycznego, na podstawie tych warunkéw opracowac projekt
wykonawczy. Projekt ten nalezy uzgodni¢ ze shuzbami technicznymi HAWE Telekom Sp z
00 w Legnicy.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE (odie-
glos¢ ponizej 0,5) nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego i pod
odplatnym nadzorem przedstawiciela Hawe.

Przy przebudowie wykonawca zobowiazany jest do realizacji zadania zgodnie z
zapisami zawartymi w Warunkach Techniczaych wydanych przez Hawe Telekom Sp Z oo
pismo znak 94/DC/MT/03/11 Legnica dn. 09.03.2011.

Zachowaé szczegdlng ostrozno$é podezas przecinania rur rurociggu kablowe-
2o, Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kabla. Podczas tych prac nie wolno uszkedzi¢
powloki kabla.

Prace organizowa¢ w tak aby zminimalizowa¢ przerwy w lacznosci. Nalezy doko-
na¢ pomiaréw kabla optycznego przed i po przebudowie.
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Prace organizowac w tak aby zminimalizowa¢ przerwy w lacznosci. Nalezy doko-
nac¢ pomiarow kabla optycznego przed i po przebudowie.

Kabel optyczny zaciagac recznie lub mechanicznie pod warunkiem ciaglej kontroli
sily naciggu 1 z zastosowaniem urzgdzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopusz-
czalnej wielkosci tej sily (wg normy ZN -96 TP S.A. 002)

Przebieg przebudowy rurocigou kablowego zaznaczony jest ma zalaczone] mapie
w skalt 1: 500.

Harmonogram na prowadzenie prac zwiazane przebudowsg rurociagéw
kablowych wraz z kablami optyeznymi nalezy zglosié i uzyskaé¢ akeeptacje ze
strony Polkomtiel, PTC, Hawe oraz dzierzawcow.

Z uwagi na nieznany termin realizacji inwestycji drogowej moze zaistnie¢
konieczno$¢ przebudowy kabli kiére zostaly uloZzone w rurociaggu kablowym
lub ziemi po wydaniu niniejszego projektu wykonawczego.

W przypadku PTC wystgpic na trzy miesiace przed rozpoczeciem robdt,
6.10. Budowa rureciagu kablowego

Przebieg trasowy rurociggu pokazano na zataczonej mapie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasa przebudowy powinna byé wytyczona
przez sfuzby geodezyjne.

Rurociag kablowy nalezy budowaé jako 12 — otworowy z rur RHDPE 40/3.7 spetnia-
Jacych wymogi normy ZN — TP SA-013. Kolorystyka rur zgodna z istniejaca.

Rurociag kablowy, posadowiony powinien by¢ na glebokosci 1.0 m. W polowie gle-
bokosci ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna polietylenowa w kolorze pomaranczo-
wym z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY”

Nalezy zachowa¢ ciaglos¢ rurociagu kablowego z rur RHDPE® 40/3.7 przez lacze-
nie rur skrecanymi zlaczkami telekomunikacyjnymi ZRs 40 speiniajacych wymogi normy
ZN TP SA-020

Teren budowy po zakoiczeniu prac przywracic¢ do stanu poprzedniego.
6.11. Zabezpieczenie rurociagu kablowego

SkrzyZzowania i zblizenia projektowanej rurociagdéw kablowych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ za pomoca rur DVR 160/130 dla czterech rur HDPE
40/3.7 (projektowane sg 3 x DVR 160/130) W przypadku skrzyzowar z istniejacymi ka-
blami energetycznymi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ te kable dodatkowo rurami dwu-
dzielnymi.

Opracowat:

mer inz. Marcin Pioro

%?Z%—Oi)
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7. Uwagi koncowe.

Zalecenia dla wykonawcy:

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych szczegélowo zapoznad sie z usytuowa-
niem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP podkia-
dach geodezyjnyvch.

!\)

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem oraz Obo-
wigzujacymi przepisami i normami w zakresie budowy.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
moziiwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

Ly

4. Szezegdlng uwage nalezy zwracaé przy zblizeniach i skrzyzowaniach kablami
energetycznymi.

Dla doldadnej lokalizaci urzadzen podziemnych (najczedcie] przy niepewnym ich
potozeniu) nalezy dokonac przekopéw kontrolnych.

()]

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wiasei-
cielom 1 potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

7. Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokolem odbioru tech-
nicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne] wybudowanego ru-

rociagu kablowego.

8. Materialy z demontazu zwroci¢ wiascicielowi do magazynu na terenie m. Lublin
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8. Zestawienie podstawowych materialow
L.p | Zestawienie podstawowych materiafow ‘ ' Razem | Jedn.
1 | Rury dwudzielne A120PS (10 x 2,0 m) 20,0 m
2 | Taéma ostrzesaweza ,Uwaga Kabel Swiattowodowy” 112,0 im
3 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 (lokalizacyjny) 112,06 |m
4 | Laczniki zyl (pojedyncze) : ) 8 szt
5 i Rurka termokurczliwa 2 szt
Zestawienie podstawowych materialow zakresu przebudowy Polkomtel SA
6 |Rura DVR 160/130 270 |m
7 | Rura HDPE 40/3,7 czerwona z bialym wyréznikiem 11,0 |m
8 | Rura HDPE 40/3,7 czerwona z zoltym wyrdznikiem 110,0 |Im
9 | Rura HDPE 40/3,7 czerwona z zielonym wyréznikiem 1100 |m
{0 | Rura HDPE 40/3.7 czerwona z niebieskim wyrdznikiem : 110,0 |m
11 | Zaczka skrecana ZRs 40 8 szt
12 | Kabel Z-XOTKtd 48] 250,00 |m
13 | Oslona Rayhem FOSC 400B2 (instalacja w studni kablowej} 2 szt
14 | Kaset §wiatlowodowe na 12 spawdw 4 5Zt
!3 | Stelaz zapasu kabla liniowego o pojemnoséi 2 x 30,0 m kabla 2 szt
(instalacja w studni kablowej)
16 | Nalepka ostrzegawcza na mufe ,Uwaga Swiatlo Laserowe” 2 szt
17 | Tabliczki opisowe na rurg z kablem 4 57t
18 | Opaski kablowe do wiazania rurocigedow TK 600 100 |szt
Zestawienie podstawowych materiaiéw zakresu przebudowy Polska Telefonia Cyfrowa sp z oo
19 | Rura DVR 160/130 27,0 |m
20 | Rura HDPE 40/3,7 czama z czerwonym wyrdznikiem 110 m
21 | Rura HDPE 40/3,7 czama z z6tym wyrdznikiem 110 |m
22 | Rura HDPE 40/3.7 czama z zielonym wyrdznikiem 110 m
23 |Rura HDPE 40/3,7 czama z bialym wyrdznikiem 110 m
24 | Ziaczka skrecana ZRs 40 8 szt
Zestawienie podstawowych materialdw zakresu przebudowy Lubman
25 | Rura HDPE 40/3.7 7 (1 x 110.0) przed zamdwieniem ustali¢ koiory 110,0 |m
26 | Zlaczka skrecana ZRs 40 ' 2 szt
Zestawienie podstawowych materiatow zakresu przebudowy Hawe Telekom sp z oo
27 {Rura DVR 160/130 27,0 |m
28 | Rura HDPE 40/3.7 czarna z czerwonym wyrdznikiem 110.,0 |m
29 | Rura HDPE 40/3,7 czama z zielonym wyrdznikiem 1100 |m
30 | Rura HDPE 40/3.7 czarna z niebieski wyrdznikiem 110,0 |m
31 | Zlaczka skrecana ZRs 40 6 szi

Przebudowe Hawe Telekom sp z 0o wykonaé w oparciu o rury HDPE 40/3,7 wyprodukowane przez MTB
Trzebinscy z siedziba w Nakle n/Notecia przy nlicy Dolnej 1A ( zapis w warunkach technicznych wydanych
przez Hawe Telekom pismo znak 94/H/DC/MT/3/11

Uwaga:

W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy kabii optycznych. miedzianych nie uje-
tych w/w opracowaniu. na wykonawcy robdt ciazy obowiazek wykonania takiej przebudowy
W oparciu ¢ warunki techniczne wydane przez wiasciciela/uzytkownika infrastruktury.
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Lp.

Tytul rysunku

Nr archiw, Uwagi;

Plan sytuacyjny przebudowy rurociggéw kablowych
12 x HDPE 40/3.7

G-01772

(S ]

Schemat  przebudowy  rurociagéw  kablowych
(12xHDPE 40/3.7) w obrebie skrzyzowania
Al. Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

3-04794

Schemat przebudowy kabla optycznego TO-100057
w obrgbie skrzyvzowania
Al Krasnicka - Bohaterow Monte Cassino

3-04795

Schemat optyczny przebudowy kabla TO-100057
(Polkomtel SA) w obrebie skrzyzowania Al.. Kra-
smicka - Bohaterow Monte Cassino

8-03904
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Schemat przebudowy kabla optycznego FO - 100057 ( Polkomtel SA)
w obrebie skrzyzowania Al. Krasnicka - ul. Bohaterow Monte Cassino

-108,0/110m -
przebudowa @ ( @

-580m- -10,0m-
SKR2 nr 2 lkwidacja SKR2 nr 1
-112,0m -
odcinek rurociagu
do przebudowy
W punkcie B przeciaé kabel optyczny, @ @
korice wycofaé odpowiedni do studni
kablowej SKR2 nr 1 i SKR2 nr 2

typ kabla | Z-XOTKid 48 J |

. . | .
di.trasowa/df instalacyjna 178,0/250,0
rurociag kablowy | 4xRHDPE 40/3,7 : 4xRHDPE 40/3,7 . 4xRHDPE 40/3,7 |
di.trasowa/df instalacyjna ' 58,0 m " likwidowany 108,0/110 m ' 10,0 m '

istniejacy 112,0 m projektowany istniejacy

rura z kablem: - czerwona z bialym wyznacznlkiem
pozostale rury: - czerwona z 26ftym wyznacznlkiem

- czerwona z zielonym wyznacznikiem

- czerwona z niebieskim wyznacznikiem

Legenda:

- Zigcze optyczne przelotowe nr 02

SKR2 nr2

- zapas kabla 2 x 30,0 m przy ziaczu
w studni kablowej SKR 2 nr 2

UWAGA:

Numeracje studni | 2tgcz optycznych nadano tylko
i wylgeznie na poirzeby opracowania niniejszego projektu
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Schemat optyczny przebudo
w obrebie skrzyzowania A

wy kabla optycznego FO - 100057 ( Polkomtel SA)

| Krasnicka - ul. Bohateréw Monte Cassino
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Legenda:

- Zlacze optyczne Nr 01

— - widkna optyczne istniejace

y - widkna optyczne projektowane

— ~— -potaczenie spawane Swiattowodu

n
@ - numery widkien optycznych
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- ostona zigcza optycznego
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UWAGA:

Numeracje studni i ztacz optycznych nadano tylko
i wylacznie na potrzeby opracowania niniejszego projektu
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