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Str. 3 Tom 8

ELEKTROPROIJEKT 5.A. 3 Spis tomow
2 =P EP9-2085/15/PW/2009

Oddzial w Lublinie

GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac tokietkat

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE.,

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV,; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
_ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ
BUDOWE PETL!I TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/15/PW/2009;
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2.  Branza drogowa
Tom 3.  Inzynieria ruchu

Tom 4.  Elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 5. Qswietienie drogowe

Tom 6.  Branza elektryczna sygnalizac)i ruchu

Tom 7.  Przebudowa kabli SN 1 NN

Tom 8.  Przebudowa sieci TP SA

Tom 9.  Przebudowa sieci NETIA SA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel SA, PTC Sp z oo, PBT Hawe Sp z oo,
Tom 1]1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarmej. deszczowej 1 wodociggowej
Tom 12.  Przebudowa sieci gazowej

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot _ wielobranzowa

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i edbioru robdt _ branza drogowa



EP9-2085/15/K/2009;

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

S3- Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.
Tom 2,
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.
Tom 15.
Tom 16.
Tom 17.
Tom 18.
Tom 169.
Tom 20,
Tom 21.
Tom 22,
Tom 23.
Tom 24.
Tom 25.
Tom 26.
Tom 27.
Tom 28.
Tom 29.
Tom 30.
Tom 31.
Tom 32.
Tom 33.
Tom 34.
Tom 33.
Tom 36.

Przedmiar robét trakeja trolejbusowa 1 zasilanie

Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie

Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Przedmiar robot branza drogowa

Kosztorys inwestorski branza drogowa

Kosztorys ofertowy branza drogowa

Przedmiar robét inzynieria ruchu

Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Przedmiar robot elementy konstrukeyjne dla trakeji i oSwietlenia
Kosztorys inwestorski elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia
Kosztorys ofertowy elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Przedmiar robdt owietlenie drogowe

Kosztorys inwestorski o$wietlenie drogowe

Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Przedmiar robot branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Kosztorys inwestorski branza elektryczna sygnalizacji ruchu
Kosztorys ofertowy branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Przedmiar robot przebudowa kabli SN, NN

Kosztorys inwestorski przebudowa kabli SN 1 NN

Kosztorys ofertowy przebudowa kabli SN 1 NN

Przedmiar robot przebudowa sieci TPSA

Kosztorys inwestorski przebudowa sieci TPSA

Kosztorys ofertowy przebudowa sieci TPSA

Przedmiar robot przebudowa sieci NETIA

Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NETIA

Kosztorys ofertowy przebudowa steci NETIA

Przedmiar robot przebudowa sieci Polkomtel, PTC, Hawe

Kosztorys inwestorski sieci Polkomtel, PTC, Hawe

Kosztorys ofertowy przebudowa sieci Polkomtel, PTC. Hawe
Przedmiar robot przebudowa sieci kanalizacji sanitamej, deszczowej i wodociagowej
Kosztorys inwestorsk: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociagowe
Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji sanitarmej, deszczowej 1 wodociggowe]
Przedmiar rob6t przebudowa sieci gazowej

Kosztorys inwestorski przebudowa sieci gazowe]

Kosztorys ofertowy przebudowa sieci gazowe]
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ELEKTROPROJEKT S.A. 3. Informacje bedace podstawa Str. 5, Tom 8
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5. Informacje bedace podstawa opracowania

5.1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
~-ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin
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Warunki techniczne Pismo Znak: STTEERELU/MR-1/01.03/10 wydane przez

TP SA Lublin z dnia 01.03.2010
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L
(W8]

5.4. Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez TP SA Pismo Znak: TOTTESBU/MR-
1/08.11/10 z dnia 08.11.2010

5.5. Uzgodnienie Projektu Wykonawczego przez TP SA Pismo Znak: TOTTESBU/MR-
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5.8. Uzgodnienie Projektu Wykonawczego przez UPC Sp z OO0, notatka z dnia
17.01.2011



Lublin, dnia 30.08.2010 1.

ZUDP Nr 1181/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obielctu Lublin — Al Krasnicka,

~ Bohaterdéw Monte Cassino.

Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lubhnie 20-447

Lublin, ul. Diamentowa 4
Data wptywu zlecenia : 18.08.2010 7.

Stadium opracowania : projekt trasy

s — -——Nazwa jednostki projektowej (projektant): ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzat w Lublinie —- ———-—

Inwestor : Gmina Lubh'q.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1

kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dmia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

poz. 455} w sprawie geodezyjnej ewidencj siect uzbrojenia terenn oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dmou 20.08.2010r 1 27.08.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych linu kablowych

trakeii trolejbusowej 1 céwietlenia drogowego oraz przebudowy: sieci wodociagowey,

przykanalikéw kanalizacji deszczowsj, sieci gazowej, kanalizacji teletechnicznej,

energetycznych linii kablowych NN, SN, elementow sygnalizacyi swietlne] w rejonie

skrzyzowania Al. Krasnicliej 1 ul. Bohaterdw Monte Cassino w Lublimie.

Uwagi 1 zalecenia :

1

2.

Tizgodnione usytnowanie siect uzbrojenia terenn podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentarvzaci
powykonawcze] praez jednosthki uprawmione do wykonywania prac geodezyjnyciL

W rejonie istmejacych punkiow osnowy geodezyjne; wykopy nalezy prowadznic reczme. W wypadiu
naruszenia, uszkodzema b zniszczema punlkiow inwesior na wlasny koszt zlec: ich odtworzenie
jednostoe wykonawstwa geodezyjnego. .



2

3. W przypadiu brakn inwentaryzacii siect na mapach 1 braku informacji branzowvch o ich
przebiegu za ewenftualne nszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnodc panos
zarzadzajacy dang siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalery uzgednié z MPWik, ZG, ZE Lubiin Miasta,
TP SA, NETIA w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub nzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lublin.

“6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanis zhlizer 1 skrzyZowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami techniczoymi.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostdw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

8. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemmego powiadomienia o

" terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robdt wszystkich uzythownikéw vrzadzen

.. podziemnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

-10.; W miejscach skrzyzowan z 1stniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyc rurami L

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
) Miasto.
11. W przypadiu uszkodzenia kanalizaci telefonicznej wykonawea dokoma naprawy kanalizacji i
" kabla'wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
" 12. W miejscach skizyzowa i zblizen do istmiejace] sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢ ze
: szozZegélng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
T T T T T T T Olszewiskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 443 21 06 kidry dokona proiokélarnego odbioru Tobdt
- px:zy czynnej sieci gazowej.
13. Zdchowad odleglo$é min. 0.5 m pomiedzy skrajnia projektowanego shipa na wysokosci SRP a
. istnigjgeq Scianka sieci gazows).
14 .Wimiejscach zblizes projektowanych stupdéw do 1stmejace] siec1 wod-kan. przed ich
pnsadomemem dokonad przekopdw kontrolnych w obecnosci plzedstawmlela MPWiKL
13 Przedstawi¢ w MPWIK sposob zabezpieczenia istniejacej sieci wod -kan wzgledem projektowanych
slupdw.
16, Na iokdlizacje w pasie drogowym ul. Kraénickiej, Bohateréw Monte Cassino nalezy uzyskad
. decyzje'z WDIM UM Lublin.

17 W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpoirednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
" halezy okreshic bezpieczna odleglosé (w pionie 1 w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
‘foboty izapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnoéci przedstawiciela ZF Lublin

.. Miasto.”
18. Rzeczywiste rzedne wysokoéciowe podziemmych urzadzen elektmeneraetycznych moga 1oZnic sie
-ad wartagci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacyi geodezyinej.
19. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowije waznosé przez okres
% 3latod dma wydania opinii. Uzgodmenie tract waznosé w przypadkach okredlonych w § 13 ust 2
rczpaxza.dzema Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z doia 2 kwietnia 2001 = w
sprawic geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz 433). .
20. W razie niezgodnoasci zrealizowanej sieci uzbrojenta terenu z nzgodnionym projeklem inwestor
Zobowiazany jest do miezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzagji organowi
madzoru Budowlanego.




Telekomunikacja Polska

Pion Techniczne] Obstugi Klianta

Aegion Wschod

Rozwdj | Gospodarka Zasobami

Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ST T ul. Chodiki 10, 20-033 Lublin
tel.; 081718 14 30

AF ‘J:‘ c fax: 0 B1718 14 68

l?dr 03 ! ’ www.ip.p!
P ;9/” o
A0S P
610

Lublin, 01 marzec 2010 .

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Numer pisma: STTEERELU/MR-/01.03/10
Temat: przediuzenie waznosci warunkow technicznych.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: T2/114/2010r. z dnia 15.02.2010 1. informujemy, ze waznosé
warunkow technicznych znak: STTEERELU/MR-I/06.01/09 z dnia 06.01.2009 r. dla potrzeb
projekiu budowy trakgii trolejbusowej | modernizacii skrzyzowan ulic: Zembrzycka — Diamentowa,
Jana Pawta Il — Armii Krajowej, Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino, Chodzki — Czapskiego,
Unicka — Lubartowska oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie przediuzamy

o jeden rok.

Roboty w zakresie przebudowy infrastruktury teletechnicznej winny byc wykonane w uzgodnieniu
e stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sztukg
budownictwa telekomunikacyjnego. Jednoczesnie pragniemy nadmienic, ze konserwacje

i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie wykonuje na nasze zlecenie
firma "ELMO - Siedlce®, Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce (tel. 25 643 60 75).
Wymieniona firma posiada wykwalifikowana kadre techniczna oraz nowoczesny | specjalistyczny
sprzet budowiano — montazowy.

Ponadio pragniemy zasygnalizowac, ze roboty budowlane nalezy wykonac Zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do zaopiniowania przez Dziat Ewidenci Zasobow
Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia oraz przebudowy istniejgce] infrastruktury
teletechniczne].

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie realizacji, prosimy o kontakt z pracownikiem TP
Czestawem Popiotkiem pod numerem telefonu 81 718 14 40.

Po zakoriczeniu robdt budowtanych Inwestor, zmieniajacy warunki fechniczno ~ uzytkowe
istniejace] sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacie powykonawczg wraz z zatgczonymi
warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokofami odbioru skrzyzowan | zhiizen
dokonanymi z wiascicielami paszczegdlnych siec uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacje

Telekomuniliacia Polskz Spalia Alicyinz 2 siedziba | adresemn w Warszawis (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsighiarcow prowadzonzgo

przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy X1 Wydzial Gospadarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numarem 0020016681; REGON 012100784, NIP 525-02-50-285;
= pokrytym w calodci lapimlem zakladowym wynaszacym 4106 319722 24



powykonawcza wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).
Z powazaniem

!
Z up. Dyrektora
i
.
Grzegorz Solis
Kierownik/

Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Do wiadomosci:

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycii
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin



Telekomunikacja Polska

Fion Techniczne] Obstugl Klientz

Region Operacyjnego Utrzymania Siect i Ustug w Krakowis
Wydziat Zarzadzania Zascbami Sleci

Dzia} Zarzadzania Zasabami Sieci w Lublinia

ul. Chodzki 10, 20-083 Lublin
tel..08171814 30

fax: 081718 14 69
www.tp.pl

Lublin, 08 listopad 2010 r.

Elekiroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ul, Diamentowa 4
20-447 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/08.11/10
Temat: uzgodnienie projekiéw

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekty budowlane dotyczace przebudowy siec teletechniczne] TR
S.A. w rejonie skrzyzowan: 31- Skrzyzowanie Zemborzycka-Diamentowa, 52- Skrzyzowanie Jana
Pawta ll-Armii Krajowej, S3- Skrzyzowanie Krasnicka-Bochateréw Monte Cassino w zwigzku z
zadaniem ,Budowa trakeji frolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowar oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Cheiny w Lublinie”.

Przebudowe sieci telekomunikacyjne] TP 8.A. nalezy realizowaé zgodnie z uzgodnionymi
projektami. Ninlejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesigey od dnia jego wydania.

Z powazZaniemn

Z up. Dyrekiora Regionu Operacyjnego
Utrzymanja Sieci i Ustug w Krakowie

GrzegorZ Solis
Kierowrfik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

Telslcomunikgcja Poiska Spdlka Akeyjna z siedziby { adresem w Warszawie (00-105) przy uiicy Twardej 18, wplsana do Rejestru Przedsigbiordw prowadzonego
przez 53d Rejonowy dla m.st Warszawy X Wydzizt Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowego pod numerems 0000010881; REGON 012100784, NIP 525-02-50-395:
7 pokrytym w calasci iz pitalermn zakézdowym wynaszacym 4 106 319 723 21



. Telekamunikacja Polska
. . Techniczna Chstuga Kianta ..
Operacyma Utrzymania Sigci i Ushig w Krakowia
Wydzist Zarzadzania Zascbami Sieci
Dz:a! Zarzadzama Zasobamii Sieciw Lublm

' u! E!’mcizki 10 20-093 Lubiin -

fax; 081718 1463
- : wwwt;:lpl

. E_I_ektroprojé’kt SA .
. Oddziat w Lublinie
“ul, Diamentowa 4 .~

- 20-447 Lublin

f Numer p:sma. TDTTESBU/MR f/18 osm
' Temat uzgodnlen[e prqektow R o

-.'Szanowni Panstwo : o :
'mformUJemy, Ze . uzgadmamy pro;ekty wykonawcze dotyczqce przebudowy siach: teletechmcznej

w rejonie skrzyzowari: S1.ul. Zemborzycka Dmmentowa oraz 83 Al. Krasnicka — Bohateréw Monte
Cassino w zwigzku z zadaniem: ,,Budowa trakc1: trolejbusowe;, ‘modernizacia 5 skrzyzowan oraz

L . budowa: petli tro]ejbusowe; przy - ul. Choiny w' Lublinie” bez uwag, Przebudowe infrastruktury
: .-'teletechmczne; nalezy zreanzowac zgodme z uzgodmonyml pro;ektamt oraz wydanymi warunkamx'
: _techn:cznyml o - o : L B

:.NIHEEJSZS uzgocimeme wazne ;est przez okres 12 mwz-su@cy od dnua ;ego wydama

© O Kierowpik o S e R .
. DZfa?u arzqdzamaZasobam; Suecl, :

. Telehnrnumkaqa Polska Spulka Ak:y;na zss.edzu:a ladmsem r War:rza\me (uo--:osl przy uh:yTu:anie; 1B wplsana de REJatru Przndsleb:um:.w pmwadzunegu .
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KONGSORCGCJUM:

Elekiroprojekt SA. O 04s7 bl i Diamentova s

tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 15 45

BIURC PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spolkaz oo
S 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. B 746 34 73 fix: 081 746-19-42

i Przcawnia Profeldowe Urzgdren Slekdroenergetyecznych

S [rotmieniorsive Wiclobraniowe 20-533 Lublin, ul Przedwiosnie 3/15
= ELEKTROSYSTEM s c. Tel./ffax (081) 74058-24

T1/MP/ASH 10 Lublin, dnia 8.12.2010.

FubMAN UMCS Sp. z o.0.
PI. Marii Curie-Sklodowskiej 1
20-031, Lublin

Dotyczy: umowy na prace projekfowe nr 2602/IN/2008 z dnia 04.08. 2009
~Opracowanie odrebnych i kompletnych dokumentacji projektowych na budowe
trakcji trolefbusowej, modemizacje 5 skrzyzowari oraz budowe petli trolejbusowej
przy ul. Choiny w Lublinie”

Zwracamy si¢ z prosba o uzgodnienie dokumentacji projektowe;:
Projekt Wykonawczy:

Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

W rejonie nastepujacego skrzyzowania:
83 ~ Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino (EP 9-2085/15/PW/2009 tom 8) — 2 egz.

W zakresie przebudowy kabli opiycmych LubMANA przebiegajacych w kanalizacji
plerwoingj TP 5.A.

7Z powazaniem:

Zalgernik:
- Upowaimienie
-PW ~jw.

K
T x Urzad Miasta Lublin — Wydziat Inwestycii, 1 x Elektro-System s.c., 1 x BPBK 8p. z 0.0, 1xOK,, 1 x T1
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? 2. UWAGI ORAZ DECYZIE |

ELEKTROPROIEKT S.A. CZYNNIKOW SI2 om$
Oddzial w Lublinie KONTROLI 1 ZATWIERDZENIA | EP9-2085/15/PW /2009 |
{ DOKUMENTACI] ]

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: _ 3 lat (termin przechowywania)

{Przewodniczacy RT)
Ostateczna:

{(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, ktoryeh gen. Projekiantern jest !
~Elektroprojekt™
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Warszawa, 21 lutego 2011 roku

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dotyczy. preebudowy sieci feletechnicznveh w obrebie skrzyz. Krasnicka/Bohaterow Monte Cassing.

Warunki Techniczne Przebudowy infrastruktury ATH S.A.

Opracowane na potrzeby przebudowy swiattowodowej linii kablowej ATM S.A. wybudowanej w
kanalizacji teletechnicznej TP S.A. zwigzanej z przebudowa kanalizacii teletechnicznej TP S.A.
w rejonie skrzyzowania ulic Krasnickiej i Bohaterow Monte Cassino w Lubiinie.

Warunki sg wydane na prosbe firmy ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie ul.
Diamentowa 4, 20-447 Lublin.

Warunki przebudowy:

Przebudowie bedzie podlegat 1 kabel wiatiowodowy ATM S.A.:
1. Kabel nr 1 typu Z-XOTKtsdD 72J
ulozony w rurze HDPE 32/2,8 w relacji zlacze kablowe 8m4 w studni G233 na
skrzyzowaniu Watykanska/Jana Pawta Il — studnia ATM S.A. na skrzyzowaniu ulic
Krasnicka/Bohaterow Monte Cassino.

1. Technclogia przebudowy kabla nr 1.

a. Kabel nalezy przebudowaé zgodnie punktem 6.11. Opis techniczny - Opis prac (dla
ATM) przedtozonego projektu wykonawczego o nr archiwalnym EP9-2085/15/PWf2009,
Tom 8 - Przebudowa sieci TP SA i kabli ATM
Obiekt: S3-Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino nr ewid. Dz

- 198/1,198/2,85,162 w obrebie 25.

Po wykonaniu przebudowy kabel nalezy odpowiednio oznakowac

Po przetgczeniu nalezy dostarczyé dokumentacie powykonawczg przebudowy kabla ATM

S.A.

Inwestor przebudowy uzgodni z TP S.A. lokalizacje nowego przebiegu kabla ATM S.A.

Termin wykonania przebudowy nalezy ustali¢ z firmag ATM S.A. (Artur Zawalski 0-691-493-

351) na minimum trzy tygodnie przed planowanym rozpoczgciem przebudowy.

Przebudowe $wiattowodowej lini kablowej ATM S.A. nalezy przeprowadzic za

poérednictwem lub pod nadzorem: TELEKTRIM S.A. ul. Chemiczna 15, 22-100 Cheim.

Ord N

&

AT S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
tel. 0 22 51 56 100, faks § 22 51 56 600, customer@atm.com.pl, www.atm.com.pl

NIF: 113-00-58-929, KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dia m.st Warszawy, XII Wydzial KRS), REGON: 012677385, kapita! zakladewy: 34.526.176,80 4, w calosc wpiacony



7. Przebudowa Swiattowodowej linii kablowej ATM S.A. bedzie wykonana w calosci na koszi
Inwestora {j. Gmina Lublin, Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-950 Lublin
8. W przypadku ewentualnego uszkodzenia infrastruktury naiezgcej do ATM S.A. wszelkie

koszty pokryje inwestor budowy.
9. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

10. Warunki nalezy uaktualni¢ po uplywie 6-miesigcy od daty wydania.

Zatgczniki:
- Projeki wykonawczy o nr archiwalnym EPS-2085/15/PW/2009, Tom 8 — Przebudowa sieci TP
SA TATMSA.

jzﬂazanieyl

Artur Zawalski
Koordynator Projektow Budowy Sieci
Dziat Projektow Telekomunikacyjnych



- KONSORCJUM!

ELEKTROPROIEKT 8. A, (Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, vl Diamentowa 4
tel, B1-744 00 11, {ax, §1-744 {0 45

BIURD PROIEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spotka z c.0.
20-218 Lublin, ul.Hulnicza 7
Tel. 81 746 34 ?_3 fax: 081 746-19-42

= B e e ey o e 20-533 Lublin, ul.Przedwicénie 3/15
- ELEKTROSYSTEM s.<. Tel./fax (081) 74058-24

Frocowniao Proiwiaows ingdoen Slekiroenorgetyeznycht

TI/MPATI3/10 Lublin, dnia 21.12.2010

UPC Polska Sp. z o.0.
ul. Zana 43
20-601, Lublin

Dotyczy: umowy na prace projektowe nr 2802/IN/2008 z dnia 04.08.2009
.Opracowanie odrebnych i kompletnych dokumentacfi projektowych na budowsg
trakcji trolejbusowej, modernizacfe 5 skrzyZowan oraz budowe petli trolejbusoweyf
przy ui. Choiny w Lublinie”

Zwracamy sie z proshg o uzgodnienie dokumentacji projektowe;j:
Projeki Wykonawczy:
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja S skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

W rejonie nastepujacych skrzyzowan:

82 — Skrzyzowanie Jana Pawla II — Armii Krajowej (EP9-20685/14/2009 tom 9) ~ 2 egz.
S3 — Skrzyizowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino (EP 9-2085/15/2009 tom 8§) - 2 egz.

W zakresie przebudowy kabli optycznych UPC sp. z 0. w kanalizacji pierwotnej TP S.A.

Z powazaniem:

UPC Polska Sp. z o0,
. sl Jans Pawla Il 27
Zatacznik: GOvZ57 WARSZAWA
- Upox\rajnienie MNP §28-24-271-731, Regon OTSM?B
oWt Adre arespondench
PW —Jj.w. Ul T. Za-2 23, £0-227 Lublin

K/O:
1 x Urzgd Miasta Lublin — Wydziat Inwestycji, 1 x Elekiro-System s.c., 1 x BPBK Sp. z 0.0., 1 x OK., 1 x T1
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6.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa kanalizacji pierwotnej kolidujacej z modernizowanym skrzyzowaniem Al. Kra-
snicka i Bohateréw Monte Cassino w dziatkach o nr 198/1, 198/2, 85, 162 w obrebie 25.

6.2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materialy.
- Warunki techniczne wydane przez TP SA Lublin z dnia 01.03.2010
- Inwentaryzacjg sytuacyjno - wysokosciowa terenu lokalizacji inwestycji wykonana we
whasnym zakresie
- Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy dla celéw projektowych wykonany w skali 1:500.

6.3. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe kanalizacji pierwotnej,
kanalizacji wtornej, kabla optycznego i kabla miedzianego w zakresie infrastruktury TP SA
oraz kabli optycznych LubMAN-a, UPC, ATM przebiegajacych w kanalizacji pierwot-
nej TP SA.

Opracowanie objete niniejszym projektem technicznym zawiera
dla TP SA :

a) budowe kanalizacji pierwotnej 8-otworowej 76,2 m 0,6096 km/o

odtworzenie kanalizacji pierwot-

nej za pomoca rur dwudzielnych 8-otworowej 70 m 0,056 km/o

832 m 0,6656 km/o
b) budowe jednej studni kablowej typu SKMP-4 na ciagu kanalizacji 8-otworowej

¢) budowa wstawek kabli miedzianych w kanalizacji pierwotne;j:

XzTKMXpw 250x4x0,5 90,0 m 45,0 kmp
XzTKMXpw 100x4x0,5 180,0 m 36,0 kmp
XzTKMXpw  15x4x0,5 1250 m 3,75 kmp
XzTKMXpw  10x4x0,8 125,0 m 2,5 kmp
razem: 520,0 m 87,25 kmp
d) montaz ztaczy na kablu miedzianych: 10 szt
e} demontaz studni kablowych:
SK 6—2 szt
SK 2 — 2szt
f) demontaz kabli miedzianych
XzTKMXpw 250x4x0,5 72,0 m 36,00 kmp
XzTKMXpw 100x4x0,5 144,0 m| 28,80 kmp
XzZTKMXpw  15x4x0.,5 110,0 m 3,30 kmp
XZTKMXpw  10x4x0.,8 110,0 m 2,20 kmp
razem: 436,0 m 70,30 kmp
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o) likwidacja kanalizacji pierwotnej: 200,0 m

dla LubMAN :
h) budowe wstawki, kablem optycznym Z-XOTKtd 12Jd+12G5 o dlugosci — 38,0/66,0 m

i} montaz ztacza przelotowego dla kabla Z-XOTKtd 12Jd+12G5

j) demontaz i montaz istmiejacego zlacza rozgaleznego na 6 kablach (12Jd+12GS5, 2G5,
4G5, 4G5, 12Im, 4]Jp+4Jm)

k) budowa kanalizacji widrnej jednootworowe] z rur HDPE 32/2.9 - 118.0 m

I} demontaz kanalizacji wtornej jednootworowej z rur HDPE 32/2.9 - 112.0m

dla ATM:
m) wycofanie i wprowadzenie kabla optycznego 72] ze zlacza

n) budowa kanalizacji wtdmej jednootworowej z rur HDPE 32/2,9 — 118,0 m
0) demontaz kanalizacji wtdrnej jednootworowe] z rur HDPE 32/2.9-112,0m

dla UPC:
p) Sciagniecie wylozenia kanalizacji wtomej z kablem optycznym z SK nr 2 do SK nr 3

6.4.  Stan istniejacy

W obrebie skrzyzowania ulic Al. Krasnicka i Bohaterow Monte Cassino przebiega ka-
nalizacja pierwotna TP SA (z kablami optycznymi i miedzianymi) oraz kable optyczne dzier-
zawcow LubMAN, UPC, ATM .

W rejonie skrzyzowania przebiega rowniez kanalizacja kablowa Netii i rurociagi ka-
blowe Polkomtela PTC i Hawe, przebudowy tych kolizji ujete sg w odrebnych opracowa-

niach.

6.5. Opis prac (dla TP SA)

Przebudowa kanalizacji polega¢ bedzie na likwidacji studni kablowe) SK nr 2, budowy
studni kablowej SK nr 3 (na ciagu kanalizacji 8-otworowe]) 1 odtworzeniu kanalizacji pomie-
dzy studnia SK nr 2 a likwidowana studnia SK nr 3 za pomoca rur dwudzielnych. Rury dwu-
dzielne zabezpieczy¢ przed otwarciem za pomoca opasek plastikowych. Przed zamknieciem
rur dwudzielnych wyprostowac i uporzadkowaé przebiegi kabli. Od SK nr 3 do SK nr 4 pro-
jektowana jest kanalizacja 8-otworowa (likwidacja odcinka SK nr 2 — SK nr 4)

Dla kabli optycznych 1 miedzianych TP SA przebiegajacych wzdiuz AL. Krasnickiej
.na wprost” nie przewiduje si¢ budowy wstawek kablowych z jedynie uporzadkowanie prze-
biegu kabli.

Kable miedziane skrecajgce z Al. Krasnickiej w ulice Bohaterow Monte Cassino zo-
stang przebudowane poprzez wykonanie wstawek kablowych. Wstawki kablowe polaczyé
poprzez zrdwnoleglenie z istniejacym kablem tak aby nie bylo przerw w lacznosci. Do zabez
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pieczenia zlacza stosowaé ostony termokurczliwe np. typu XAGA z serii 500. Do tgczeni 2yl
kabli stosowa¢ taczniki: modutowe 10 parowe.
Przebieg przebudowy kanalizacji pierwotnej zaznaczony jest ma zalaczonej mapie
w skali 1: 500. Przebieg kabli w kanalizacji lokalizowa¢ zgodnie z zalaczonym schematem.
Kable w kazdej studni kablowej oznaczy¢ dwoma przewieszkami identyfikacyjnymi.

6.6. Rodzaj studni kablowych

Wszystkie nowe studnie kablowe wykonane powinny by¢ w formie prefabrykatow do
skladania, o tak ukszialtowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwialy prawidiowy
i szczelny montaz elementow. Na powierzchni prefabrykatéw mie moga wysigpowal prety
uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie powinny byé réwnomiernie pokryte bitumiczng masg
izolacyjng. Wykonanie studni powinno spelnia¢ wymogi normy ZN-96 TP §.A.-023. Rury
kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z powierzchnia gardla, migjsca sty-
ku wypelnié nalezy masa betonowa. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki. Studnie
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

6.7. Rodzaj rur kanalizacji pierwotnej

Kanalizacja pierwotna wybudowana zostanie z rur polietylenowych karbowanych
dwuwarstwowych (DVR 110/95) rury te stanowig wystarczajace zabezpieczenie w miejscach
skrzyzowan z kanalizacji kablowej z instalacjami podziemnymi. Otwory wolne zabezpieczy¢
przed zamulaniem korkami ze styropianu.

6.8. Zabezpieczenie kanalizacji pierwotnej

W miejscach kolizji z istniejacymi kablami energetycznymi kable te zabezpieczy¢ ru-
rami dwudzielnymi. W miejscach kolizji z gazociagiem kanalizacje zabezpieczy¢ rurami
RIHDPE 140/8.0 zaktadanymi na rury DVR.

Odtworzenie istniejacych ciagdw kanalizacji w miejscu likwidowanej studni kablowej
i demontowanych ciagéw 1 wykonaé za pomoca rur dwudzielnych. Rury dwudzielne wprowa-
dzi¢ do projektowanej studni kablowej SK nr 3.

Opis prac { dla LubMAN)

W zwiazku ze zmiana przebiegu kanalizacji pierwotnej TP SA. konieczne jest przenie-
sienie istniejacego zlacza rozgaleznego z likwidowanej studni kablowej SK nr 2 do projekto-
wanej studni kablowej SK nr 3. Przeniesienie ztacza do nowej studni zwigkszy odlegtosé do
zhacza lokalizowanego przy skrzyzowaniu ul T. Zana i Al. Krasnickiej. Brak wystarczajace)
ilosci kabla ..na zapasie™ wymusza koniecznosé budowy wstawki kablowej. Ziacze przeloto-
we wstawki kablowe] projektowane jest SK nr 1. Do budowy wstawki kablowej projektowany
jest kabel optyczny kanalowy zewnetrzny z powloka polietylenowa optotelekomunikacyjny
szedcio-tubowy (IuZna tuba) z zelem hydrofobowym wypelniajacym osrodek catkowicie die-
lektryczny, dwie tuby wypelnione widknami 6Jd (jednodomowe typu ..depressed cladding™),
dwie nastepne 6G3 (wielodomowe gradientowe 50/125) , oraz dwa wypeiacze (oznaczenie
kabla Z-XOTKtd 12Jd + 12G3). Jako ostone zlacza stosowaé np. FOSC 400 A4 z dwiema
kasetami o pojemnosci po 12 spawow

Zaciagnac kanalizacje wtorna na przelotach pomiedzy studniami SKnr I - SK nr 5 dla
wstawki kabla, oraz pomiedzy studniami SK nr 3 - SK nr 4. Wycofa¢ kable ze zlacza 1 zacig-
gnaé do nowobudowanych odcinkéw kanalizacji wtdrnej. Kable wprowadzi¢ do zlacza wick-
na pospawaé odtwarzajac poprzednie polaczenia. Po wykonaniu spawow zamknaé ziacze 1
zabezpieczy¢ powstaly zapas kabla. Prace organizowaé tak aby zminimalizowac przerwy w
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facznosci. Nalezy dokona¢ pomiaréw kabla optycznego przed i po przebudowie. Po zacia-
gnieciu kabla uzupehic przewieszki identyfikacyjne LubMAN w studniach w przez ktére byta
zaciagnieta kanalizacja wtorna.

Do budowy kanalizacji wtérnej nalezy stosowaé rur RHDPE 32/2.9 posiadajace row-
ki utatwiajace zacigganie kabla. Do Iaczenia rur stosowaé telekomunikacyjne ztaczki skrecane
ZRs 32 wodoszczelne o wytrzymalosci pneumatycznej do 10 bar.

Kabel optyczny zaciggac rgeznie lub mechanicznie pod warunkiem ciaglej kontroli sily
naciggu i z zastosowaniem urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej
wielkosci tej sity. Przebieg kabli w kanalizacji lokalizowaé zgodnie z zalaczonym schematem.

Przed rozpoczeciem przebudowy powiadomié na co najmniej 7 dni o zamiarze
wykonywania robot — wlasciciela kabla (zapis w notatce z dnia 03.01.2011 — kopia no-
tatki w zalaczeniu)

6.11. Opis prac (dla ATM)

Z uwagi na przebudowe kanalizacji pierwotnej TP SA wystepuje koniecznosé przebu-
dowy kabla optycznego OKT 44459 (typu Z-XOTKitsdD 72J) ktorego uzytkownikiem jest
ATM SA ul. Grochowska 21A, Warszawa. Likwidacja studni SK nr 2 wymusza zmiane prze-
biegu kabla w kanalizacji pierwotnej.

Na odcinku SK nr 1 — SK nr 3 — SK nr 4 zaciagna¢ jednootworows kanalizacje wtorna
z tury RHDPE 32/2.9 wycofa¢ kabel ze zlacza optycznego, i z odcinka kanalizacji wtérnej
ktéry to odcinek zostanie przebudowany. Kabel zaciagnaé po nowej trasie do kanalizacji
wtornej 1 wprowadzié do zlacza.

Wiokna optyczne pospawaé przywracajac poprzednie polaczenia. Po wykonaniu spa-
wow zamkna¢ zlacze 1 zabezpieczy¢ pozostaly zapas kabla. Prace organizowaé tak aby zmi-
nimalizowa¢ przerwy w lacznodci. Nalezy dokonaé¢ pomiaréw kabla optycznego przed i po
przebudowie. Kabel optyczny zaciagac recznie lub mechanicznie pod warunkiem ciaglej kon-
troli sily naciggu i z zastosowaniem urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem do-
puszczalnej wielkosci tej sily. Po zaciagniecin kabla oznaczy¢ kanalizacje wtdrna ,,ATM”
przewieszkami identyfikacyjnymi. Rurg kanalizacji wtérnej mocowa¢ do scian studni za po-
mocg uchwytéw ocynkowanych.

Do budowy kanalizacji wtomej nalezy stosowaé rur RHDPE 32/2,9 posiadajace row-
ki ulatwiajace zaciaganie kabla. Do laczenia rur stosowa¢ telekomunikacyjne ziaczki skrecane
ZRs 32 wodoszczelne o wytrzymaloscei pneumatycznej do 10 bar.

Przebieg kabli w kanalizacji lokalizowaé zgodnie z zataczonym schematem.

Przed rozpoczeciem przebudowy powiadomi¢ na co najmniej trzy tygodnie o
zamiarze wykonywania robét — wlascicicla kabla (zapis pismo z dnia 21.02.2011 kopia w
zalgczeniu)

Wykonawea przebudowy infrastruktury ATM zobowigzany jest do spelnienia
warunkow zawartych w w/w piSmie z dnia 21.02.2011..

6.12. Opis prac ( dla UPC)

W kanalizacji pierwotnej TP SA znajduje sig¢ kabel optyczny UPC relac;i :
»Zana 8 - Borelowskiego - Mazowiecka” przebiegajacy na wprost.

Kabel jest ulozony w kanalizacji wtornej nie bgdzie przebudowywany, jedyne prace
polega¢ beda na Sciagnigciu wyltozenia rury z kablem do nowobudowanej studni SK nr 3. Po
wylozeniu kanalizacji wtérnej w SK nr 3, rure mocowacé do $cian studni za pomoca uchwytow
ocynkowanych. Kanalizacje wtorng UPC oznaczy¢ przewieszkami identyfikacyjnymi.
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Przed rozpoczgciem przebudowy powiadomié¢ na co najmniej trzy tygodnie o
zamiarze wykonywania robét — wlasciciela kabla (kopia uzgodnienia w zalaczeniu)

Uwaga:

Harmonogram na prowadzenie prace zwigzanych z przebudows, kanaliza-
cji, kabli optycznych, miedzianych nalezy zglosic i uzyskaé akceptacje ze strony
TP SA oraz z LubMan-a, ATM SA, UPC dla ich kabli optycznych przebiegaja-
c¢ych w kanalizacji pierwotnej TP SA

Z uwagi na nieznany termin realizacji inwestycji drogowej:

o moze zaistnie¢ konieczno$é przebudowy kabli ktére zostaly ulozone w kana-
lizacji pierwotnej lub w ziemi po wydaniu niniejszego projektn wykonawczego.
° nalezy zweryfikowaé¢ zawarte w opracowaniu rozwigzania ze stanem fak-

tycznym na dzien rozpoczecia realizacji inwestycji drogowej.

Opracowal:

mgr inz. Marcin Pioro
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7.

Uwagi koncowe.
Zalecenia dla wykonawcy:
1. Przy przebudowie kanalizacji i kabli nalez stosowaé wymagane prawemn: przepisy i

normy dotyczace budowli telekomunikacyjnych Przebudowe wykona¢ zgodnie z za-
leceniami z obowiazujacymi w TP SA, oraz w normach Zaktadowych TP SA.

-2

Przed przystapieniem do robot ziemnych szczegdlowo zapoznac si¢ z usytuowariem
urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP podkladach

geodezyjnych.

(%]

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem oraz Obowia-
Zujgcymi przepisami 1 normami w zakresie budowy.

4, W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu na
mozliwosé napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

Szczegblng uwage nalezy zwracaé przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z gazociagami
i kablami energetycznymi.

'_Jl

6. Dla dokiadnej lokalizacji urzadzen podziemnych (najczesdciej przy niepewnym ich
potozeniu) nalezy dokonaé przekopdw kontrolnych.

7. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemmnymi zglosi¢ do odbioru ich wlascicie-
lom i potwierdzié fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

8. Zakonczone roboty nalezy przekazaé do eksploatacji protokolem odbioru techniczne-
g0 po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej wybudowane] kanalizacji

kablowe].

9. Materialy z demontazu zwrdci¢ wlaseicielowi do magazynu na terenie m. Lublin
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8. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Zestawienie podstawowych materialéw dla przebudowy ,, TP SA” Razem Jedn.
1 | Kabel X2TEMXpw 250x4%0,5 90,0
2 {Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 (90,0 m + 90,0 m}) 180,0
3 | Kabel XzTKMXpw 13%4x0,3 125,08
4 | Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 125,0
5 | Mufa Raychem XAGA 300 125/30-460 2 lpl
6 | Mufa Raychem XAGA 500 75/13-300 4 kpl
7 { Mufa Raychem XAGA 300 43/8-150 2 kpl
8 | Ostona GELSNAP -C 2 kpl
9 | Lacznikd modutowe 10 parowe 146
10 | Laczniki odgalene pojedyncze 80
11 | Studnia kablowa SKMP-4 ze wspornikami, rama i wlazem cigzkim 1 Kpl
12 | Zabezpieczenie wewnetrzne przed dostepem osdb nieuprawnionych do studni kablowych z 1 kpl
whkladka zamka
13 | Rury DVR 110/95 600,0
14 | Zlaczki do rur DVR 110/95 75
15 | Rury HDPE 140,0/8.0 32,0
16 | Rury dwudzielne A120PS (10 x 2,0 m. 8 x7,.0 m) 76,0
17 | Przewieszki identyfikacyine na kable 30
18 | Opaska plastikowa TK 20 60
19 | Opaska plastikowa TKW 50 50
Zestawienie podstawowych materialéw , Demontaz”
20 | Kabel XzTKMXpw 250x4x0,3 72,0
21 |Kabel XzTRMXpw 100x4x0,5 (77,0 m+ 77,0 m) 144,0
22 | Kabel Xz2TKMXpw 13x4x0,5 110,0
23 | Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 119,0
L.p Zestawienie podstawowych materialdow dla przebudowy ,,LubMAN” Razem Jedn.
Dia Zlgcza Rozgaleinego
1 | Zestaw do ponownego dostepu do mufy optycznej 1 kpl
2 | Zestaw do uszczelniania kabla w porcie okraglym mufy optycznej 4 kpl
3 | Zestaw do uszczelniania kabla w porcie owalnym mufy optycznej 1 kpl
4 | Stelaz zapasu kabla liniowego 1 kpl
5 | Oslonki spawéw 20
6 | Rura HDPE 32/2,9 79,0
7 | Uchwyt ocynkowany do rury ©32 4
§ | Zlaczki telekomunikacyjne skrecane ZRs 32 1
9 | Przewieszki identyfikacyjne na kable 6
10 | Opaska kablowa TK 20 12
Zestawienie podstawowych materialéw ,,Demontaz”
i1 | Rura HDPE 32/2.9 77,0
Dla wstawki kablowej
1 | Kabel Z-XOTKtd 12JD+12G5 66,0
2 | Stelaz zapasu kabla liniowego 1 kpl
3 | Oslona zlacza FOSC 400A4 1 kpl
4 | Zestaw do uszczelniania kabla w porcie owalnym mufy optycznej 1 kpl
5 | Kaseta swiattowodowa na 12 spawow 2 kpl
6 | Oslonki spawéw 24
7 | Rura HDPE 32/2.9 39,0
& | Uchwyt ocynkowany do rury ©32 4
9 | Zlaczki telekomunikacyjne skrecane ZRs 32 1
10 | Przewieszki identyfikacyjne na kable 6
11 | Opaska kablowa TK 20 12

Zestawienie podstawowych materiatéw , Demontaz”

11 | Rura HDPE 32/2,9 | 350 |




ELEKTROPROJEKT S.A. 6.7 - 1 Str. 8/2 Tom 8
Oddziat w Lublinie - sestawlenie matenaiow EP9-2085/15/PW/2009
L.p Zestawienie podstawowych materialow dla przebudowy kabla LATM” Razern ledn.
| | Zestaw do ponownego dostepu do mufy optycznef 1 kpl
2 | Zestaw do uszczelniania kabla w porcie mufy optycznej 1 kpl
3 | Oslonki spawdw 72 szt
4 1 Rura HDPE 32/2.9 118,0 m
5 | Uchwyt ocynkowany do rury 32 6 szt
6 | Ziaczki relekomunikacyjne skrecane ZRs 32 2 szt
7 | Przewieszki identyfikacyjne na kable 6 Szt
8 | Opaska kablowa TK 20 12 szt
Zestawienie podstawowych materialdw ..Demontaz™
9 | Rura HDPE 32/2,9 | 1080 | m
L.p Zestawienie podstawowych materialéw dla prac przy kablu ,.UPC” Razem Jedn.
I | Uchwyt ocynkowany do rury @32 6 szt
2 | Przewieszki identyfikacyine na kable 6 szt
3 | Opaska kablowa TK 20 12 5zl
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9. Spis rysunkow
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Lp. |Tytul rysunkun

Nr archiw. | Uwagi;

1. Przebieg przebudowy kanalizacji pierwotnej TP SA - 2-01391
Skala 1:500
2. Schemat przebudowy kanalizacji pierwotnej TP SA 8-03813

i kabli optycznych LubMAN, ATM, UPC,




- —

COUATLIS  WOSERWY K 22265
jir | | ©Z205 #3s
e yrpyrem Cusint dC T : FaT=
prow | N't“'ﬂ:"'_'__w::.__".\_._m“_‘._il—'
o f 72285

[2Y] E 1Y (

¥ SSHyczniowggn | 42
T /k
A 5

B o ey
= 7 "—';i'—r = . i '_g.g-r..:u
2241 & 3 A/ \zz.:z,} .}
i . v oo o 24 2, 5 774597
il A %‘3’75\‘??@
i — K T o
e CE T — W Ll i oL

T

£ J..‘f,

) E’T

5 -

T
£

i P2z =<5
l | ¥ I8 T\ I%’i’? Iy
i | : 1
g
?

T

e

[ s P Yals)
[yrifmgeity

T

T

Al

el

A

A ;E:L.i._l'—

2 o e e
\ —

=

=il
-
AN
L}
1

P ‘6
7

s
ey i~ g -
i 4 ,Af// /--/‘

< o ,;’/ e e
h’)’,//—/ ASI2KN-7o
g A Rl
£ ot N,

e o

:

R T
. 27853 \ i
— o Ki
\ = n ] -
N z vhayskiegpAlsrodko Dokumnntag)i
\\W -5 Gaadezy|ne| § Kertograficzne)

|

d

P

f

¢ W?\

L)

2,
1
[
i
3
. *‘igﬁ

7

L]
1
.
1
!
]
~¥-p
e dl

Uwagi i oznaczenia:

s

IR SN
- -l

Bged
s
el e e J i

2 1108RS

rura ostonowa do przeciskdw i przewiertow
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numeracia robecza slupow

-4 numeracja istniejgea stupow

-4 istn. stup do demontazu

= szafka oéwietleniowa
e proj. studzienka sygnalizacyjna
——Q——  proj. kanalizacja sygnalizacyjna
o proj. maszt sygnalizacyjny z
wysiegnikiem

= proj. petla indukcyjna

A demontaz istn. kanalizacji sygnalizacyjnej

-—-&+—-  proj. kanalizacja pierwotna { Netia , TP SA)
ze studnig kablows
......... proj. rurociag kablowy POLKOMTELA
X demontaz telekomunikaciji
—-—-——  proj. kabel SN

— — — —  proj. kabel nn

proj. kabel oswietleniowy
o proj. stup trakcjno-oswietleniowy

Uwaga:

Kanalizacje pierwotna (TP SA, NETIA) wybudowaé z rur DVR 110/6,3 = proj. mufa kablowa
stanowiacych zabezpieczenie w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu ) proj. stup o$wietleniowy

demontaz elektroenergetyka

proj. bariera drogowa SP10/02
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projektowany gazociag

projektowany wodociag

projektowana kanalizacja deszczowa
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SkmrZ - demontowana studnia kablowa z
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1* - po odcieciu kabla przy ZR w SK nr 2,
pozostaly kablel nawina
2* - zapasy kabli istniejgcych

na zapas"w SK nr 1
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5-300_ .

XAGA 43/8-150
XAGA 75/15-300

NAGA 12550460

XAGA 75/1

isinigfgra studnia

XTKMXS 15x4x0,5 G132
XTKMXS 100x4x0,5 G152 - 153
XTKMx 10x4x0,8 D3F 40-41
XTKMx 100x4x0,5 D112 - 113

1x HDPE 32 (LubMAN)
1x HDPE 32 (ATM)

XTKMx 250x4x0,5 D107 - 111

oraz odcinek kanalizacji do studni nr 3.
Ciagi kanalizacji odtworzyc za
pomocg rur dwudzielnych

8 x A120PS, L=7,0m.
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