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ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie

2. UWAGI ORAZ DECYZIE
CZYNNIKOW Str. 2 tom 9
KONTROLI | ZATWIERDZENIA EP9-2085/15/PW/2009
DOKUMENTACIH

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: 5 lat (termin przechowywania)

(Przewodniczacy RT)

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, ktorych gen. Projektantem jest
.Elektroprojekt”




ELEKTRQPROIJEKT S.A. 3 Spis t . Str.3 Tom 9
Oddzial w Lublinie 2. OP1S MW EP9-2085/15/PW/2009
INWESTOR - T o
GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA
: BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE.,

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ
BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/15/PW/2009;
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom 1.  Trakcja trolejbusowa 1 zasilanie
Tom?2.  Branza drogowa

Tom 3.  InZynieria ruchu

Tom 4.  Elementy konstrukeyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7.  Przebudowa kabli SN i NN

Tom 8.  Przebudowa sieci TP SA

Tom 9.  Przebudowa sieci NETIA SA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel SA, PTC Sp z oo. PBT Hawe Sp z oo,
Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszezowej i wodociagowe]
Tom 12. Przebudowa sieci gazowej

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ wielobranzowa

Tom 14.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa



EP9-2085/15/K/2009;

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S3- Skrzyizowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1. Przedmiar robot trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2. Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 4. Przedmiar robdt branza drogowa

Tom 3. Kosztorys inwestorski branza drogowa

Tom 6. Kosztorys ofertowy branza drogowa

Tom 7. Przedmiar robot inzynieria ruchu

Tom 8. Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 9. Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 10.  Przedmiar robdt elementy konstrukeyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 11.  Kosztorys inwestorski elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 12.  Kosztorys ofertowy elementy konstrukeyjne dla trakcji 1 oswietlenia

Tom 13. Przedmiar robot oswietlenie drogowe

Tom 14.  Kosztorys inwestorski oswietlenie drogowe

Tom 15. Kosztorys ofertowy o$wietlenie drogowe

Tom 16.  Przedmiar robot branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 17.  Kosztorys inwestorski branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 18.  Kosztorys ofertowy branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 19.  Przedmiar rob6t przebudowa kabli SN, NN

Tom 20.  Kosztorys inwestorski przebudowa kabli SN i NN

Tom 21.  Kosztorys ofertowy przebudowa kabli SN 1 NN

Tom 22.  Przedmiar robot przebudowa siect TPSA

Tom 23.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci TPSA

Tom 24.  Kosztorys ofertowy przebudowa siect TPSA

Tom 25.  Przedmiar robot przebudowa siect NETIA

Tom 26. Kosztorys inwestorski przebudowa siect NETTA

Tom 27.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NETIA

Tom 28.  Przedmiar robdt przebudowa sieci Polkomtel, PTC, Hawe

Tom 29.  Kosztorys inwestorski siect Polkomtel, PTC, Hawe

Tom 30. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci Polkomtel, PTC, Hawe

Tom 31.  Przedmiar robot przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociggowef
Tom 32. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociagowe
Tom 33.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. deszczowe] 1 wodociggowe]
Tom 34.  Przedmiar robot przebudowa sieci gazowe]

Tom 35.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci gazowe]

Tom 36.  Kosztorys ofertowy przebudowa siect gazowe]
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ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Informacje bedace podstawg Str. 5, Tom 9
Oddziat w Lublinie opracowania EP9-2085/15/PW/2009

5. Informacje bedgce podstawy opracowania

53.1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
-ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

5.2. Opinia ZUDP nr 1181/2010 z dnia 30.08.2010

5.3. Warunki techniczne Pismo Znak: E/CW-L-09/002/ZIE wydane przez
Netia S.A. Warszawa z dnia 19.01.2009

5.4, Przedhuzenia warunkow technicznych Pismo Znak: DUU/CW/U/2010/054/WT wy-
dane przez Netia SA Warszawa dnia 18.03.2010

5.5. Przedluzenie warunkoéw technicznych Pismo Znak: DUU/CW/U/2011/100/WT wy-
dane przez Netia S.A. Warszawa z dnia 26.04.2011

5.6. Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez Netia SA Pismo Znak:
DUU/CW/U/2010/308/WT z dnia 08.11.2010

5.7. Uzgodnienie Projektu Wykonawczego przez Netia SA Pismo Znak:
DUU/CW/U/2011/123/WT z dnia 25.05.2011



Lubhn, dnia 30.08.2010 1.

ZUDP Nr 1181/2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — Al Krasnicka,

- Bohaterow Monte Cassino.
Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S A Oddzial w Lublinie 20-447

Lublin, ul. Diamentowa 4
Data wplywu zlecenid : 18.08.2010 1.
Stadium opracowania : projekt trasy

-e———-———Nazwajednostki projektowej (projektant)-: ELEKTROPROIJEKT S.A -Oddziat w Lublinie — - -————
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1589 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 rokun (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji slect uzbrojenia terenu oraz zespolow

| uzgadniania dokumentacji projektowe;.

' Zespal Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 20.08.2010r 1 27.08.2010 r. uzgodnif lokalizacje energetycznych linn kablowych |
trakciji trolejbusowej 1 o§wietlenia drogowego oraz priebudowy: steci wodociagowey,
przykanalikow kanalizacji deszczowsy, sieci gazowej, kanalizacji teletechnicznej,
energetycznych linii kablowych NN, SN, elementdw sygnalizacji Swietlne] w rejonie
skrzyzowania Al. Krasnickiej i ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublnie.

Uwagi 1 zalecenia :
1. Uzgodnione usytuowanie siect uzbrojenia terenn podlega wytyczeniu i geodezyine] Imwentaryzagji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istnigjacveh punktéw osnewy geodezyine] wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia hib zniszozenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. '
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3. W przypadku brakm inwentaryzacp sieci pa mapach 1 braku ixformacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnodé ponosi
zarzadzajacy dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodnié z MPWik ZG, ZE Lublin Miasto,
TP SA, NETIA w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie nzgodmionych obiektéw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia Iub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizes i skrzyzowan z inmymi
urzadzeniami zgodnie Z obowiazZijacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chednika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég 1
Mostow UM Lublin zgodnie z przepisam: zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

8. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o

' terminie ToZpoczecia 1 sposobie wykonywania robdt wszystkich uZzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istniefacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznte.

10. W miejscach skrzyzowan z 1stniejacymi kablami energetycznynu kable zabezpieczyé ruzrami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05 125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.

11. W przypadkn uszkodzenia kanalizacii telefonicznej wykonawea dokona naprawy kanalizacji 1
kabla wiasnym staraniem i na wiasoy koszt.

12, W miejscach skrzyzowan i zblizeri do istniejacef sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szozegolna ostroznoseia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazo w Lublinie ul.
~ Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktdry dokena protokélamego odbioru robdt
DIZY cZynmej sieci gazows.

13. Zachowat¢ odleglosé min. 0,5 m pomiedzy skrajnia projektowanego slupa na wysokosci SRP a
istniejacy Sclanks sieci gazowej.

14. W muejscach zblizeni projektowanych shupdw do istniejacej sieci wod-kan. przed ich
posadowieniem dokonac przekopow kontrolnych w obecnosci przedstawiciela MPWIK.

13. Przedstawi¢ w MPWiK sposcb zabezpieczenia istniejacej sieci wod -kan wzgledem projektowanych
slupow.

16. Na lokalizagje w pasie drogowym ul. Kraénickiej, Bohateréw Mounte Cassino nalezy uzyskac
decyzje z WDiM UM Lublin.

17. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreshi¢ bezpieczna odlegloéc (w pionie 1 w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
raboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny w obecnosel przedstawiciela ZE Lublin
Miasto.

18. Rzeczywiste rzedne wysokosciows podziemnych nrzadzen elekiroenergetycznych moga roznié sie
od wartoscl okreslonych w normach, przepisach 1 dakumentacii geadezyjnej.

19. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznosé przez okres
3 Iat od dnia wydania opinti. Uzgodnienie traci waznos$é w przypadkach okrelonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Mimstra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencil sieci uzbrojemia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowe) (Dz. U. Nr 38 poz. 433). -

20. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym pm_]ektem mwestor
zobowiazany jest do mezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwen
nadzoru budowlanego.
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adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
tel. 081 444 88 07; fax: 081 444 88 50

Wydzial iInwestycji
ul.Wieniawska 14
20-071 Lublin

Notyezy: warunki techniczne dia potrzeb projektu budowy trakefi troleibusowei i modernizacii skrzyzowar
~ Lublinie.

W odpowiedzi na Pansiwa pismo :znak IN.P1.1-4/0717/518/08 z dn.22-12-2008r informujemy, Ze:

- W rejonie planowanej inwestycji placu postojowego przy ul. Zemborzycka/Diamentowa wystepuja kolizje z siecia.
Netii. W obrgbie opracowania znajduje sie miedziana sie¢ magistralna oraz rozdzielcza: kable 5x4, 10x4,
25x4,35x4, 400x4 a takze siec swiatlowodowa: kable 12J, 324, 48J oraz mufa.

-W obrebie planowanej modernizacji skrzyzowania Jana Pawia I/ Armii Krajowej nie wystepuje sie¢ Netii.

-W obrebie planowanej modernizacji skrzyzowania Unicka/Lubartowska wystepuje sie¢ Neiil: kable miedziane i
kabel Swiattowodowy 724J.

- W obrebie planowanej modernizacji skrzyzowania Krasnicka/Bohateréw Monte Cassino wystepuje siec Netii,
kabel miedziany 100x4 oraz kabel $wiatlowodowy 32J.

- W rejonie planowanej inwestycji petli trolejbusowej przy ul. Choiny nie wystepuje siec Netii.

W obrebie planowanej modernizaci skrzyzowania Chodzki/Czapskiego wystepuje sie¢ Netii: kabel miedziany
- B0x4 oraz kabel swiatliowodowy 48J.

Warunki techniczne sg nastepujgce:

1. Kolidujace odcinki sieci nalezy przebudowac w istniejacym profilu poza projektowane jezdnie. Szezegdlnie
dotyczy to przebudowy skrzyzowania Zembrzycka/Diamentowsa.

2. Studnie kablowe nie mogg znalez¢ sig w jezdni. Wiazy studni w obszarze opracowania nalezy wyregulowaé do
powierzchni terenu. W przypadku zmiany niwelacji terenu nalezy przewidzie¢ przebudowe kanalizacji i studni tek,
aby znalazty sie na odpowiedniej glebokosci

3.Kanalizacje pod jezdniami | wiazdami do posesji nalezy zabezpieczyd rurami dwudzielnymi AROT 130. Koniec
rury nalezy zakonozy¢ za krawgznikiem w odleglo$éi 0,5mb i dokiadnie uszczelnic piankg poliuretanowa .
Zabezpieczenie nalezy wykonac przed przystgpieniem do innych robét ziemnych nad kanalizac)g.

W przypadku obnizenia terenu nalezy przewidzied obnizenie kanalizacji telefoniczne] na odpowiednig
giebokos¢ tak,aby pozostawata ponizej glebokosci korytowania.
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Netia S.A.
z siedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
tel. 081 444 88 Q7; fax: 081 444 88 50

4.Opracowac projeki przebudowy oraz zabezpieczenia sieci i uzgodni¢ z Zespotem Sieci Zewnetrznych
Ericsson Network Services.

5.5zczegotowe dane do projektowania projektant otrzyma w dziale paszportyzacji Lublin ul.Zwigzkowa 4

8.Przy projektowaniu i przebudowie nalezy stosowacd sie do norm zakitadowych NETII S.A. craz do
obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego. Wszelkie materialy stosowane do przebudowy kanalizacji
powinny by¢ zgodne z normami Netia S.A.

7.Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem oraz przebudowa sieci nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia branzowe.

8.Po zakoniczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje gecdezyjng
przebudowanego fragmentu sieci | przekazaé dwa egzemplarze do dziatu paszportyzacji NETII S.A.

9. Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem siuzb utrzymaniowych NETIl S.A.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych na czynnej sieci Swiatlowodowej nalezy powiadomic Netia S.A.
oraz Ericsson Network Services na 21 dni przed.
Utrzymaniem sieci NETII $.A zajmuje sie Zespét Sieci Zewnetrznych Ericsson Network Services ,Lublin
ul.Zwigzkowa 4 .Roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikéw wiw zespohu.

10.Cafkowite koszty zwiazane z przebudowa, zabezpieczeniami oraz ewentualnymi uszkodzeniami ponosi
Inwestor.

Powyzsze warunki techniczne podlegajg aktualizacji po 12 miesiacach od daty ich wydania.
W 2wiazku z dynamicznym rozwojem swiadczonych ustug i rozbudowg wiasnej infrastruktury telefonicznej,
NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien

Wszelkich informaci na temat sieci Netii udzieli:
W zakresie dokumentacji:
Waldernar Tofilski(ERICSSON) tel. (81) 444 19 15
fax. (61) 444 1305

Opracowat : Zatwierdzit:

Specjalisia ds. Utrzymania Usfug
Netia SA

Jacek Piatklewicz
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Lublin 26.04.2011.

Netia 5.A.
. 2 siedzibg w Warszawie
Li. Poleczki 13; 02-822 Warszawsa

adres do karespondencjl
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin ) 7
tel. 022 352 65 40; fax; 022 352 6568 ag‘f 914 A

- ELEKTROPROJEKT S.A.
34_51[/44 . Oddziat w Lubiinie

S ul. Diameniowa 4

20-447 Lublin

nasz znak: DUU/CW/U/2011/100/WT

Dotyczy: przediuzenia waznosci Warunkéw Technicznyeh pismo znak: E/CW-L-09/002/Z1E z dn.
19.01.2009 dla potrzeb projektu budowy trakcii trolejbusowei 1 modernizacii skrzyzowan ulic:
Zemborzycka — Diamentowa, Jana Pawia Il — Armii Krajowei, Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino.
Chodzki — Czapskiego, Unicka — Lubartowska oraz budowa petli troieibusowei przy ui. Choinv w Lublinie.

"~ W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak: T1/MP/117/2011 z dn. 12-04-2011, ninigjszym informujemy, ze
przediuzamy waznosc warunkéw technicznych Znak: E/CW-L-09/002/Z1E z dnia 19-01-2008r dla inwestygji jak
wyze], w zakresie przebudowy 1 zabezpieczenia isiniejgeej sieci telekomunikacyjneg] Netia S.A., kolidujace; z
planowang inwestycia, :

Nawigzujgc do pisma znzk: DUU/CW/U/2010/054 z dn. 18.03.2010r. przediuzajgcego YWarunki Techniczne
informujemy, ze przedluzamy termin o Kalgjny 1 rok.

Wazelkich informacji na temat sieci Netii udziell: Waldemar Tofilski 783-578-132

Z powazaniem

e
=
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netia ‘ Lublin 08.11.2010

Metia S.A.
z stedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespendencji
ul, Wolska 11A, 20411 Lublin
tel. 022 352 85 40; fax: 022 352 65 66

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

nasz znak: DUU/CW/U/2010/308/WT

Dotvezv: uzgodnienia dokumentacii projektowei; Projekt Budowlany: ,,Budowa trakcii trolejbusowei,
Fmodernizacia 5 skrzyzowan oraz budowa petli troleibusowei przy ul. Choiny w Lublinie” w rejonie
- skrzyzowania $3 — Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterdw Monte Casino (EP 9-285/15/2009 tom 8).

W odpowiedzi na Parstwa pismo znak: T1/MP/912/10 z dn. 29.10.2010 po zapoznaniu sig z Dokumentacig
informujemy, ze uzgadniamy Projekt Budowlany dla inwestycii j.w. w zakresie przebiegow trasowych
projekiowanej do przebudowy sieci telekomunikacyjnej Netia S.A., bez uwag. .

Z powazaniem

alista ds. Utrzymania Ustug
Specia Netia SA

Jacek Pigtkiewicz




Lublin 25.05.2011.
A

Netia 8.A.

z sizdzibg w Warszewis

ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawz

adres do korespondencji
ul. Waolskz 114, 20-411 Lublin
tel 022 382 85 40; f=xr 022 352 65 85
ELERKTROPROJIEKT 2.4,
Oddiziat w Lublinie
ui. Diamentows 4
20-447 Lublin

nasz zhnak: DUUCCWIU/2011M123MWT
Dofveczy: uzgednienia Proieldu Budowlano-WYWykonawezeoo w zakresie pregbudowy infrastruktury

Netia 8.A. dia zadania: ..Budow atrakcii treleibusowei, modernizacia 5 skrzyzowsan oraz budows
petll autcbusowel przv ul, Choinv w Lublinie” : 81 - Skizvzowanie Zemborzvcka — Diamentowa,

W odpowiedzi na Pansiwa pismec znak: T1/MP/144/2011 z dn. (5.05.2011 po zapoznaniu sie z dokumeniacja
ninigjszym informujemy, ze dzgadniamy Projeki Wykanawczy dla inwestvcil j.w. w zakresie przebudowy sieci
teletechnicznej Netia 5.A., bez uwag.

Z powazzniam




DB Z I A L TELEINFGRI\’IATECZNY KE UL
Al Raclawickie 14, 20-950 Lublin; & (081) 445 41 43 /FAX (081) 445 41 97; mail: ni@kul.lubiin.ol

Lublin 2011.01.11
-~

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Lublinie
il. Diamentowa 4
20-447 Lublin

A2 22t
Nasz znak: BTE /11 ; W
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe]: Projekt Wykonawezy: - - - - - ,QMH s

Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej
przy ul. Choiny w Lublinie.

W rejonie skrzyZzowania:

S3 - Skrzyzowanie Aleja Krasnicka-Bohaterow Monte Cassino.

W zakresie przebudowy kabla optycznego bedacego wiasnoécia KUL w kanalizacji

pierwotnej Netia S.A.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I (Dziat Teleinformatyczny) w odpowiedzi na
pismo T1/MP/1079/10 z dnia 21.12.2010 r. upowaznia Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie ul.
Diamentowa 4 do wystepowania w imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II
w zakresie wydawania warunkdéw technicznych oraz uzgodnien projektéw przebudowy kabli
optotelekomunikacyjnych bgdacych wiasnoscia KUL.

Ze wzgledu na koniecznosé zachowania prawidlowosci 1 ciaglosci funkcjonowania sieci
teleinformatycznej KUL przedstawiamy nasze warunki:

1. Przedmiotowy kabel zapewnia jedyny i ciggly dostep do ustug telekomunikacyjnych w 14
budynkach KUL (Kampus Umwersyteckj Konstantynéw 1).

2. W przypadku koniecznosci przecigcia kabli swiattowodowych Wykonawca pisemmnie
poinformuje o tym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I (Dzial
Telemnformatyczny) oraz uzgodni doldadny termin wykonywanych prac co najmniej 7 dni
przed planowang przerwa w transmisji danych. Wykonawca poinformuje dodatkowo o
orientacyjnym czasie przerwy w ransmisji danych.

3. W zwiazku z planowanymi pracami nalezy postepowaé écisle wedlug przekazanego do
KUL projektu wykonawczego wykonanego przez Elektroprojelkt S.A. EP9-
2085/15/PW/2009 tom 9 zawierajacego mape nowej trasy kabli optycznych oraz opis
techniczny.

4. Rozciecia kabla dokonac w ismiejace] w poblizu planowanej inwestycji mufie
swiattowodowe;.

5. Prace musza byé prowadzone pod bezposrednim nadzorem pracownikow Deziaiu
Teleinformatycznego (DTT)

6. Pomiaru reflektometrycznego dokonaé przed i pe zakonczeniu prac.

7. ‘Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I (Dzial Teleinformatyczny) otrzyma 2
egzemplarze projektu technicznego na przebudowywany odcinek kanalizacji.

8. Po zakonczeniu prac dokumentacje powykonawcza oraz inwentaryzacjie geodezyjna
przekazaé do: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia Il (Dziat Teleinformatyczny)

9. W zwigzku z planowana przebudowg kanalizacji wszelkie zwigzane z tym koszty ponosi
Inwestor. )

10. Ewentualne uszkodzenia zwigzane z powyzszymi pracami zostana usunicte na koszi
Inwestora.
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A

6.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa kanalizacji kablowej kolidujgcej z modemnizowanym skrzyzowaniem Al. Kra-
snicka 1 Bohaterdw Monte Cassino w dziatkach o nr 198/1, 198/2, 85, 162 w obrebie 25.

6.2. Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastgpujace materiaty.
- Warunki techniczne wydane przez Netia SA w Warszawie 18.03.2010r
- Inwentaryzacje sytuacyjno - wysokosciows terenu lokalizacji inwestycji wykonana we
wilasnym zakresie
- Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy dla celow projektowych wykonany w skali 1:500.

6.3. Zakres i cel opracowania
Niniejsze opracowanie obgjmuje swym zakresem przebudowe kanalizacji pierwotnej,
kanalizacji wtornej, kabla optycznego i kabla miedzianego w zakresie infrastruktury
Netii oraz kabla optycznego KUL przebiegajacego w kanalizacji pierwotnej Netii.

Opracowanie objete niniejszym projektem technicznym zawiera dla sieci Netii :
a) budowe kanalizacji pierwotnej: 6-otworowej 59.0 m 0,354 km/o
' 590 m 0,354 km/o

b) budowg studni kablowych typu: SKR -2 szt. 3

¢) budowe kanalizacji wtornej dwuotworowej — na odcinku 59,0 m
d) zmiang przebiegu kabla optycznego 32J na odcinku 59,0 m

e) budowe zlgcza optycznego na kablu optyczaym 32J

f) budowa wstawek kabli miedzianych w kanalizacji pierwotnej:

| XzTKMXpw 100x4x0,5 70.0 m 56,0 kmp
razemm: 70,0 m 56,0 kmp

g) montaz zlaczy na kablu miedzianych: 2 szt

h) demontaz kanalizacjipiefwotnej: 6-otworowe] 59,4 m  0,3564 km/o
594 m 0,3564 km/o

i) demontaz studni kablowych typu: SK 6 szt. 2

i) likwidacja kabli miedzianych w kanalizacji pierwotnej

| Xz TKMXpw 100x4x0,3 56,0 m 44,8 kmp
" razem 56,0 m, 44,8 kmp
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\
W zaKkresie przebudowy kabla optycznego 24 J, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

k) Zmiana przebiegu kabla optycznego, w kanalizacji pierwotnej na odecinku 39,0 m
) wycofanie 1 wprowadzenia kabla do zlacza optycznego

6.4.  Stan istniejaey

W obrgbie skrzyzowania ulic Al. Krasnicka i Bohaterow Monte Cassino przebiega ka-
nalizacja pierwotna Netii (z kablami optycznymi I miedzianymi) oraz kabel optyczny KUL

W rejonie skrzyzowania przebiega rdwniez kanalizacja kablowa TP SA i rurociagi
kablowe Polkomtela PTC i Hawe, przebudowy tych kolizji ujete sa w odrebnych opracowa-
niach.

6.4. Opis prac

Przebudowa kanalizacji polega¢ bedzie na wyniesieniu ciagéw kanalizacji przebiega-
jacych wzdhuz ulicy Bohateréw Monte Cassino poza krawedzie projektowanych jezdni.

Zmiana przebiegu Lanahzaql wplynie na skrocenie dhugosci przeblega}qcych W nigj
kabli o okolo 0,4 m.

W celu przebudowy kabla optycznego nalezy go przecigé, wycofaé z kolizyjnego odcin-
ka kanalizacji, poprowadzi¢ po nowej trasie i potaczy€.

Do wykonania dodatkowego zlacza optycznego wykorzysta¢ 34,0 m z 52,0 m zapasu
kabla zlokalizowanego w studni nr 586.

Przeciagna¢ do studni nr 451A i pozostawi¢ w niej 17,0 m kabla, po przecieciu drugi
koniec kabla wycofa¢ do studni 590A i nastgpnie poprowadzi¢ po nowej trasie w kanalizacji
wtornej do studni 451 A. Do studni 451 A przeciagnaé¢ drugie 17,0 m kabla. W studni nr 451A
projektowane jest dodatkowe ziacze przelotowe.

Wiokna optyczne w zlaczu pospawal przywracajac poprzednie polaczenia (schemat
optyczny rys nr 3), zlacze zabezpieczy¢ w oslonie ztgczowej np. Raychem FOSC.

Prace organizowac tak aby zminimalizowaé przerwy w lacznosci.

Nalezy dokona¢ pomiar6w parametréw optyczaych kabla $wiattowodowego przed i po
przebudowie (pomiary wykonac wg normy zaktadowej Netii nr TDC-061-0509-S).

Przy ziaczu pozostawi¢ po 2 x 15,0 m zapasu kabla zabezpieczonego w stelazu zapasu
umieszczonego w studni kablowe;j.

Kabel optyczny zaciaga¢ recznie lub mechanicznie pod warunkiem ciaglej kontroli sity
naciggu i z zastosowaniem urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej
wielkosci tej sity.

~ Przebudowa kabla miedzianego polegaé bedzie na wykonaniv wstawki kablowej.

Wstawke kablowa polaczy¢ poprzez zréwnoleglenie z istniejacym kablem tak aby nie bylo
przerw w acznoéci. Do zabezpieczenia zlacza stosowac ostony liniowe np. NITTO typ JCSA.
Do faczeni zyt kabli stosowac taczniki modutowe 10 parowe.

Przebieg przebudowy kanalizacji pierwotnej zaznaczony jest ma zalaczonej mapie
w skali 1: 500 (rys nrl). Przebieg kabli w kanalizacji lokalizowa¢ zgodnie z zataczonym
schematem (rys nr 2)

Kable (optyczne 1 miedziane)} w kazdej studni kablowej oznaczy¢ dwoma przewiesz-
kami identyfikacyjoymi.
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6.5. Rodzaj studni kablowych

Wszystkie nowe studnie kablowe wykonane powinny by¢ w formie prefabrykatow do
sktadania, o tak uksztattowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwialy prawidlowy
i szczelny montaz elementéw. Na powierzchni prefabrykatéw nie moga wystgpowaé prety
uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ réwnomiernie pokryte bitumiczna masg
izolacyjna. Rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnia
gardla, miejsca styku wypelni¢ nalezy masa betonowa. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w
wietrzniki. Studnie zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieuprawnionych.

6.6. Rodzaj rur kanalizacji pierwotnej

Kanalizacja pierwotna wybudowana zostanie z rur polietylenowych karbowanych
dwuwarstwowych (DVR 110/95) rury te stanowia wystarczajace zabezpieczenie w miejscach
skrzyzowan z kanalizacji kablowej z instalacjami podziemnymi. Otwory wolne zabezpieczy¢
przed zamulaniem korkami ze styropianu.

6.8. Zabezpieczenie kanalizacji pierwotnej

W miejscach kolizji z istniejacymi kablami energetycznymi kable te zabezpieczy¢ ru-
rami dwudzielnymi.

6.7. Budowa kanalizacji wtoérnej

Do budowy kanalizacji wtomnej nalezy stosowaé¢ rur RHDPE 32/2,9 posiadajace row-
ki utatwiajace zaciaganie kabla. Dwuotworowa kanalizacj¢ wiérna zaciagna¢ do nowobudo-
wanej kanalizacji pierwotnej (kolorystyka rur czarna z niebieskim wyznacznikiem, czarna z
pomaranczowym wyznacznikiem). Rury kanalizacji wtérnej taczy¢ za ztgczek rurowych ZRs
32 (skrecanych) wodoszczelnych o wytrzymatosei pneumatycznej do 10 bar.

Niewykorzystane odcinki kanalizacji wtérnej wyciagnaé z kanalizacji i przekaza¢ do
magazynu Netii na terenie m Lublin.

6.10. Przebudowa kabla optycznego 24J Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
przebiegajacego w kanalizacji pierwotnej Netii.

Z uwagi na przebudowe kanalizacji pierwotnej Netii wystgpuje konieczno$¢ przebu-
dowy kabla optycznego ktdrego uzytkownikiem jest KUL.

Jest to kabel o pojemnodci 24 wiokien, uniwersalny ukladany bezposrednio w kanali-
zacji pierwotnej. Przebudowe nalezy wykonaé poprzez wycofanie kabla ze zlacza. Zaciggnie-
cie do nowobudowanego odcinka kanalizacji pierwoinej i ponowne wprowadzenie do ziacza.

Wiokna optyczne pospawal przywracajac poprzednie potaczenia. Po wykonaniu spa-
wow zamkna¢ ztacze i zabezpieczy¢ pozostaly zapas kabla. Prace organizowac tak aby zmi-
nimalizowa¢ przerwy w lacznodci. Nalezy dokona¢ pomiaréw kabla optycznego przed i po
przebudowie. Po zaciggnieciu kabla uzupenié przewieszki identyfikacyjne kabel w studniach
w przez ktore byl przeciagany kabel.

Kabel optyczny zaciggaé recznie lub mechanicznie pod warunkiem cigglej kontroli sity
naciagu i z zastosowaniem urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej
wielkosci tej sity. )
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Przebudowe kabla optycznego KUL realizowaé wg warunkow wydanych przez Dziat
Teleinformatyczny KUL al. Raclawicke 14, 20-950 Lublin, zawartych w pi$mie znak DTI
1/11 z dnia 11.01.2011

Harmonogram na prowadzenie prace zwigzanych z przebudowa, kanalizacji,
kabli optycznych, miedzianych nalezy zglosi¢ i uzyska¢ akceptacje¢ ze strony Ne-
tia SA oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Z uwagi na nieznany termin realizacji inwestycji drogowej moze zaistnie¢
konieczno$é przebudowy kabli ktére zostaly ulozone w kanalizacji pierwotnej lub
w ziemi po wydaniu niniejszego projektu wykonawczego.

Opracowal:
mgr fnz. Marcin Pidro

(W ars
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7.

N

Uwagi koncowe.
Zalecenia dla wykonawcy:

1. Przebudowe wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach Neti:
TDC -061-0507-S, TDC -061-0509-S TDC -061-0511-8, TDC -061-0512-S, TDC -
061-0503-S.
Materialy uzyte do przebudowy musza by¢ zgodne z norma TDC-061-0514-S ,, Lista
materiatéw do budowy sieci kablowych dopuszczonych do stosowania w Netia SA™

12

Przed przystapieniem do robdt ziemnych szczegotowo zapoznaé sig Z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP podkladach
geodezyjnych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Obowia-
Zujacymi przepisami i normami w zakresie budowy.

LS}

4, W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwo$é napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

5. Szczegolna uwage nalezy zwracaé przy zbliZzeniach i skrzyzowaniach z gazociggami
i kablami energetycznymi.

6. Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych (najczesciej przy niepewnym ich
polozeniu) nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych.

7. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zglosi¢ do odbioru ich wiascicie-
lom i potwierdzié¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

8. Zakonczone roboty nalezy przekazaé do eksploatacji protokotem odbioru techniczne-
o0 po uprzednim wykonaniu inweniaryzacji geodezyjnej wybudowanej kanalizac)i
kablowej.

9. Materialy z demontazu zwroci¢ wlascicielowi do magazynu na terenie m. Lublin
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.. . g}
8. Zestawienie podstawowych materialow

L.p Zestawienie podstawowych materialowdia zakresu infrastruktury  [NETIA™ Razem Jedn.
1 | Kabel XzTKMXpw 100x4x0.5 70,0 m
2 {Ostona NITTO JCSA 300 2 kpl
3 {Laczniki modutowe 10 parowe 40 szt
4 | Rura HDPE 32/2.9 (2 x 61,0 m czarna z niebieskim, czarma z pomaranczowym) 122 m
53 | Uchwyt ocynkowany @ 32 do rury HDPE 32/2.9 12 szt
6 | Ztaczka skrecana ZRs32 4 szt
7 | Ostona ziacza FOSC 100 B/H z kaseta swiatlowodowa na 12 spawow (w zestawie) 1 kpl
8 | Kaseta swiattlowodowa na 12 spawow (dodatkowa) 2 kpi
9 | Oslonki spawdw 32 szt
10 | Stelaz zapasu SZ-2 (2 x 15,0 m kabla) 1 kpl.
11 | Studnia kablowa SKR-2 ze wspomikami, rama i wiazem cigzkim 3 kpl
12 | Zabezpieczenie wewngtrzne przed dostepem oséb nieuprawnionych do studni kablo- 3 kpl

wych z wkladka zamka

13 {Rury DVR 110/95 336,0 m
14 | Ziaczki do rur DVR 110/93 33 szt
15 | Rury dwudzielne A[20PS (5 x 2.0 m}) 10,0 m
16 | Przewieszki identyfikacyjne na kable 14 szt
17 | Opaska kablowa TK 20 40 sZt

Zestawienie podstawowych materiatow ,,Demontaz”

17 | Kabel XzTKMXpw 100x4x0,3 56,0 n
18 | Rura HDPE 32/2.9 100,0 m
19 | Studnia kablowa typu SK. 6 2 szt

L.p Zestawienie podstawowych materialdéw przebudowy kabia KUL” Razem Jedn.
1 | Zestaw do ponownego dostepu do mufy optycznej 1 kpl
2 | Zestaw do uszczelniania kabla w porcie mufy optycznej 1 kpl
3 [ Ostonki spawow 24 szt
4 | Przewieszki identyfikacyjne na kable 6 szt
5 | Opaska kablowa TK 20 12 szt




ELEKTROPROJEKT S.A.

Oddzial w Lublinie 9. Spis rysunkow

Sir. 9 Tom 9
EP9-2085/15/PW/2009

A

Lp. | Tytul rysunku

Nr archiw. | Uwagi;

1. |Przebieg przebudowy kanalizacji pierwotnej Netii SA G-01769
Skala 1:500

2. | Schemat przebudowy infrastruktury Netit SA i kabla 8-03897
optycznego KUL

3. |Schemat optyczny przebudowy kabla LUBLRO17K-02 w | 8-03898

obrebie skrzyzowania al. Krasnicka - Bohaterow Monte
Cassino
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Schemat optyczny przebudowy kabla LUBRO17K-02
w obrebie skrzyzowania Al. Krasnicka - ul. Bohaterow Monte Cassino
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