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1.

1.1.

1.2,

a.)

b.)

1.3.

1.4.

WYMAGANIA OGOLNE
Nazwa Zaméwienia
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETL
TROLEJBUSOWE) PRZY UL, CHOINY W LUBLINIE.
Przedmiot i zakres robét
Przedmiot robét

Przedmiotem robot jest:

Budowy trakcii frolejbusowej skdadajqca sie z: stupdw tfrakcyino — oswietleniowych, zasila-
nia trakcji frolejbusowe], przebudowy linii napowietrznych, budowy Podstacii zasilcigeych
trakcje oraz budowy zjozdu do podstac.

Projektowana sie¢ trolejbusowa stanowi potgczenie istniejgee] trakcji trolejbusowej w ul.
Armii Krajowej z trakcjg w Al Kraénickie].

Projektowany odcinek sieci frolejbusowej stanowic bedze alternatywne potgczenie ko-
munikacyjne zachodnich dzielnic mieszkaniowych Lublina z centrum miasta

Projektowana sie zwickszy przepustowose linii w tym rejonie oraz umozliwi utrzymanie ru-
chu w przypadku awarii trakaji w Al Krasnickie;.

Zakres robdt nalezy rozpatrywad tgcznie z zatgczonymi  branzowymi  projekiami
wykonawczymi.

Zakres i rodzaj podstawowych robét budowlanych
ST-011.01.00. Trakcja irolejbusowa
ST-011.02.00. Oswietlenie drogowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
a). Roboty rozbiérkowe
Zakresem roboét rozbidrkowych objeto rozbidrke | oditworzenie chodnika

b). Roboty towarzyszace
Roboly towarzyszqce: roboty przygotowawcze | niwelacyjne ferenu niezbedne do roz-
poczecia robot.

¢). Roboly tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy.

Lokalizacja inwestycji i opis stanuv istniejgcego

Teren inwestycji potozony jest w catosci obrebie administracyjnym miasta Lublin w je-
go zachodniej i potudniowe] cze$ci. Obejmuje ulice Bohaterdow Monte Cassine od
ul. Armii Krajowe] do Al. Krasnickiej stanowiq dziatki o numerach ewidencyjnych:

Dziatki nr: obreb 15, ark. 2{dz. nr: 62; 63; 64; 85; 82; 84/2)
ark. 3 (dz. nr: 58/1; é0)
obreb 21, ark. 1 {dz.nr 8; 3/11)
obreb 28, ark. 8 (dz. nr: 75/1; 79/1; 79/2)
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Teren i jego uzbrojenie

Tereny w sqsiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sq zabudowane. Znajdujg sig tam obiekty
takie jak:, budynki mieszkalne wysokie i niskie oraz tereny zielone. Wigkszos¢ terenu posio-
da petne uzbrojenie,

Potozenie geograficzne
Pod wzgledem geograficznym badany teren potozony jest w pdtnocno — wschodnig]
czesci Wyzyny Lubelskiej.

Organizacja robét, przekazanie terenu budowy
Zamawiagjgcy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi - uzgodnieniami  prawnymi | administracyjnymi  Dziennik  Budowy, dwa
egzemplarze dokumentacii projektowe] i dwa komplety ST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prawidtowqg organizacje robdt na terenie
budowy oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowdq, specyfikacjami technicznymi
obowigzujgcymi  przepisami  prawnymi  oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
{Inspektora Nadzoru},
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych mediéw oraz
ustug, ktérych moze potrzebowaé do wykonania robdt,

Wszystkie powyisze koszty uwaia sie za wliczone w ceng umowng.
Labezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie frwania
realizacji budowy, az do zakonczenia | odbioru ostatecznego Robot,

Ochrona sSrodowiska

Wykonowca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojace],

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do prze-
pisdw | norm dotyczgceych ochrony srodowiska na terenie | wokdt ferenu budowy
oraz bedzie unikad uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb iub wiasnoici spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jege sposcbu dzigtania. Stosujgce sie do tych wymaganh bedze miat
szczegolny wzglad na:

- lokdlizacje warsztatdw, magazynow, skiadowisk, zwatowania gruntu | drdég dojaz-
dowych,

Wykonawca na wiasny koszt uprzatnie plac budowy po zakohczeniu robdt,

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przeshzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoici Wykonawca ma obowiagzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczaojgce, so-
cjalne oraz sprzet | odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, 7e wszeikie koszty zwiqzane z wypetnizniem wymagah okreslonych
powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontrakiowe;.

W odniesieniv do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzic (w oparciu
o informacje projekianta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {zwany ,planem
BIOZ).

Wykonawca bedzie przestzegad przepisdw ochrony przeciwpozarows,

1.2, Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

s Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektorowi) projektu zagospodaro-
wania terenu budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy,
utrzymania porzgdku na terente budowy, oraz ulrzymania czystosci drdg publicz-
nych i ulicy przy terenie budowy.,

e Wykonawca uzyska akceptacje Zamawidjacego dia przedstawionego projektu
zagospodarowania terenu budowy. '

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawcea opracuje | uzgodni z Nadzorem inwestorskim (inspektorem projekt zabez-

pieczenia chodnikdw i jezdni dia budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej od-

powiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu)

w przypadku zajecia pasa ulicznege przylegtego do ferenu budowy podczas prowa-

dzenia robdt. W takim przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na

czas prowadzenia robdt | uzgodni go z inspektorem | Zamawiajgcym.

1.11. HNazwy i kody CPV: grup robét, kias robét i kategorii robét
Roboty budowlane w zakresie budowy obiekiu wielofunkcyjnego sporfowego:
Uwaga: w ponizszym zesfawieniu wyrézniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim

idasy
oraz kolorem zielonym kafegorie, wedfug CPV

45000000-7  Roboty budowlane

£51 00000-8 Przygoiov#anie ferenu pod budowe

451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiekiéw budowlanych; roboty
ziemne

48111000-8 Roboty w zalkresie burzenia, roboly ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

£5200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw
budowlanych lub ich czedci oraz raboty w zakresie inZynierii lgdowe]
i wodnej

45210000-2 Roboly budowlane w zakresie budynkéw
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1.2.

1.2

L
1.2.2,

45220000-5
45223000-6
45230000-8

45231000-5

4523 1100-4
£5232000-2
45233000-9

£5232310-8
45231300-8

45232130-2

45231220-3
45232460-4
£5261000-4
45232220-0
45262000-1
45300000-0
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45430000-0
45431000-7
45440000-3
£5441000-0
£5442000-7
45453000-6
455G0000-2

Reboty inzyniervine | budowlaneg

Konstrulcje

'Roboty budowiane w zakresie budowy rurociqg_éw, linii komunikacyjnychi
‘elekiroenergefycznych, aulosirad, drég, lotnisk | kolei; wyréwnywanie

jarenu.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw

‘komunikacyjnych § iinll energetvcznych

Ogdine roboly zwiagzane z budowg ruraciggdw
Roboty pomocnicze w zakresie rureciqgdw | kabii

Roboty w zakresie konsirvowania, fundamentowanic oraz wykenywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty budowlane w zaluesie linil felefonicznych

|Roboty budowlane w zakresle budowy wodociqgdw rurociqgdw do

odprowadzania Sciekdw.
Roboly budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzows].

‘Roboty budowlane w zakresie gazociggdw.

Roboty sanitarne.
Wykonywanie polayé | konstrukceji dachowych oraz podobne roboty

Podstacje
|Specjalne roboty budowlane inne, ni dachowe

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Hydraulika i roboty sanitarne

‘Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiekidw budowlanych

Tynkowanie
Pokrywanie podidg i scian

Kiadzenie plytek

Roboty malarskie | szidarskie
Roboty szklarskie

‘Nakiodanie powierzehni kryjgeych
fRoboiy budowlane wykohczeniowe, pozostale

Wynalem maszyn | urzadzel wraz z obslugg operaforskg do prowadzenia
robét z zakresu budownictwa oraz intynierii wodnej

ilgdowei

Okreélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poniie] okredlenia nalezy rczumied w kazdym przypadku
nastepujqco:

inzynier —powotany przez Zamawidjgcego nadzor inwestorski /Inspektor Nadzoru.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kiercwao-

nic robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji urmowy.
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1.2.3 Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zackceptowane przez Zamawidigce-

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2,11

go, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych 7 oceng jakosci mate-
rictdw i robét,

Matetialy — wyroby budowlane spetniajgce wymogi ustawy o wyrobach budowla-
nych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiaty i tworzywa nie-
zbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projekiowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowanse przez Inspektor Nadrzoru. Materiaty uzyte do wykona-
nia robét powinny byé nowe | petnowartosciowe.

Odpowiednia {bliska) zgodnoié — zgodnoic wykonywanych robot z dopuszczonymi w
ST iub odpowiednich normach folerancjami, a jesi przedzict tolerancii nie zostat okre-
slony ~ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego
rodzaju robot.

Projekfant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacii

projekiowei.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajgeq jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jed-
nostek aprobujgcych zawarta ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.
(Dz. U. 2004r,, Nr 92, poz.881.

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydaino$c
wyrobu lub elementu do sfosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny
wyddije Panstwowy Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczensiwa ~ dokument wykazujgcy, Ze wyrdb spetnia wyma-
gania dotyczqce bezpieczenstwa, ustalone w Palskich Normach (PN} wprowadzo-
nych do obowigzkowego stosowania iflub wiasciwych przepisach prawnych; w od-
niesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budowniciwie |
zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane] wymagania sq szersze | cer-
tyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnosé danego wyrobu, procesu lub ustugi 7 kryte-
riami technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat fechnicznych i wiasciwych
przepiséw | dokumentéw technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
i Budowniciwa z dnia ¢ grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8iutego 1995 1. poz. 48
rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb opracowanid i zatwierdzania kryteriow tech-
nicznych.

Inak CE oznakowanie CE oznacza, 7e dokonano oceny zgodnodci wyrobu z normg
zharmonizowang albo europejskq aprobatqg techniczng badz krajowd specyfikacia
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Furopejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznang pizez Komisie Europejskg za zgodng z wymaganiami podsta-
wowymi | ustawqg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r, (Dz. U. 2004r.,
Nr 92, poz.881).

. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajgee, na jego wytqezng
odpowiedzialnosé, 72 wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng;

1.2.12 Certyfikat zgodnesci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu cerfyfikaci

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiet zaufania, i nalezycie zidentyfikowa-
no wyrdb, proces lub ustuge, 1 Ze sq one zgodne z okredlona normg lub innymi
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1.2.13

dokumentami hormalywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane art. 10) ceriyfikat zgodnoici wykazuje, Ze zapewniono zgodnodd wyrobu
z PN lub aprobate techniczng | w wypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustalono PN).
Inak budowlany — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgey, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong norma lub innym dokumentem nor-
matywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane, kidre nie spetnidjq wymogow okreslonych w ustawie o wyrobach
budowianych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r,, nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla oto-
czenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszeza sie uzycia wyrobdw budow-
lanych wywaotujgeych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. okrelonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa do-
puszczenid, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie ckreflajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Wyroby budowlane, kfore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po za-
kohczeniu Robdt ich szkodliwoié zanika (np. wyroby budowlane pylaste), mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan fechnologicznych whbudowania,
Irodta uzyskania wyrobdw budowlanych ‘

Co najmnief na irzy fygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wy-
robdw budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawea przedstawi szczegdtowe
informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych wyrobéw budowianych i cdpowiednie swiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze-
Sci} wyrobow budowlanych z danego zrddta nie oznacza aufomatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego rédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bodah w celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacjl Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwganic wyrobdw budowlgnych mielscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoieh od wiascicieli | odnoénych wiadz
na pozyskanie wyrobow budowlanych z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac
w 0 rodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyd inspekto-
rowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii rodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawiercjgeqg raporty z badai ferenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekaji do
zatwierdzenia Inspekiorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialngdé za spet-
nienie wymagan ilosciowych i jakodciowych wyrobdw budowlanych 7 jakiegokolwiek
rodto.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwick
inne koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych do Robdt.
Przechowywanie i sktadowanie wyrobdw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedqg cone potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
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2.1.

2.2,

a)

zachowaty swoja jakosd i wiasciwoié do Robdt | byty dosiepne do kontrofi przez In-
spekiora Nadzoru. '

Miejsca czasowego skiadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgednionych z Inspekforem Nadzoru ub pora Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania ogdine dotyczgce wiasciwosci maferiaidw i wyrobdw budowianych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych natezy stosowad wyroby budowlane o wiaici-
wodciach uizytkowych umoiliwiajgcych prawidtowo zaprejektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art.5.ust.1 ustawy Prawo budowltane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie, a fokze wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych wymaganiach.

Wymagania ogoélne dotyczgee przechowywania | skdadowania, #ransporiu,
warunkéw dostaw, i koniroli jalcosci materiatéw | wyrobdw

Przechowywanie i skfadowanie materiatow budowlanych

Wykonaowca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowldne, do czasu,
gdy bedq one potrzebne do Robdf, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakosc i wiaiciwosé do Robdt | byty dostepne do konfroli przez in-
spekfora Nadzoruy.

Misjsca czasowego sktadowania bedq ziokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektforem Nadzoru iub poza Terenem Budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport

Wvykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
fransporcie wyrobdw budowlanych / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektor Nadzoruy,
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania fylko takich Srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robdt | wiasciwosc przewozonych
wyrobow budowlanych.

ticzba srodkdw fransportu bedzie zapewniad prowddzenie Robdt zgodnie z zasadami
ckredlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inspekfora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byc uzyle przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwot-
nego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwad na bieigco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jegoe pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Kontrola jakosci materiatdw | wyrobow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
Heriatéw przemnaczonych do wykonania robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dolyczgce proponowanego zrocdta wytwarzania, zamawiania ub wydo-
bywania tych materiotéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjinych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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2.4.

2.5.

2.6,

{atwierdzenie pewnych materiatéw z danege zZrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego #rédia uzyskajq zatwierdzenie. '
Wytwarnie materiatdw mogq by< okresowo kontrolowane przez Inspekfora Nadzore w
celu stwierdzenia zgodnoici stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych
kontroli bedze podstawqg akceplacyi okreSlonej partii materiatéw pod wrgledem
jakosci.
W przypadku, gdy inspektor Nadzoru bedrie przeprowadzat inspekcje wytwdormi bedq
zachowane nastepujace warunki;
- Inspekior Nadzoru u bedzie miat zapewniong wspdtprace | pomoc Wykonawcy
oraz producenta maferatdw w czasie przeprowadzania inspekcii
- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatdw przeznaczonych do redlizacii
Materialy dopuszczone do obroiu i stosowania w budownictwie
wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzqdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art, 10 Ustawy Prawo budow-
lane oraz szczegdtowym wymaganiom technicznym.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob | termin przekozania informacji o
przewidywanym uzyciu podsfawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyinych
do wykcnania robdt, a takie o aprobatach technicznych lub ceriyfikatach zgodno-
i,
Materiaty | wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom
Wyroby budowlane niecdpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bad? ztoZzone w migjscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobdw
budowianych do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie przewartoiciowany przez inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane wyrcby
budowlane, Wykenawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyieciem
i niezapiaceniem.
Warianfowe stosowanie maleriatéw i wyrobdéw budowlanych
Jesli  Dokumeniacja -Projekfowa fub ST przewiduig moZliiwos¢  wariantowego
zastosowania  rodzaju  wyrcbow  budowlanych  w wykonywanych  Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru u o swoim zamiarze, co najmnigj
3 tygodnie przed uiyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie diuiszym, jedli bedze
o wymagane dla badah prowadzonych przez Inspekiora Nadzoru, Wybrany
i zagkceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pdinie] zmieniany bez
zgody Inspekiora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU { MASZYN DO WYKONYWARN!A ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien byd zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiadad pod
wrgledem typow i llofci wskazaniom zawarlym w  Specyfikacji Techniczne],
Planie Zapewnienia Jakoscl lub projekcie organizac robdt, zaakceptowanym przez
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inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaokceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$c sprzetu bedrzie gwarantowaé przeprowadzenie robdf, zgodnie
z zasadami okreflonymi w dokumentadii projektowej, Specyfikacji Techniczne] wska-
zaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym.

Sprzet bedgcey wiasnoscia Wykonawcy iub wyndjgty do wykonania robdt ma bydé
ufrzymywany w dobrym stanie | gotowoici do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dofyczgeymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekforowi Nadzoru kopie dokumentéw poiwierdzajgoych
dopuszczenie sprzetu do uizytkowania, 1am gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezel dokumentacia projektowa lub ST przewidujg meiliwose warianiowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektfora Nadzoru
0 swolm zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzefu. Wybrany
sprzet, po akceptacdji Inspektora Nadzoru, nie moie byé pdinie] zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwisk sprzet, maszyny. urzgdzenid | narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow, zostang przez Inspekfora Nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do
robot. W zaleznodci od przyjetej organizacji Wykonawca do wykonania robdt uzvje
komplethegoe sprzetu podstawoweago | pomocniczego zatwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru, w ilosci niezbedneg] do prawidtowego wykonania robot przy zachowa-
niu wymaganych warunkow bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre
nie wptynq niekorzysinie na jakodc wykonywanych robot | wiasciwoici przewcizonych
materiatow. Liczba srodkdw fransportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie
zasadami  okredlonymi w  dokumentac]i  projekiowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym.

Transpoit poziomy ,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrdw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajace warunkom u
na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach puklicznych oraz dojazdach do terenu

~budowy. Ponize] podano podstawowe §rodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci-

od corganizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkdw fransportowych
niezbednych do kompletnego wykonania robdt spetniajgce wymagania przepiséw
fransporfowych i zatwierdzone przez inspekfora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCIACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, oraz za jokosc zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnose z dokumentacig projekio-
wq, wymaganiami Specyfikacji Techniczne], Plan Zaberpieczenia Jokodci oraz pole-
ceniami inspektora Nadzoru,
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5.2,

5.3.

5.4,

5.5,

5.8,

Wykonawca poncsi odpowiedzialno$c, za dokiadne wylycrenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentad projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu roboét zostang, jedlh wymagad tego bedizie Inspektor Nadzoru u, popra-
wione przez Wykonawce na wiasny koszt. :

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci pizez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoici za ich doktadnoic.

Decyzie Inspekfora Nadzoru dotyczgce akcepiacji lub odrzucenia materiatdow
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacii projekfowej i w ST, a fakZze w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektora Nadzorns uwzgledni wyniki badart materiatdw 1 robdt, rozrzuty
normainie wystepujgce przy produkdji i przy badaniach materiotéw, dodwiadczenia
Z przesztoici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgee na rozwaiang
kwestie.

Polecenia Inspekiora Nadzoru bedq wykonywane nie pdznig] niz w czasie przez niego
wyznhaczonym, Do ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatzymania robot,
Skutki finansowe z fego tytutu ponesi Wykonawca.

Roboty rozhidrkowe

Roboty rozbidrkowe prowadzic na podstawie projektu organizacii robdét, kidrego
zokres nalezy uzgodni¢ 7 Inspekicrem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumeniac
archiwalnej istniejacego obiektu | wymagah szczegdtowych niniejsze] Specyfikacii
techniczne. Przed przysigpieniem do robdt rozhidrkowych nalezy odtgezyE energie
elekiryczng, przytgcza wodociggowe i kanclizacyine.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje projeki zagospodarowania placu budowy uwzglednigjge
warunki migjscowe wynikajgee z lokalizacji placu budowy,

Projeld organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacii budowy uwzglednigjac specyfike robdt
budowiano instalacyjinych wynikajgeg z dokumeniac]i projektowej, zakresu robot
i warunkow miejscowych.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentaciq projek-
towq, wylyczenie wszystkich nowo projektowanych obiekidw przez uprawnionego
geodete, kidry przeniesie wysokcoici z reperdw, wyznaczy kisrunki 1 spadki zgodnie
7 dokumentacjqg projektowq.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po zakofczeniu robdt do likwidac) placu budowy
i pethego uporzgdkowania terenu wokdt budowy. Uprzgtniecie ferenu budowy sta-
nowi wymdg okredlony przepisami administracyjnymi o porzgdku.




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania | Sir. 5/11 Torm 4
Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych Odcinek 11
§T.03.00.00 - Wymagania ogélne EP9-2085/11/PW/2009

6.2.

KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Konfrola jokosci

Program zapewnienia jokosci (P7.))

Do obowigzkdw Wykenawcey nale?y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra Nadzoru programu zapewnienia jakodci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwoici techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspekfora Nadzoru.

Program zapewnienia jokosci bedzie zawlerad:

a).czes¢ ogdlng opisvjgcaq:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z cznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie prakiyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegoinych

elementdow Robdt,

- system  (sposdb i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania  jakoidcig

wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis iaboratorium wtasnego

jub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryinych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgceych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacii Inspektora Nadzoru);

czese szczegdtowq opisvjgeg dia kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sferowania i urzgdzenia pemiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 iloéé srodkdw transporty oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku
wyrobow budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw ip.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
fransporiu,

sposéb | procedure pomiardw | badan (rodzaj i czesfolliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzerh itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdow
budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdolnych elementow
Robdt,

- sposdl postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadaigcymi

wyrnaganiom,
Zasady kontroli jakosci robdt
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygofowaniem | wykonaniem, aby
osigangc¢ zatorong jakosc Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt | jakoici wyrobow budow-
lanych, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajge personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badan wyrchdéw budowlanych oraz Robot.
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6.3.

6.4,

Przed zotwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru u moie zazgdad
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjqcey.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania wyrobdw budowlanych oraz
Robdt z czestofliwoiciq zapewniajgcg stwierdzenie, 7e Roboty wykonano zgodnie
7 wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah i ich czestotiwose sq okreslone w 5T,
normach | wytycznych., W przypadku, gdy nig zostaty one tam okreSlone, Inspekior
Nadzoru ustal, jaki zakres koniroli jest konieczny, aby zapswnic wykonanie Robdt
zgodnie z Umowaq.

Wykonawca dostarczy Inspekicrowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
vrzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo wyka-
librowane i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajagcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieC nisograniczony dostep do pomieszczeh iaboratoryj-
nych, w celu ich inspekcii. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisem-
ne informacje ¢ jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgeych urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zoopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia fe bedqg iak powazine, Ze mogg wptyngs ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych wyro-
béw budowlanych 1 dopuic je do uzycia dopiere witedy, gdy niedociagniecia w pra-
cy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
kos¢ tych wyrobdw budowlanych.

Wszystkle koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow bu-
dowlanych ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycanych metod pobiera-
nia probek, opartych na zasdadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ 7 jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

inspekfor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moiwosc vdziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe ba-
dania tych wyrobdw budowlanych, kidre budzg watpliwoici, co do jokosci, o ile kwe-
stionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
7 wiasnej woli, Koszity tych dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko
w przypadky stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Iomawigjgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspekiora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inspekiora Nadzoru bedg odpowiednio opisane | oznakowane,
w sp0osOk zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
moina stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury, zackceptowane przez
inspektora Nadzoru,

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawea powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu | ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru iub
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badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaci Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Inspekiorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdiniej niz w terminie okreflonym w programie za-
pewnienia jokosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspekicra Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
PIZEZ Niego.
6.6, Badenia prowadzone przez Inspekiora Nadzoru
Do celdw konfroli jakoscl i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania konfroli, pebierania probek | badania wyrobdéw budowlanych u rodta ich
wytwarzania, | zapswniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta wyrcbow budowlanych.
Inspektor Nadzeoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniad zgodnosé wyrcbdw  budowlanych | Robdt
zwymaganiami ST na podstawie wynikdw badanh dostarczonych przez Wykonawce,
Inspekfor Nadzoru moze pobierac prébki wyrobdw budowlanych i prowadzi¢ bada-
nia niezateinie od Wykonawcy. jezeli wyniki iych badan wykazq, ze raporty Wyko-
nawcy sq hiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalei-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoici wyrobdw budow-
lanych | Robdt z Dokumentaciq Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
Cerlyfikaty i dekiaracje
' Dopuszcza sie do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spetnigigce
warunki okreslone w Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. {Dz. U. Nr 92
 poz. 881} o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do te] ustawy.
6.7. Dokumeniacja budowy
Dziennik Budowy
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia orcz techniczne] | gospodarczej strony
budowy. ' ' '
Kazdy zapis w DzZienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, kidra dokonata zopisu, z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska
stuibowego. Zapisy beda czytelne, dokonane frwatg technikg, w  porzgdku
chronotogicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.,
Latgezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgeznika i opatrzone datqgi podpisem Wykonawcey | Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naiezy wpisywad w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez  inspekfora Nadzoru U programu  zapewnienia  jakosc
i harmonogramow Robdt, :
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdow Robdt,
- przebieg Robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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Robotach,

- uwagli polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikaigeych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rebét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwigzkyu z waruenkami kKlimatycznymi,

- zgodnosé rreczywistych warunkdéw geotechnicznych 7z ich opisem w Dokumentacii
Projektowe;,

- dane dotyczgee czynnoici geoderzyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
frakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
orzeprowadzonych badah z podaniem, kie je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegdlnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne stotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennka Budowy bedq

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustesunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawanio polecen

Wykonawcy Robdt,

Dokumenty iaboratoryjne

Drzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoscl lub - cerfyfikaty zgodnodci maferiatdw,

arzeczenia o jakosci wyrobéw budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badat

Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byc

udaostepnicne na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

Pozostale dokumeniy budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt, (1)-(3), nastepuiqce

dokumenty:

- decyzia o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami fizecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- profokoty odbioru Robédt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencjge na budowie,

- inne dokumenty wymagane przez inspektora Nadzoru.

Przechowywanie dokumenfow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumeniy

budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru | przedstawione do wgladu na

7yczenie Jamawicigcego,
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7.
7.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. Ogdine zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiardw

Cbmiar robdt powinien okreslié faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumen-
tacjg projektowq 1 specyfikacjg fechniczna, w jednostkach 1 zasadach ustalonych
w przedmiaize inwestorskim. Ksigzka obmiardw stanowi dokument zapisujgey rzeczywisty
obmiar robdt budowlanych, Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposdh ciggly kie-
rownik budowy i kisrownicy robdt. PrawidtowosE obmiaru potwierdza inspekiora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie] w iicsciach podanych w przedmiarze ro-
bdét lub gdzie indzie] w specyfikacjach technicznych nie zwainia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostang poprawiones weditug instrukaii
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar getowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu ptat-
nosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreflonym w kontrakcie lub occzekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,

7.2. Iasady olaeslania iloéci robdt | materiaidw

7.3

7.4,

Diugoici | odlegtodci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdiuz linil osiowej | podawane w (m)
Jetli specyfikacje techniczne wiasciwe dia danych robdt nie wymagajq fego inaczej, ob-
jetosci beda wyliczone w {m?3) jako dugosé pomnozona przez sredni przekrd.
flosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedq wozone w fonach lub kilogramach
zgodnie z  wymaganiami  specyfikacii  technicznych.  Sprzet 1 urzagdzenia w
{szt.).Chowiqgzuje doktadnosc do dwdch znakdw po przecinku.
Wymiary skompiikowanych powierzchni luly objetoici bedg vzupetniane odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiqzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmia-
rowej.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg zogk-
cepftowane przez inspekfora Nadzoru,
Urzgdzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujaeych, fo Wykoenawca bedzie posiadad
wazne Swiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robof,

Czas przeprowadzenia pomiardw
Obmiary bedqg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania divzsze] przerwy w robotach | zmiany Wykonawcy ro-
bot.
Obmiar rebot zanikajgoych przeprowadza sie w czasie ich wykenywania.
Obmiar robot podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw
W zaleinoici od usialen odpowiednich specyfikacii technicznych, roboty podlegdig na-
sfepujgcym efapom odbicru, dokonywanym przez inspekfora Nadzoru przy udzigle
Wykonawcy:
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- odbiér rohdt zanikajaocych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr kohcowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny}.

22 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciv
Odbidr robdt zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie itoéci | jakosci
wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizac ulegng zakryciu,
Odbkidr robot zanikajgeych | ulegajaeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umaozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt, .
Gotowose danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonaweda wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, Odbidr bedzie przeprowa-
dzony niezwtocznie, nie podiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy | powiadomienia o tym fakdcie Inspektora Nadzoru.
Jakese iilodc robot vlegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru u na podstawie do-
kumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, wkonfronfacji z dokumentaciq projekiowag, ST 1 uprzednie ustale-
nia.

8.3 Cdbidr instalacji | urzgdzen technicznych
Qdbioru instatacji | uvrzgdzer technicznych dokonuje sie przed odbiorem korcowym
obiektu budowlanego. Odbidr powinien potwierdzié zgodnosd z rozwigzaniami projekio-
wymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Prawidtowose wy-
konanych robdt, osiagane parametry techniczne potwierdza Inspekifora Nadzoru po do-
starczeniu stosownych dokumentdw do odbioru.

8.4, Odbiér czesciowy | etapowy
Odbidr czesciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koAcowym.,
Przewiduje sie etapowanie robot dla budynkdw. Odbidr kazdego odcinka polega na
ocenie llosci i jakosct wykonanych robdét gdzie ustalono oddzielny czas wykonania
i po odbiorze zostanie zajeta przez Zamawiajgcego.

8.5, Odbior koncowy
OQdbidr kohcowy przeprowadza sie w frybie | zgodnodci z warunkami  okredlonymi
w Uumowie,
Kiedy catos¢ robdét zostanie zasadniczo ukonczona | przejdzie zadawaiagjgco proby kon-
cowe przewidziane, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru | zobowigzuje sie
zakohczy<C wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.
Czynnoéci przy odbiorze kohcowym zasadniczo sg powtdrzeniem czynnosci wg pkt.8.4.
Ponadto czynnosciom cdbiorowym podlegajg roboty budowiane na obiektach gtéw-
nych i chiektach towarzyszacych.

8.7 Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekoimi Zomawigjgcy organizuie odbidr , po okresie rekojmi”.
Odbidr ma potwierdzié¢ prawidtowose funkcjchowania obiektu, iego bezusterkowois oraz
vzyskane parametry techniczne i jakose rokot,
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8.8,

Odbidr ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny {pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9.

Dokumentacje powykonawcza, insfrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumen-
iacji projektowej umeciliwiajgesi przygotowanie dokumentacji obiekifu budowianego.
Ponadto Wykonawca przekaze 7amawiajigcemu w ramach v niezbedne instrukcie eks-
ploatacii | konserwacii urzgdzen pozwalajgce na bezawaryjng eksploatacje obiektu.

8.9.

Dokumeniy do odbioru obiekiu budowianego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt
odbioru kohcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawidjgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgee
dokumenty:

dokumentacie projektowq z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi | zatecenia Inspektora Nadzoru, zwihaszcza przy odbiorze robdt zanikajgeych
i ulegajacych zakryciu | udokumentowanie iego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

ksiega obmiaruy,

wyniki pomiardw  kontrolnych oroz badan i oznaczen laboraforyjnych zgodnie
zS8TiPZ,

deklaracie rgodnoici z zbudowanych materiatdw,

aprobaty techniczne cla materiatdow nie objetych normami,

atesty jakosciowe whudowanych materiatdw,

opinie fechnologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw  badan
i pomiardw zatgczonych do dokumentacii odbioru, o wykonanych zgodnie z PIJ
i58T,

sprawozdanie fechniczne,

wyniki badan i pomiardw elekirycznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawigjgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonanych roboét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowej przekazansi
przez Zamawiaigcego,

uwagi dotyczgce warunkdw realizacji rob ot

W przypadku, gdy wedtug Inspekior Nadzoru, reboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, Inspekior Nadzoru w po-
rozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe [ub uzupemigigee

bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Inspekfor

Nadzoru.
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8.10. Odbidrrobdt

8.11.

W zaleinosci od ustalernn odpowiednich ST Robotly podiegaja nastepujacym etapom
odbiory:
a}. odbiorowi czetciowemu,
b). odbiocrowi wstepnemu,
c). odbiorowi kohcowemu.

Odbiér Robét zanlkajgeych | vlegajacych zakryciu
Gdbidr Robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, kiGre w dalszym procesie realizacj ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych | ulegajgcych zokryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgoym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspekior Nadzoru .
Gotowosc danej czesdci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Drziennika
Budowy |1 Jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbidr bedrie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie poinie) niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru,
Jakosé i ilod¢ Robdt ulegajgeych zokryciu ocenia inspekior Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badah laboratoryinych 1w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST
i Uprzednimi ustaleniami. '

Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie Hoscl | jakosc wykonanych czesci Robdt, Odbioru
cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jok p{zy odbiorze ostatecznym Robot,
QOdbicry Rebdt dokonuje Inspektor Nadzoru.,

Odbidr wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania Robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. '

Catkowite zakchczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedze
stwierdzona przez Wykonowce wpisem do Dziennika Budowy z  bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.

Odbiory ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspekiora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgeca Roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtoizonych dokumentéw, wynikéw  badan
i pomicrow, cceny wizuaging] oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacig
Projektowg i ST.

W toku cdbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w frakcie odbiordw robdi zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych | Robdt poprawkowych,

W  przypadkach niswykonania wyznaczonych Robét poprawkowych fub Roboét
uzupetnigjgcych w  warstwie Scieralngj lub -Robofach wykoficzeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoic | ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, Ze  joko$¢  wykonywanych  Robdt
w poszczegolnych asortymentach nhieznacznie odbiega od wymaganse] Dokumentacia
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Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wpiywu na cechy
eksploatacyjne obieklu  oraz  bezpieczenstwo  ruchu, komisjia  dokona potrgcen,
ocenigiac pomniejszong warosc wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyietych w Dokumentach Umownych,
Dokumenty do odbioru wstepnego
Fodstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonegoe przez Zamawicjgcego.
Do odbioru costatecznego Wykenawcea Jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projekiowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jedli zostata sporzgdrzona w frakcie realizacii Umowy.
2. Specyfikacje Techniczhe (podstawowe z Umowy i ewentuainie uzupeinicigce lub
zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw [oryginaty).
Wyniki pomiardw konfrolnych oraz badah t oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew, P7J.
7. Deklaracje zgodnosci iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobdow budowlanych
zgodnie z STiew. PZL.
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstfawie wszystkich wynikow  badan
i pomiarow zatgezonych do dokumentow odbioru, wykananych zgodnie z STiPZJ.
9. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgeych {np. na przetozenie linii
teleioniczng], energetyczne]. gazowe], odwieflenia ifp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.
10.Kopie mapy zasadniczej powsiate] w  wyniku  geodezying]  inwentaryzacii
pOWYKONAwCze].
11.Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadkuy, gdy wedtug komisi Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzqdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedg
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych | Robot uzupetnigjgcych wyznaczy komisja.
Odbidr kohcowy
Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w  okresie  gwarancyjnym.
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. , Odbidr wstepny Robot".

oW

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine
Wykonawca  powinien uwzglednic w kwotach ryczatiowych wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgee sig na ich wykonanie, okredlone dla tych robdt w
dokumeniacji projekiowe], specyfikacji techniczne] wykonania [odbioru robdét oraz
opisie przedmiotu zamdwienia
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2.2, Platnosé

Podstawqg ptatnoic jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcee dia danej
pozycji Przedmiaru Robdt, Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniad wykonanie
robét okreslonych w ST i dokumentaci projekiowel oraz wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktaddiace sie na jgj wykonanie, okreSiene dla te] Roboty w ST i w
Dokumentacji Projekiowsi.

Do cen nie nalezy wliczac podatku VAT,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Dokumentacja projektowa

Jednostka projektowa: Elekiroprojekt S.A. Qddzict w Lublinie ul. Diamentowa 4,
20-447 Lublin, Tel 81 744 11 00, fox 81 744 19 45, e-mail: lublin@elekiropreiek.pl.

Zestawienie dokumentac]i projekiowe:

Projekt budowlany i wykonawczy: - autorzy

Instalacie slekiryczne inZ. Wojciech Sadowski
Sie¢ elektroenergetyczna mgr inz. Marek Stawiszythski
Kosztorysy tech. Lechostaw Szymanski.

7estawienie Specyfikacii techricznych —wg spisu dokumentacii.
Liczba egz. dokumentacii projektowe] przekazanej pizez Zamawidjacego —8egz.
Liczba egz. ST przekazaneg] przez Zamawidjgcego -3 egz

Akly prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia fechniczne
Specyfikacje techniczne w rdinych migjscach powotuja sie na Polskie Normy (PNJ,
przepisy branzowe, insfrukcje. Nalezy je frakfowaé joko infegraina czesc i nolezy
je czytad tgcznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby fam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawcd jest w petni zaznajomiony z ich zawartcicig | wymagania-
mi. '

Iastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Poiskich Norm {datowane nie pdiniej niz
30 dni przed daiqg sktadania ofert], o ile nie posfanowiono inaczej. Roboty bedq wyko-
nywane w bezpieczny sposdb, icifle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowig-
ZUigeymi w Polsce,

Wykonawea jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kidre obowig-
zujg w zwigzku z wykonywaniem prac objefych i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach fechnicznych. Zoktada

" sie, ze Wykonawca doglebnie zaznagjomit sig 7 frefciq | wymaganiami fych norm.
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1.1
1.1

5T-03.01.00. TRAKCJA TROLEJBUSOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Mozwa zadania

1.1

1.1.

1.1

1.1

1.1

Budowa frakeji trolejbusowe], modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli frolejbusows]

przy ul. Choiny w Lublinie.
Budowa frakcji frolejbusowej w ulicy Bohaterdw Maonte Cassino w Lubiinie.

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczagce budowy trakcii
frofejbusowych w ramach zadania wymienionego w pki. 1.1,
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zie-
ceniu i realizaci;

budowa trakcji trolejbusows} w ulicy Bohaterdw Monte Cassino na odcinku od

Al. Kraénickie] do ul. Armii Krajowej

przebudowa trakcji trolejbusowe] na skrzyzowaniu ulic | Bohaterdw Monte Cassino

i ul. Armiil Krajows,

Lasilanie projektowanego odcinka trakgji z istnigjgee] sieci frakeyjne] w ul. Armii Krajowe.

1.4, Zalres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] Specyfikac) dotyczg prowadzenia robéi zwigzanych z budo-
wq | przebudowaq trakgji frolejbusowych wymienionych w p. 1.3, i obejmuja:

wykenanie fundamentdw pod stupy wraz z roboiami Zemnymi,

rozbidrka i odiworzenie chodnika,

ustawienie stupow,

montaz konstrukcji noSnych i csprzetu sieciowego,

zawieszenie przewoddw jezdnych,

montaz uziemien,

demontaz trakcji frolejbusowe,

.1.5. Ckreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjsze] ST sq zgodne lub rownowaine z Polskimi Normami przywota-
nymi w Rozporzagdzeniu Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. — Zat. nr 1 {Dz. U. Nr 75
po7.690) oraz definiciomi podanymi w ST.00.00 Wymagania ogdine p.1.4.

.1.6. Ogdlne wymagania dofyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnodd
z dekumentacjag projekfowq, ST i poieceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgee ro-

bot podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.1.5.
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1.1

1.1

1.1

1.1

.2. MATERIALY

Ogodine wymaogania dotyczgee materiatdw podanc w 5T.00.00 Wymagania ogdine p.2

.2.1. Fundamenty

Fundamenty fypu stupowego Srednicy 85 1 $0cm betonowane w wykopie wierconym. Baton
klasy B30, stal zbrojeniowa A-ill 34GS. Przewidziano 3 typy fundamentdw usyivowanych w te-
renie zielonym oraz 1 typ w terenie zabrukowanym{kostka). Dtugose (grebokosd) fundamen-

fow — 250, 2731290 cm.

2.2, Shupy

Stupy frakeyjno-oéwietieniowe stalowe rurowe [ub wielokgtne-zalecane 12-katne ,

prod. KROMIS BIS Czestochowa lub ELGIS-Garbatka o wys. 10m z podstawag dostosowang do
przykrecania do elementdw kotwigeych. Dopuszcza sie zastosowanie stupow o poréwny-
walnych parametrach technicznych innych producentow. Stupy nalezy zabezpieczyd anty-
korozyjnie powtokg cynkowd o gr. min.95 ym naniesionq przez cynkowanie ogniowe na ze-
wnatrz | od §rodka-wg normy DIN 50974 oraz dodatkowo przez dwukrotne malowanie po-

wierzchni ocynkowanych.

1.1.2.3. Konsitrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje notne stosowad zawieszenie poprzeczne sieci z linki stalowej N25 nierdzew-
nej o $rednicy obliczeniowsj 6,25mm skiadajgcef sie z 19 drutéw o Srednicy drutu 1,25mm i
wytrzymatosci 25,64kN, tiki stalowe] N35 o éredniby obliczeniows] 7,25mm, sktadajgce] sie z 19
drutdw o srednicy 1,40mm i wytrzymatosci | wytrzymato$ci 32,68kN | iinki stalowej N5G O Sred-
nicy obliczeniowej 9,80mm sktadajgeei sie z 37 drutdw o §rednicy 1,40mm oraz z zastosowa-
niem wysiegnikdw izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o Srednicy 55mm |
maksymalnej diugoici 12m. Do podwieszania przewoddw jezdnych stosowac zawieszenia
wahadtowe typu DELTA. Na zatomach zastosowano zowieszenia wahliwe z prowadnicami
jedno, dwu i frzyuchwytowymi. Konstrukcje nosne i osprzet firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne
réwnorzedne.

Pod ktadkg dia pieszych przewdd jezdny mocowany z zastosowaniem dwoch szeregowo
potgczonych Srubami M16 izolatordw cylindrycznych 1,5kV DC i uchwytu wieszakowego

cztero$rubowego przewodu jezdnego.

.2.4. Przewody jezdne

Przewody jezdne powinny spetiac wymagania PN-E-20090-1996. Zastosowad przewody ty-
pu Djp 100 (lub réwnorzedne)} o nastepujgeych parametrach:

przekrd] przewodu: s=100{mm?|

wspdtczynnik wydiuzenia cieplinego: a=17-10¢ [1/2(C]

wspotczynnik wydtuzenia sprezystego p=7.85-10¢ [mm?#/N]

obcigzenie jednostkowe g=87,2.10% [N/m-mmZ2]
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¥

najwieksze naprezenie przewodu Po=80,0 [MPd]

1.1.2.5. Przewody wyrdwnawcze

Do potgczein wyrdbwnawczych w sieci jezdne] stosowad przewdd miedzany fypu

LgYd 1x95mmz2, 750V firmy FK "Ozaréw" lub inne réwnorzedne.

1.1.2.4. Iwrolnice

Sterowanie zwroinic odbywad sie bedzie nadajnikiem radiowym z frolejbusu. Zasilanie na-
peddw 24V zwrotnic odbywad sie bedzie napieciem 660V z sieci trakcyjnej za posrednic-
twem przetwomika prgdu statego 660/24V. Zwrotnice firmy ELEKTROLINE typu VEIRA lub Inne

réwhnorzedne.

1.1.2.7. Odigcznild

Odtgczniki z podwojng izolacig na prgd 2000A, z napedem siinikowym 24 DC, z baterig
akumulatordw tadowang przetwornicqg 660/24V przystosowane do sterowania zdalnego.
System sterowania odigcznikow winien posiadad:

zabezpieczenie przed przejeciem sesj fransmisii danych

zabezpieczenie przed btedami fransmisji danych

Zabezpieczenie informacji o stanie odigcznika

zabezpieczenie polecen wykonawczych

1.1.2.8. lzolatory sekcyjne

Do sekcjonowania sieci jezdne] zastosowano izolatory sekcyjne diodowe 750V zawieszone

wahadtowo na lince nosnej, typTBUD TN-M firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne rownorzedne.

1.1.2.9. Uziemienia

Laprojektowano uziomy pionowe ( np. Galmar} wykonans z pretow @14,2 mm i diugodci 9 m

oraz powierzchniowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4.

1.1.2.10. Rury ostonowe

Dla wprowadzenia do stupdw kabli ehergeTycznych oswietleniowych nalezy utoryC rury

ochronne np. frmy AROT iub inne analogiczne.

1.1.2.11. Thumiki drgan

1.1

W zawieszeniach poprzecznych przy konsirukcjach wsporczych zastosowano Humiki drgan o

dt. 1,5m wykonane z linki izolacyjnej PARAFIL 13,5mm dt. i.5m.

.2.12.Rozpory befecnowe

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabono$nych , w poblizu krawegznikéw jezdni natezy
zastosowad dodatkowe ich podparcie w czesci gomej rozporami betonowymi. Rozpory z
betonu B20{C16/20] o przekroju 60x20cm wykonad pomiedzy podbudowaq kraweznika, a
przedmiotowym fundamentem. Gaora rozpory 15cm ponizej rizedne] terenu zardwno w zigleni

jokiw chodniku.
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1.1.3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.3.
Wykonawca przysiepujgey do budowy trakcii trolejbusows] winien posiadadé nastepujacy
sprzet

* gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych @ 40 mm,

*  nozyce elekfromechaniczne do preidw @ 40 mm,

*  pompa do befonu na samochodzie 40m3/h, rurcciag do 20m

*  sprezarka powielrzna przewoind spaiinowda,

= spawarka elekiryczna wirvjgca 500A,

*  zestaw wierthiczy,

*  zuraw samochodowy 5-6 1,

*  wibromtot spalincwy.

1.1.4. TRANSPORT
Cgolne wymagania dofyczgce §rodkdw fransporfu podano w ST.00.00 Wyrmagania ogdine
p.4. Wykonawca przystepujgcy do budowy frakcji frolejbusowych powinien wykozad sie
mozliwosciq korzystania 7z nastepuigeych srodkdw fransportu:

*  ciggnik kotowy 75-85 KM,

* samochod samowytadowczy 5-10 1,

+  samochdd dostawczy,

¥ przyczepa skrzyniowct,

*  samochod wiezowy teleskopowy 7 balkonem do 12 m.,
Na Srodkach fransportu przewoizone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-

mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransporiu wydanymi przez ich wytworce,

1.1.5. WYKONARNIE ROBOT
Cgolne wymagania dot. wykonania rokdt podanoe w ST.00.00 Wymagania ogolne p.a.

1.1.5.1. Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonania wykopdw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnoic rzednych terenu z danymi w dokumentac]i projekiowe] oraz cceny warunkow
gruntowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac przy pomocy zesfawu wiertnicze-
go{wierinica samojezdna).Ze wzgiedu na niestabilncse gruntdw zalecane jest wykonywanie
wykopow w stalowe] rurze ostonowse} Budowe fundamentdw nalezy poprzedzi¢ przekepami
kontrolnymi do gtebokosci min 1,0m. W czasie betonowania nalezy osadzié element kotwig-

cy orgz rure ochronng na wprowadzenie kabi.
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1.1

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1

Nalezy zwrdcic uwage, aby nie byta naruszona strukfura gruntu dna wykopu, a wykop byt

zgodny z PN-68/B-06050.

5.2, Stowianie sfupdw

Stupy na fundamentach nalezy ustawicé zurawiem samochodowym. Odchylenie stupa od
pionu nie moze by< wiexsze niz 1,09 w kierunku odwrotnym do sity wypadkowej. Mocowanie
stupow na fundamentach nalezy wykenad za pomocqg kotew. Obcigzenie stupdw nacig-
gami od zawieszeh moze nasfapic po uzyskaniu przez fundament peine] wytrzymatosci- oko-
to 2 tygodni. Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowa-
nych i w przypadku misjscowych ubytkow uzupetnic powtoke zgodnie z wymaganiami pro-
jektowymi.

5.3. Montaz konsfrukeji nosnych, osprzetu i przewodéw jezdnych

Montaz rzawieszenia poprzecinego, osprzqafu (zawieszeft wahliwych) oraz przewodow jezd-
nych nalezy przeprowadzic zgodnie z rozwigzaniami podanymi w  katalogu  firmy
ELEKTROLINE Czechy. Przy montazu przewoddw jezdnych korzystac z tabel zatgeczonych w

dokumentacii projektowe.

6. KONTROLA JAKOSC!

Ogdlne zasady konfroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.é.

Celem konftroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonegj jokosci wykonywanych robét przy bu-
dowie trakcji trolejbusowe;,

4.1. Badania przed przystgpieniem do robéf

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskad od producenidw zaswiadcze-
hia o jakosci lub atesty stosowanych materiatfdw i urzgdzen oraz przestawic je Inzynierowi.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow pod fundamen’ry, ich wymiary oraz ewentuaine
zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byé tak wykonane,
aby zapswniong byto w nich ustawienie (wykonanie) fundamentdw, ktdrych lokatizacja i

rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentaciq projektowdq.

.6.3. Fundameniy

Program badari powinien obejmowad sprawdzenie ksztattu | wymiardw, wyglgdu zewnetrz-
nego oraz wytrzymatosci. Parametry fe powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentac]i projektowe] oraz wymaganiami PN-80/B-03322. Ponadto nalezy sprawdzic usy-
fuowanie fundamentow w planie | zedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentow nalezy
sprawdzic stopief mageszczenia gruntu, kidry powinien wynosic conaimniej0,85 wg BN-

72/8932-01.
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1.1.6.4. Stupy

Stupy po zamonfowaniu | ustawieniu w  pozyci pracy podlegaja  sprawdzeniu
w zakresie:

lokalizacii,

kompletnoicl wyposazenia i prawidtowosc montazy,

doktadnosci ustawienia w pionie i kierunku — tolerancija wg p.5.2.

stanu antykorozyinych powtok ochronnych konstrukcii staiowych i osprzetu,

zgodnoicl posadowienia z dokumentacjq projektowq.

.1.6.5. Zawieszenie prizewoddw jezdnych

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzic jaokos¢ monfazu zawieszen poprzecznych,
stanu 'Ezolocji pomiedzy przewodami jezdnymi i kenstrukciami wsporczymi. Po zawieszeniu
przewoddvw nalezy sprawdzic wysckode zawiaszenia przewododw nad jezdniq. Przewody fe

powinny by zawieszone zgodnie 7 tabelami zatgczonymi w dokumentac)i projektows.

J1.6.6. Uziomy

Po wykonhaniu uziomow nalezy sprawdzic stan potgcezehn spawanych, nalezy wykonad po-

miar ich rezystancji. WartosC pomierzonych rezystancii nie moze by& wieksza od 1040,

.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dot, cbmiaru rebdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.7. Jed-
nostkami clbmiarowymi frakcji frolejbusowej sq: rury=1mb; fundamenty-1szt.; stupy-1szt.; linki
statowe ocynkowane-imb; wysiegniki-1kpl; zawieszenio-1kpl; osprzet-1 kp; odgromniki-1szt;

rozbidrka | odiworzenie chodnika — 1m2,

.1.8. ODBIOR ROBOT

*

#

H

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rebdt pedano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.&.
Przy przekazywaniu frakci trolejbusowe] do eksploatac]i Wykenawca zobowigzany jest do-
starczyd Zamawidjgcemu nastepujgee dokumenty:

projektowg dokumen’facje powykonawczq,

geodezyjng dokumentacie powykonawczq,

protokoty z dokonanych pomicréw,

protokoty odbioru robdt zanikowych.

Robotami zanikowymi sq wykopy i fundamenty.
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1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawdq ptatnosci jest harmonogram izeczowo-finansowy opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez Inweasiora.

Ptainosci nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmiagrowych wg punkiu 7 zgodnie z
obmiarem po odbiorze robdt,
Cena jednostkowa bedzie ohejmowad;

+* robocizne bezposrednig,

*  wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosziami ich zakupu,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w sktad kidrych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatac] zaplecza budowy, koszty
dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczgcee bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpie-
czenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

+  zysk kalkulacyjny zawierajgey ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkdéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realzaci robot w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*  Cenda jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dand pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza moziwoie zgdania dodatkowe] zaptaty za wy-

konanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-K-92002 Sie¢ jezdna tramwdajowa i frolejfbusowa.
*  Katalog firmy ELEKTRLINE Czechy.
*  PN-68/B-04050 Roboty ziemne budowlane.
*  PN-E-20090 Przewody jezdne.
+  PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowiatrzne.
Ielbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
= PN-80/B-03322 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne,
Fundamenty konstrukcii wsporczych,
* Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryé

malarskich - KOR-3A.
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ST-03.02.00 OSWIETLENIE DROGOWE

1.2.1. Przedmiof Specyifikacji Techniczne] ( 5T )
Przedmiotem ninigjsze] ST sq wymagania dotyczgee wykonania i odbioru ofwietlenia dro-
gowego w ramach budowy frakcii frolejbusowe] w Lubilinie na:

- ul. Bohaterow Monte Cassing na odcinku od Al Kradnickiej do ul, Armii Krajowej

1.2.1.2, Zalges stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy iKontraktowy przy
zZlecaniu i realizaci robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1.3. Zakres Robot objetych 8T
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg prowadzenia Robét przy budowie oswietlenia dro-
gowego na:
- ul. Bohaterdw Monte Cassino od skrzyzowania z Ul Armil Krajowe] do skrzyzowania z Al
Krasnicka. '
Budowa obejmuje:
- wybudowanie linii kablowych zasilajgcych cbwody odwictleniowe,
- montaz opraw oswietieniowych na wysiegnikach na stupach trakcyinych
1.2.1.4. Okreélenia podstawowe
1.2.1.4.1. $lup Rakcyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednic w gruncie, stuzgca do
zamocowania przewoddw trakcii frolejbusowei | oprawy odwietleniowej z wysiegnikiem
na wysokosci nie wickszej niz 14 m.
1.2.1.4.1, $tup trakcyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezpoérednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania przewoddw trakcji frolejbusowe] | oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem
na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.
1.2.1.4.2. Wysiegnik - element rurowy tgczgey stup oéwietleniowy z oprawg,.

1.2.1.4.3. Oprawa oswietieniowa - urzgdzenie stuigce do rozdziaty, filtraci | przeksztatcania sru-
mienia swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbednes de-
tate do przymocowania | potgezenia z instalacjq slekiryczng.

1.2.1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elek-
frycznego, mogacy pracowad pod | nad ziemiag.

1.2.1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dia stupdw oéwistleniowych.

1.2.1.4.6. Fundament-konsirukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi . stuzgca do utrzymania zigcza
kablowo-icznikowego w pozycji pracy.

1.2.1.4.7. Tablica bezpiecznikowa — urzgdzenie stuigce do zasilania obwoddw odwistieniowych
oraz ich zabezpieczenia. _

1.2.1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesdci przewodzgcych dosiep-
nych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.2.1.4.%. Pozostale okredlenia podstawowe - sq zgodne z odpowiaednini normarni.
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1.2.2. Materiaty

1.2.2.1. Materialy budowlane

1.2.2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniv kabil powinien by¢ co ngjmniej gatunku "3", odpowiadaig-
cego wymaganiom PN-B-11113/96

12.2.1.2. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig ka-
landrowang z uplastycznionego PCW o gruboéci 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiaddjgcg
wymaganiom BN-68/6353-03 .

1.2.2.1.3. Kit uszczelnigjgcy
Do uszczelniania potgezenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem osfonowym moina stosowad
wiszelkie rodzaje kitdw spetniajgee wymagania BN-80/6112-2

1.2.2.2. Eiementy gofowe

1.2.2.2.1. irédia éwiatta i oprawy
Dla oswietlenia drogowego nalezy stosowad rddta Swiatia i oprawy spetnidjgece wymagao-
nid PN-CEN/TR 13201-1, PN-CEN/TR 13201-2, PN-CEN/TR 13201-3, PN-CEN/TR 13201-4 i Doku-
mentacji Projektowe.
Ze wzgledu na wysokg skutecznosc Swicting, irwatosc i statosé strumienia $wietihego w czo-
sie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokepreznych lamp sodowych. Oprawy
powinny charakieryzowad sie szerokim ograniczonym rozsytem swialta. Ze wzgleddw eks-
pioatacyinych sfosowad nalezy oprawy ¢ konstrukcji zamkniete], sfopniu zabezpiecrenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej min. [P 54 i kl. ochronnosci |l.
Flementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by& wykonane z materiatdw
niesrdzewnych. Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
hie nizszej niz -5°C | wilgotnosci wzgledne] powietrza nie przekraczajgce] 80 % w opakowa-
niach zgodnych z PN-86/079100.

1.2.2.2.2. Slupy oswietleniowe
Dla odwietlenia drog wykorzystane bedqg stupy frakgji froleibusowe] wg specyfikacii budowy
irakcii.
Kazdy stup powinien posiadac w swej gorne] czescl otwdr adpowiedniej Srednicy dia zamo-
cowania wysiegnika rurowego. _
W dolnej czedcl stupy powinny posiadad wheke zamykang drzwiczkomi. Wneka powinna
by< przystosowane do zainstalowania fypowej takliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posia-
dajqce] wyitgcezniki nadpradowe S 301 10A |, B" (w iloici zaleingj od ilosci zainstalowanych
opraw] i pied zaciskdéw do pedtgczenia 7yt kabla o przekroju do 35 mm2.
Stupy o$wietleniowe na placu budowy powinny by¢ sktadowane na wyrdwnanym podtozu
w pozycii poziomel, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

1.2.2.2.3. Wysiegniki
Wysiegniki powinny by& wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg iub ST. Wysiegniki
nalezy wykonywad z rur stalowych bez sawu ¢ Srednicy zewnetrzne] 60 mm, Grubose Scianki
rdry nie powinna przekraczad 8 mm. Ramiona iub ramie wysiegnika powinno byé nachylone
pod kgtem 15 stopni od poziomu, aich wysieg powinien by& zawarfy od 1,0 mdo 5,0 m. Wy-
siegniki powinny by< dostosowane do opraw i stupow frakeyjno - oswietleniowych,
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1.2.2.2.4. $zafki oswielleniowe
Szafki oswietlenia ulicznego wykorzystane bedq istniejgce. Zabezpieczenia ocbwoddw w szaf-

kach wykonane zostang bezpiecznikami topikowymi Bi-Wiz

1.2.3. Sprzet do wykonania oswiellenia ,
Wykonawca przystepujgey do wykonania owietlenia drogowego winien wykazad sig moz-
liwoscia korzystania z nastepujgeych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa jakose ro-
bot:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- wieffnicy na podwoziu samochodowym ze& Swidrem 3 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A, .

- zageszczarki wibracyjnej spalinowsj 70 me/h,

- recznego restawu swidrdw do wiercenia poziomego olwordw @15 cm,

1.2.4. Transport materialow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania ofwietlenia winien wykazad sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgeych Srodkdw fransportu;

- samecchodu skrzyniowego

- przyczepy diviycowse]

- samochodu specjalnego z platformqg i balkonem

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewozenia kabli
Na srodkach transportu przewozzone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami fransportu, wydanymi przez wytworce

dla poszczegdlnych elementdw,

1.2.5. Wykonanie Robét

1.2.5.1. Monfaz slupdw
Montaz stupdw trakeyjno — oswietleniowych uiety jesi w specyfikacj budowy trakcii.
Stupy ofwietleniowe nie spetniajgce funkcji stupdw trakcyjnych ustawiaé nalezy przy pomo-
cy diwigu na fundamentach. Podczas podnoszenia stupa zwrdcic natezy uwage, aby nie
spowodowad odksziatcenia elementdw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka ustawio-
ny stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki srub mocujacych stup po- -
winny by¢ dokrecone dwustadiowo i frwale zabezpieczone przed odkrgceniem. Odchytka
osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokdéci stupa.

1.2.5.2. Montaz wysiegnikéw
Wysiegniki nalezy montowad na stupach stojgcych przy pomocy diwigu i samochodu z bal-
kenem, Czes¢ picnowa wysieghika ndiezy nasungd na kotpak znajdujacy sic w gémej czesci
stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go frubami, znajdu-
jgeymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub clezarem réwnym
cliezarowi oprawy. Szczeliny pomiedzy kotpakiem, wysiegnikiem i stupem nalezy wypetnic ki-
fermn miniowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kagtem 90 sfopni z doktadnoiciq * 2 siopnie do osi
jezdni lub styczne] do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Natezy dagzye, aby czesci uko-
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Sne wysiegnikow znajdowaty sie w jedne] ptaszczyinie rownclegtel do powierzchni oiwistia-
nej jezdni.

1.2.5.3. MonfazZ opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywad przy pomocy samochodu z balkonem.,
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy< do sieci | sprawdzic jej driatanie
{sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy naiezy montowad po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajgeych do stupdw i wysiegnikow. Nalezy stosowad przewody pojedyncze,
wielozytowe o izolacji wzmocnione] zytami miedzianymi © przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5
mm2. llo§¢ przewoddw zaleina jest od lloéci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowe] do kazde] oprawy nalezy prowadzié:
- dwa przewody, oprawy w il klasie ochronnosci,
Oprawy nalezy mocowad nd wysiegnikach w sposdhb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgeych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposab trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkow atmesferycznych i parcia wiatru,

1.2.5.4. Ukdadanie finii kablowych
Kable ukiadac¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyine zgodnie z PN-E-05125. Kable
powinny by¢ ukiadane w rurach ostonowych, karbowanych z wewnetrzng warstwqg poéii-
7zgowqg w sposob wykluczajgey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.
Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kabli winny miec $wiadectwo kontroli tech-
niczne] ich producentdow poiwierdzajqace zgodnosc budowy | wiasciwoici z wymaganiami
PN-E-200401. Temperaiura ofoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0oC.
Promienf giecia kabli nie powinien byé mniejszy niz 10-cio krotna érednica zewnetrzna kabia.
Bezposrednio w gruncie kable uktadad na gtebokodci 0,.5-0,7m z doktadnoscia +/- 5em. Przy
skrzyzowaniach z drogami kabel nalezy uktadad w przepustach kablowych z rur gruboicien-
nych. Istniejgce krizyzowane kable zabezpieczyt dwudzielnymi ostonami rurowymi. Dla kabii
nn stosowad rury $110, a dia kabii SN $160. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed do-
stawaniem sie do ich wnefrza wody i ich zamuleniem.

1.2.5.5. Wykonanie uziomdw
Uziomy przy latamiach wykonad iako tasmowe ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm
utczonym w wykopie wraz z kablem odwodu ciwietleniowego., Warto$e rezystancji uziomu
dla latarm nie powinna by wieksza niz 30Q. Wartodé rezystancii nalezy potwierdzi¢ wykonao-
niem pomiardw.

1.2.5.6, Ochrona przeciwporcaieniowa
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniows] dla instalacii odwietleniowe| nalezy
zastosowad || KLASE OCHRONNOSCI dla opraw oéwietleniowych i fabliczek bezpieczniko-
wych, SAMOCZYNNE WYLACZENIE dla instalaci.

1.2.6. Kontrola jakosci Robét

1.2.6.1. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne ST1 Dokumenta-
clq projektowa.
Po zasypaniu fundamentdw, ustojéw tub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia grun-
tu wg p. 6.2 ordz sposéb usuniecia nadmiary gruntu z wykepu.
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1.2,

1.2.

1.3.

1.2

1.2,

4.2. Fundamenty i usioje

Program badan powinien cbejmowad sprawdzenie ksztatiu | wymicrdw, wyglgdu zewnetrz-
nego oraz wytrzymatoscl.

Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumeniacji Projekiowe]
oraz wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-19701. Wytzymatos¢ gruntu nie powinna byE mniej-
sza niz 390kN/m2xm, wg. PN EN 40. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadnose ustawienia w pla-
nie i zedne posadowienic.

4.3, Latamie

Elementy latarh powinny byé zgodne z Dokumentaciq Projektowa i BN-792/90468-01 .

Latarnie odwistleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosai ustawienia pionowego stupdw,

prawidfowosci ustawienia wysiegnika | opraw wzgledem ost ofwietlanej jezdni

jakosci potgeren kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecanikowo - zaciskowej oraz nd
zaciskach oprawy,

jakodal potgezen srubowych stupdw, wysiegnikéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow,

4.4 Instalacja przeciwporaieniowa

Podczas wykonywania uziomdw tasmowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych, a po jej zasypaniv sprawdzié wskaznik
zageszczenia | rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokoici utozenia bednarki nalezy wyko-
nywadé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,6 m. Wskaznik
zageszezenia gruniu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 6.2, Po wy-
konaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogq by¢ gorsze od wartesci podanych w Dokumentacii Projektowej lub ST.

Wyniki pomiardw nalefy zamiescic w profokdle pomlorowym ochrony przeciwporazeniowe).
6.5. Pomiar nafeienia oswietlenia

Pomiary naleizy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny byé wyéswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wy-
konywaé przy suchej i czystej nawierzchni woinej od pojazddw, pieszych | jakichkolwiek
obiekiéw obcych mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przepro-
wadzad podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych {mgta, $nie-
Zyca, unoszgcey sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywad przyrzagdow pomiarowych o zakre-
sach zapewnidjacych pizy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na
danym zakresie. Pomiary natezenia odwietlenia nalezy wykonywad za pomocq luksomierza
WYpOsazZonego w urzadzenie
do korekcji kgtowsj, a element swialtoczuty powinien posiada¢ urzqdzenie umozliwidigce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary halezy przeprowadzad dla punkiow

jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .

6.4. Linie kablowe
Podczas wykonywania linii kablowych nalefy sprawdzadé gtebokose ufczenia kabla, utozenia

przepustow kablowych oraz rur ostonowych zgodnie z Dokumentaciq Projekiowq. Wykonac
pomiary rezystancii izolacji.
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1.2.7. Obmiar robdt

1.2.8. Odbiér Robot
1.2.8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wg ogdinych zasad obmiaru robdt.
1.2.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq dla odwietlenia jest:
1 szi. (sztukao) dla mentazu lub demoniazu elementdw oiwistenia
I' m (metr} dla moniazu iul demontazu przewodow i kabli,

Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentow i ustojow,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow z fasm

1.2.8.2. Dokumenty do odbioru kohcowego robdf

1.2.9. Podstawa platnosci

Do odbioru koricowego Wykonawcd jest zobowigzany przygotowad :

aktualng powykonawczg Dokumentacie Projektowg
geodezying dokumentacije powykonawcza,
protokoty z dokonanych pomiardw,

protokdt odbioru Robot

1.2.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa odwietlenia uwzglednia:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
7akup i dostarczenie materiatdw,

oznakowanie rchot,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig
wykonanie wykopow pod fundamenty stupdw odwietlenia,
utozenie prefabrykowanych fundamentow na podsypce piaskowej grubosci 10 om,
montaz elementéw odwietlenia; szczegdtowo podane w Specyfikacii Technicznej

utozenie kabli nn

demontai: szczegdtowo podane w Specyfikaci Techniczne]
pedigczenie do sieci zgodnie z Dokumentaciq Projektowg i ST

badania i pomiary,

opracowdanie powykonawczej dokumentac]i inwentaryzacyjne|,
fransport zdemontowanych materiatow na odktad na odieghosd do 10 km,
koszt sktadowania materiatdw na odktadzie.
Koszt wykonania tych robst etapami powinien by<¢ brany pod uwage przez Wykonawce,
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1.2.10. Przepisy zwigzane
1.2,10.1. Normy

1.

o s W

15.
té.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

PN-803/B-03322

PN -48/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-B-19701

PN-20/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-CEN/TR 13201-1 do -4
PN-75/E-05100

PN-76/E-05125
PN-IEC439-1+AC/94

PN-85/E-06305.15

PN-79/E-06314
PN-93/E-70401

PN-71/M-34501

PN-92/0-79100-01,02

BN-80/6112-28
BN-68/46353-03

BN-88/6731-08
PN-B-11111/96

PN-B-11113/96
BN-83/8836-02

Fekiroenergetyczne linie napowieizne. Fundamenty kon-
strukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykony-
wania badan przy odbiorze

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganid i ocend
Zgodnosci

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne | projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Céwietlenie drég

Hekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projekfowanie i bu-

dowa.
Eekiroenergetyczne linie kabiowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice | sterownice niskonapieciows, Wymagania do-
hrczgee zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

Elektryczne oprawy ofwietieniowe. Typowe wymagania i
badania PN-IEC598-1+A1/94

Hekiryczne oprawy odwistleniowe zewneirzne

Kable elskiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolagji i po-
wioce poliwinitowe] na napiecie znamionowe nie przekra-
crajace 6/4 kV, Kable elekiroenergetyczne na napiecie zn.
0.6/TkY

Carociqgi i instalacje gc:zoWnicze‘ Skrzyzowania gazocig-
gdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
Opakowania fransporiowe., OdpornosE na narazanie me-
chaniczne, Wymagania i badania '

Kit miniowy

Fofia kalandrowana techniczna z uplastycznionego poli-
chlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i po-
spdtka

Kruszywd mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.
Pzewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze
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25, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunty

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty zZiemne.

27. BN-83/8271-06 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

28. BN-89/8%84-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania

29. BN-72/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcii
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napo-
wietrznych

1.2. 10.2. Inne dokumenty
30. Przepisy budowy urzadzeh elekirycznych. BPUE, wyd. 1980r.

31. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczehstwa t higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
[ rozkidrkowych Dz. U, Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

32. Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Czedd V
Instalacje elekiryczne, 1973r.
33. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1920r. w sprawie warunkow fechnicznych

fakim powinny odpowiadacd urzgdzenia elekiroenargetyczne w zakresie ochrony prze-
ciwporazeniowef. Dz. U, Nr81z dn. 26 11 1990r.
34, tnstrukcja zabezpieczen przed koroziq konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez [TB w

1982r.







