PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla robét polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu
zatoki parkingowej w pasie drogowym ul. Jana Pawta Il w rejonie ul. Watykanskiej
oraz petnienie nadzoru autorskiego

Zamawiajacy:.
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamdwienia:
Zaprojektowanie i wykonanie zatoki parkingowej w pasie drogowym ulicy
Jana Pawta Il w rejonie ul. Watykanskiej oraz petnienie nadzoru autorskiego

Kod zamowienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes$¢ opisowa.
2. Czes¢ informacyjna.

Autor opracowania:
Anna Smolag

Zatwierdzit :
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie

ZP-PS.271.1.44.2012 Program funkcjonalno - uzytkowy - zat nr 9 do SIWZ Strona 1z 13




1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robo6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno- uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i rob6t budowlanych.

1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy zatoki parkingowe;j
przy ul. Jana Pawta Il w rejonie ul. Watykanskiej oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Zakres zamowienia obejmuje:

1.Sporzadzenie dokumentacji w w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy:
1.1.Wykonanie projektu wykonawczego branzy drogowej — 4 egz.

1.2.Wykonanie projektéw wykonawczych usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym badZz ich zabezpieczenie wraz z
uzgodnieniami — 4 egz.

1.3.Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu - branza inzynierii ruchu — 4 egz.
1.4.Wykonanie projektu statej organizacji ruchu - branza inzynierii ruchu - 4 egz.
1.5.Wykonanie przedmiaru robét — 2 egz.

1.6.0pracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

1.7.0pracowanie specyfikacji technicznych na wykonanie i odbiér realizowanych
robot budowlanych - 3 egz.

2.Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym:

2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowe;.

2.2.Uzgodnienie projektow wykonawczych usuniecia ewentualnych kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym badz ich zabezpieczenia wraz z
uzgodnieniami.

2.3.Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.

2.4.Uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu.

2.5.Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych dotyczacych
prowadzenia robdt w oparciu 0 obowigzujgce przepisy.

3.Nadzor autorski:

3.1.Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.).
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3.2.Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzah zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

3.3.Uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji.

3.4.Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

3.5.Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
3.6.Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

3.7.Biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

4.Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentaciji:
4.1.Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

4.2.Remont lub przebudowa istniejacych zjazdow w obrebie zatoki.

4.3.Budowa zatoki parkingowej wraz z drogg manewrowa.

4.4 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4.5.Ustawienie kraweznikéw.

4.6.Regulacja elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

4.7.Ewentualna przebudowa istniejgcego uzbrojenia lub usuniecie kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem.

4.8.0dtworzenie trawnikéw.

4.9.Uporzadkowanie terenu robaot.

4.10.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg
oznakowania poziomego w formacie gis/cad i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w
formie papierowej.

5.Wykonanie niezbednych préb i badan:

5.1.Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonanie obmiarow iloSci zrealizowanych robot.

6.Przygotowanie  rozliczania  koncowego rob6ot i sporzadzenie  operatu
kolaudacyjnego. Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenia 2 egz.
operatu kolaudacyjnego, ktéory ma zawierac: tabele elementéw rozliczeniowych,
protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot zakrywanych, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiarow, deklaracje zgodnosci materiatdéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie
uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
7.Przekazanie zrealizowanych robo6t zarzadcy drogi.
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.Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 2z pdzn. zm.). Przedmiotowa
dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamdowienia robot budowlanych. W
zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zapisy art. 29 ustawy prawo
zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia, ktérego nie mozna opisaé¢ za pomocag
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatéw i urzgdzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich
nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniegj
dwéch producentow materiatéw lub urzadzenh i dopisania ,lub rownowazne”.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Szacunkowe ilosci okreslajgce zakres przedmiotu zamoéwienia:

- miejsca postojowe z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z kolorowymi pasami rozdziatu z
kostki kolorowej -156 m? ( 12 szt.)

- droga manewrowa z kostki betonowej szarej gr. 8 cm-232 m?

- remont istniejgcych zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm — 70 m?( 2szt.)

- krawezniki betonowe 15x30 cm — 140 mb

— zmiana oznakowania poziomego i pionowego na ul. Watykanskiej w celu

wyznaczenia miejsc postojowych dla autobuséw — minimum 2 szt. pod katem

réznym niz 0° do jezdni ul. Watykanskiej, lub minimum 1szt. pod katem 0° do jezdni

ul. Watykanskie;j.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno- uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,

— opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowg_, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robat,

— wykonania i uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,

— zrealizowania robo6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,
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sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w

formacie gis/cad i dostarczenia jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o

obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

a)
b)

c)

d)

o))

h)

j)

k)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118, z pozniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych  kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z

pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich  usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich  usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pézniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,

Nr 108, poz. 908, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pOzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

(Dz. U.z2002r., Nr 170, poz. 1393, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robot Zamawiajacy
przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot.
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Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Na obszarze miasta Lublin ul. Jana Pawta Il zaliczona jest do drég powiatowych.
Zamawiane roboty majg zapewni¢ nowe miejsca postojowe dla pojazdow osobowych,
poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc
przestrzeni publicznej dla mieszkancdéw miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
1. Zalgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.
430, z pdzniejszymi zmianami).

1.2.2. Ogdélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W
czasie wykonywania  wymiany kraweznikédw lub ich regulacji nalezy zapewnic
przejezdnos¢ ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje
biezgcag kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych— w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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- stosowane gotowe wyroby budowlane- w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposbéb wykonania robét budowlanych- w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,
— odbior gwarancyjny.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania robat,
- poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca
musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogaq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,
ochrony sSrodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot,
spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz inwentaryzacje powykonawczag
w formacie gis/cad na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

1.2.3. Wymagania szczegoétowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (roboét)
Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowg zatoki parkingowej w pasie
drogowym ul. Jana Pawta Il w rejonie ul. Watykanskiej nalezy do =zarzadcy

przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drdg i
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Mostéw w Lublinie. Gruz betonowy oraz ziemie nalezy zagospodarowa¢ we wtasnym
zakresie.
W odniesieniu do architektury

Teren przewidziany pod wykonanie parkingu stanowi obecnie zieleniec.
W zakresie rob6t budowlanych planuje sie wybudowanie 12 szt. miejsc postojowych dla
pojazdow osobowych usytuowanych pod katem 60° do krawedzi jezdni wraz z
wykonaniem drogi manewrowej, do istniejgcych zjazddéw oraz zmiany organizacji ruchu
na ul. Watykanskiej, tak aby wydzieli¢ miejsca do parkowania autobuséw - minimum 2
szt. pod katem réznym niz 0° do jezdni ul. Watykanskiej, lub minimum 1szt. pod
katem 0° do jezdni ul. Watykanskie;.

Nowe miejsca postojowe winny posiada¢ nastepujgce minimalne parametry
techniczne:

- diugosc¢ stanowiska postojowego — 5 m ( mierzona pod katem prostym),

- szerokosc¢ stanowiska postojowego — 2,6 m,

- szerokos¢ jezdni manewrowej - 4,0 m,

- pochylenie poprzeczne i podiuzne stanowisk —2 %,

- zjazdy istniejgce, a promien tukow wigczeniowych drogi manewrowej

minimum 3,0 m,

- konstrukcja parkingu winna by¢ dostosowana do obcigzenia ruchem:

- przy drogach powiatowych i gminnych — KR-2,

- warstwa Scieralna nawierzchni zatoki winna byé wykonana z betonowej

kostki brukowej szarej grub. 8 cm, stanowiska nalezy oddzieli¢ poprzez utozenie

paskow o szer. 20 cm z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

- parking nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie

betonowej z oporem C8/10,

- planowana zmiana organizacji ruchu na ul. Watykanskiej, wigze sie z

koniecznos$cig zmiany oznakowania pionowego i poziomego w celu wyznaczenia

miejsc postojowych dla autobusow- 3 szt.
Proponowana konstrukcja miejsc postojowych i drogi manewrowe;j.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drogi manewrowej

8 cm - betonowa kostka brukowa szara lub grafitowa

5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

20cm- warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,

10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku,

Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C8/10.

Proponuje sie wykona¢ droge manewrowg oraz miejsca postojowe i zjazd z kostki koloru
szarego. Stanowiska oddzieli¢ kostkg kolorowg o szer. 0,2 m koloru grafitowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienie.

Planowane do wykonania miejsca postojowe nalezy przewidzie¢ jako
ogolnodostepne ze zjazdem i wyjazdem do ul. Jana Pawta Il. Droge manewrowg nalezy
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wiaczy¢ do istniejgcych zjazdow. Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego chodnika .
Droga manewrowa powinna by¢ oddzielona od chodnika zielencem o szer. min.2,5m.

Wykonawca zamdwienia winien zapewni¢ sporzgdzenie dokumentacji projektowe; i
wykonanie robét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje
rozwigzan, winien uzyskac¢ od witascicieli lub uzytkownikow urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych, kolidujgcych z projektowang budowg parkingu, warunki ich przebudowy lub
zabezpieczenia. Na tej podstawie nalezy sporzadzi¢ niezbedng dokumentacjg
projektowa, uzyskac jej uzgodnienie z wiascicielami lub uzytkownikami urzadzen oraz
Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

Po zakonczonych robotach teren przylegty nalezy uporzadkowac.

Przewiduje sie odtworzenie trawnikdw w niezbednym zakresie, lecz nie mniej niz
0,5 m po wykonanych robotach poprzez odpowiednie humusowanie i obsianie trawa.

W miare potrzeb nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg elementow
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego wystepujgcych w obrebie
objetym przebudowsg .

Istniejagce nasadzenia w pasie drogowym, ktore kolidujg z budowg zatoki
parkingowej nalezy usuna¢ lub przesadzi¢ po uzyskaniu decyzji z Wydziatu Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta, o ktérg wystapi Inwestor.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robét w taki sposéb, by spetniac wymagania
obowigzujacych norm.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym, takich
jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny),
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi
jakosciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasyD.
W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
- rzedne wysokosciowe,
— réwnos¢ podtuzna,
— réwnosc¢ poprzeczna,
— spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu
Nalezy wykona¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot oraz oznakowac roboty zgodnie z tym projektem. Zamawiajacy
wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze
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utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na kazdym etapie
wykonywanych robot nalezy zapewnié przejezdnosc ulicy.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt statej organizacji ruchu i wykona¢ oznakowanie
zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Projekt statej organizacji powinien obejmowaé wtasciwe oznakowanie budowanej zatoki
parkingowej przy ul. Jana Pawifa Il oraz zmiane organizacji ruchu na ul. Watykanskiej.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Watykanskiej powinna zapewni¢ miejsca postojowe dla
autobusow — 3szt. Proponujemy wykorzystanie istniejgcej zatoki o wymiarach 12x13,5 do
parkowania autobuséw pod katem 90°, o wymiarach stanowiska 4,5x12m-3szt.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca wtasnym staraniem w porozumieniu z Zamawiajgcym uzyska opinie
uzytkownikow instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w obrebie planowanego parkingu,
dotyczace zabezpieczenia lub usuniecia kolizji ich sieci oraz wykona projekty
wykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
badz ich zabezpieczenia — 4 egz.

Ponadto Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania witascicieli lub
zarzgadcow sieci o przystapieniu do wykonywania robo6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzgdcow
sieci- przyktadowo:

- Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog- UMWGK + MPWIK

- Witazy kanatowe i skrzynki zaworéw na instalacjach kanalizacyjnych i
wodociggowych - MPWiIK,

- Wiazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- Skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych- Zaktad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegty. Na odcinku
prowadzonych robét nalezy odtworzy¢ trawniki, ze spetnieniem ponizszych wymagan:
1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.
2. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw ok 15 cm — jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
moze byC ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona Iub
zanieczyszczona chemicznie.
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- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luZznej, odczyn powinien sie

wahac w granicach 5.5 - 6.5 pH.

3. Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowacé sie 2-3 cm nad gruntem

4. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie

5. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac

6. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, natomiast na
skarpach — 4 kg.

7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkoéw panujgcych w
danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych

8. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10cm,

9. Odblor trawnikdw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

10. Nalezy przesadzi¢ lub usung¢ kolidujgce z budowg nasadzenia z pasa drogowego,

zgodnie z Decyzjg WOS Urzedu Miasta.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogdlne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres prac znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcej ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) i
innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajace z
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone w
budzecie Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie na rok 2012 i zostaty obliczone na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw planowanych kosztéw robdét budowlanych, okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia
W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
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1. koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, czasowej organizacji ruchu,
statej organizacji ruchu, przedmiaru robot, BIOZ oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy,
2. koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamowieniem,

3. koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

4. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

5. koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

6. koszty obstugi geodezyjnej,

7. koszty inwentaryzacji powykonawczej,

8. koszty badan i pomiarobw w czasie wykonywania i odbioru robodt, okreslone w
Programie funkcjonalno - uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9. koszty nadzoru autorskiego,

10. podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikami podatku
VAT).

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego
zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptaciji:

-rysunkéw wykonawczych,
-specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przed ich
skierowaniem do realizacji.

2.4. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca pozyska aktualne kopie map zasadniczych
z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na kopiach map zasadniczych
Wykonawca opracuje i przetozy do oceny Zamawiajgcego propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje ewentualne uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projektach
wykonawczych. Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla catego
zamierzenia budowlanego, uzyska niezbedne uzgodnienia i opinie oraz przedtozy je do
akceptacji Zamawiajgcego.
W sktad dokumentacji projektowej wchodzg nastepujgce opracowania:
1. Projekt wykonawczy branzy drogowej — 4 egz.
2. Projekty wykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym badz ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami — 4 egz.
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3. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.
4. Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 2 egz.

5. Projekt statej organizacji ruchu dla ul. Jana Pawia Il i dla ul. Watykanskiej — 4 egz.

6. Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Zatgczniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robot
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