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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych 
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy zatoki parkingowej 
przy ul. Jana Pawła II w rejonie ul. Watykańskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres zamówienia obejmuje:
1.Sporządzenie dokumentacji  w w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy:
1.1.Wykonanie projektu wykonawczego branży drogowej – 4 egz.
1.2.Wykonanie projektów wykonawczych usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem  podziemnym  i  nadziemnym  bądź  ich  zabezpieczenie  wraz  z 
uzgodnieniami – 4 egz.
1.3.Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu - branża inżynierii ruchu – 4 egz.
1.4.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - branża inżynierii ruchu - 4 egz.
1.5.Wykonanie przedmiaru robót – 2 egz.
1.6.Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 
2 egz.
1.7.Opracowanie  specyfikacji   technicznych   na  wykonanie  i  odbiór  realizowanych 
robót budowlanych - 3 egz.
2.Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym:
2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej.
2.2.Uzgodnienie  projektów  wykonawczych  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z 
uzgodnieniami.
2.3.Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
2.4.Uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu.
2.5.Przygotowanie  odpowiednich  dokumentów  formalno  -  prawnych  dotyczących 
prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.
3.Nadzór autorski:
3.1.Wykonywanie czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1  pkt  4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.).

ZP-PS.271.1.44.2012 Program funkcjonalno - użytkowy - zał nr 9 do SIWZ Strona 2 z 13



3.2.Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
3.3.Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
3.4.Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
3.5.Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
3.6.Wykonywanie  czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru  autorskiego na 
każde wezwanie Zamawiającego.
3.7.Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na 
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
4.Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
4.1.Zrealizowanie  robót  w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  techniczną  po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
4.2.Remont lub przebudowa istniejących zjazdów w obrębie zatoki.
4.3.Budowa zatoki parkingowej wraz z drogą manewrową.
4.4.Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4.5.Ustawienie krawężników.
4.6.Regulacja  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego.
4.7.Ewentualna  przebudowa   istniejącego  uzbrojenia  lub  usunięcie  kolizji  z 
istniejącym uzbrojeniem.
4.8.Odtworzenie trawników.
4.9.Uporządkowanie terenu robót.
4.10.Wykonanie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  wraz  z  inwentaryzacją 
oznakowania poziomego w formacie gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.
5.Wykonanie niezbędnych prób i badań:
5.1.Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań 
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5.2.Wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
6.Przygotowanie  rozliczania  końcowego  robót  i  sporządzenie  operatu 
kolaudacyjnego.  Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i  sporządzenia 2 egz. 
operatu  kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  tabele  elementów  rozliczeniowych, 
protokół  przekazania terenu budowy,  protokoły odbioru robót zakrywanych, badania 
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą, 
rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 
7.Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

ZP-PS.271.1.44.2012 Program funkcjonalno - użytkowy - zał nr 9 do SIWZ Strona 3 z 13



.Wykonawca zobowiązany jest  przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji  do 
zachowania  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych  (tj.  Dz.  U  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759   z  późn.  zm.).  Przedmiotowa 
dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W 
związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy prawo 
zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać 
przez  wskazanie  znaków towarowych,  patentów lub  pochodzenia  chyba,  że  jest  to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie  dokładnych  określeń,  a  wskazaniu  takiemu  towarzyszą  wyrazy  „lub 
równoważny”.  Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich 
nazwy.  Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy 
materiału  lub urządzenia,  to  Wykonawca zobowiązany jest  do podania co najmniej 
dwóch producentów materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Szacunkowe ilości określające zakres  przedmiotu zamówienia:
− miejsca postojowe z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z kolorowymi pasami rozdziału z 

kostki kolorowej -156 m2 ( 12 szt.)
− droga manewrowa z kostki betonowej szarej gr. 8 cm-232 m2

− remont istniejących zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 70 m2 ( 2szt.)
− krawężniki betonowe 15x30 cm – 140 mb
− zmiana  oznakowania  poziomego  i  pionowego  na  ul.  Watykańskiej  w  celu 
wyznaczenia  miejsc  postojowych  dla  autobusów  –  minimum  2  szt.  pod  kątem 
różnym niż 0° do jezdni ul. Watykańskiej, lub minimum 1szt. pod kątem 0° do jezdni 
ul. Watykańskiej.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno- użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,
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− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w 
formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.  

1118, z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 115, z późniejszymi zmianami),
c)    Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr  
120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  
określenia metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z  
2004 r., Nr 130, poz.1389),

e) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.  2072,  z  
późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami),

i) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r.  w sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla  potrzeb  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  realizacji  robót  Zamawiający 
przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500  z zaznaczonym zakresem planowanych robót. 
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Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Na obszarze miasta Lublin ul. Jana Pawła II zaliczona jest do dróg powiatowych. 
Zamawiane roboty  mają zapewnić nowe miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, 
poprawę  bezpieczeństwa  ruchu   i  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc 
przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin. 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty  miały trwałość określoną zgodnie z: 
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej 

z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 
430, z późniejszymi zmianami).

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W 
czasie  wykonywania   wymiany  krawężników  lub  ich  regulacji  należy  zapewnić 
przejezdność ulicy.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe  zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 
do realizacji robót budowlanych– w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 
użytkowym oraz warunkami umowy,
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- stosowane  gotowe  wyroby  budowlane- w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
- sposób  wykonania  robót  budowlanych-  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi  
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania robót,
- poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający ustanawia  ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót  od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca 
przekaże zamawiającemu dokumentację  budowy oraz  inwentaryzację  powykonawczą  
w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Teren przewidziany pod roboty związane z budową  zatoki  parkingowej  w pasie 
drogowym  ul.  Jana  Pawła  II   w  rejonie  ul.  Watykańskiej  należy  do  zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z  Zarządem Dróg i 
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Mostów w Lublinie.  Gruz betonowy oraz ziemię należy zagospodarować we własnym 
zakresie.

W odniesieniu do architektury

    Teren  przewidziany  pod  wykonanie  parkingu  stanowi  obecnie  zieleniec.
W zakresie robót budowlanych planuje się wybudowanie 12 szt. miejsc postojowych dla 
pojazdów  osobowych  usytuowanych  pod  kątem  60o  do  krawędzi  jezdni wraz  z 
wykonaniem drogi manewrowej,  do istniejących zjazdów oraz zmiany organizacji ruchu 
na ul. Watykańskiej, tak aby wydzielić miejsca do parkowania autobusów -  minimum 2 
szt. pod kątem różnym niż 0o  do jezdni ul. Watykańskiej,  lub minimum 1szt. pod 
kątem 0o do jezdni ul. Watykańskiej. 

Nowe  miejsca  postojowe  winny  posiadać  następujące  minimalne  parametry 
techniczne:

− długość stanowiska postojowego – 5 m ( mierzona pod kątem prostym),
− szerokość stanowiska postojowego – 2,6 m,
− szerokość jezdni manewrowej - 4,0 m,
− pochylenie poprzeczne i podłużne stanowisk  – 2 %,
− zjazdy  istniejące,  a  promień  łuków  włączeniowych  drogi  manewrowej 
minimum 3,0 m,
− konstrukcja parkingu winna być dostosowana do obciążenia ruchem:

− przy drogach powiatowych i gminnych – KR-2,
− warstwa  ścieralna  nawierzchni  zatoki  winna  być  wykonana  z  betonowej 
kostki brukowej szarej grub. 8 cm, stanowiska należy oddzielić poprzez ułożenie 
pasków o szer. 20 cm  z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego,
− parking należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie 
betonowej z oporem C8/10,
− planowana  zmiana  organizacji  ruchu  na  ul.  Watykańskiej,  wiąże  się  z 
koniecznością zmiany oznakowania pionowego i poziomego w celu wyznaczenia 
miejsc postojowych dla autobusów- 3 szt.

Proponowana konstrukcja  miejsc postojowych i drogi manewrowej.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drogi manewrowej
8 cm - betonowa kostka brukowa szara lub grafitowa 
5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
20cm- warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie,
10 cm - warstwa odsączająca z piasku,
Krawężnik  betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10.
Proponuje się wykonać drogę manewrową oraz miejsca postojowe i zjazd z kostki koloru 
szarego. Stanowiska oddzielić kostką kolorową o szer. 0,2 m koloru grafitowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienie.

Planowane  do  wykonania  miejsca  postojowe  należy  przewidzieć  jako 
ogólnodostępne ze zjazdem i wyjazdem do ul. Jana Pawła II. Drogę manewrową należy 
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włączyć do istniejących  zjazdów. Nie przewiduje się przebudowy istniejącego chodnika . 
Droga manewrowa powinna być oddzielona od chodnika zieleńcem o szer. min.2,5m.

Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i 
wykonanie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 
Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje 
rozwiązań, winien uzyskać od właścicieli  lub użytkowników urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych, kolidujących z projektowaną budową parkingu, warunki ich przebudowy lub 
zabezpieczenia.  Na  tej  podstawie  należy  sporządzić  niezbędną  dokumentacją 
projektową,  uzyskać jej  uzgodnienie  z  właścicielami  lub użytkownikami  urządzeń oraz 
Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Po zakończonych robotach teren przyległy należy uporządkować.

Przewiduje się odtworzenie trawników w niezbędnym zakresie, lecz nie mniej niż 
0,5 m po wykonanych robotach poprzez odpowiednie humusowanie i obsianie trawą.

W  miarę  potrzeb  należy  przewidzieć  regulację  wysokościową  elementów 
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego występujących w obrębie 
objętym przebudową .

Istniejące  nasadzenia  w  pasie  drogowym,  które  kolidują  z  budową  zatoki 
parkingowej  należy  usunąć  lub  przesadzić  po  uzyskaniu  decyzji  z  Wydziału  Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta, o którą wystąpi Inwestor.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga wykonania  robót  w taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm. 
Elementy konstrukcji  winny być  zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym, takich 
jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój  normalny  (konstrukcyjny), 
zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
morskiej  z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków 
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”.  Wymogi 
jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasyD.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić  projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tym  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
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utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  Na  każdym  etapie 
wykonywanych robót należy zapewnić przejezdność ulicy. 
Należy opracować i uzgodnić  projekt stałej organizacji ruchu i wykonać oznakowanie 
zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Projekt stałej organizacji powinien obejmować właściwe oznakowanie budowanej zatoki 
parkingowej przy ul. Jana Pawła II oraz zmianę organizacji  ruchu na ul. Watykańskiej. 
Zmiana organizacji ruchu na ul. Watykańskiej powinna zapewnić miejsca postojowe dla 
autobusów – 3szt. Proponujemy wykorzystanie istniejącej zatoki o wymiarach 12x13,5 do 
parkowania autobusów pod kątem 90o, o wymiarach stanowiska 4,5x12m-3szt.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca własnym staraniem w porozumieniu z Zamawiającym uzyska opinie 
użytkowników instalacji podziemnych, znajdujących się w obrębie planowanego parkingu, 
dotyczące  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  ich  sieci   oraz  wykona  projekty 
wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji  z  uzbrojeniem podziemnym i  nadziemnym 
bądź ich zabezpieczenia – 4 egz. 

Ponadto  Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub 
zarządców sieci o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi  przez właścicieli  lub zarządców 
sieci- przykładowo: 

- Włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg- UMWGK + MPWiK

- Włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  instalacjach  kanalizacyjnych  i 
wodociągowych - MPWiK,

- Włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach - LPEC,

- Pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  sieci  teleinformatycznych  -  TP,  Netia, 
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- Skrzynki zaworów na instalacjach gazowych- Zakład Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy.  Na  odcinku 
prowadzonych robót należy odtworzyć trawniki, ze spełnieniem poniższych wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce 

na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej  w innym miejscu i  dostarczonej  na plac budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
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- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się 
wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem
4. Teren bezpośrednio  pod wysiew nasion powinien  być  wyrównany i  splantowany,  

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1-4 kg, natomiast na 

skarpach – 4 kg.
7. Gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w 

danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych
8. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm,
9. Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.
10. Należy przesadzić lub usunąć kolidujące z budową nasadzenia z pasa drogowego, 
zgodnie z Decyzją WOŚ Urzędu Miasta.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Zamawiający  oświadcza,  że  zakres  prac  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających 
istniejącej  ulicy,  a  Prezydent  Miasta  Lublin  sprawuje  trwały  zarząd  gruntami  w  pasie 
drogowym. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i 
innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2012 i zostały obliczone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw  planowanych  kosztów  robót  budowlanych,  określonych  w  programie 
funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia
W zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
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1. koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, czasowej organizacji ruchu, 
stałej  organizacji  ruchu,  przedmiaru  robót,  BIOZ  oraz  Specyfikacji  Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy,
2. koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3.  koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania 
zaplecza  budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym,
4. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,
5.  koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem,
6. koszty obsługi geodezyjnej, 
7. koszty inwentaryzacji powykonawczej,
8.  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 
Programie funkcjonalno - użytkowym i obowiązujących przepisach,
9. koszty nadzoru autorskiego,
10. podatek VAT w wysokości  23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku 
VAT).

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny 
propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  4  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
-rysunków wykonawczych, 
-specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  przed  ich 
skierowaniem do realizacji.

2.4. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca pozyska aktualne kopie map zasadniczych 
z Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i  Kartograficznej. Na kopiach map zasadniczych 
Wykonawca  opracuje  i  przełoży  do  oceny  Zamawiającego  propozycje  rozwiązań 
zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  ewentualne  uwagi  do 
proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projektach 
wykonawczych. Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla całego 
zamierzenia budowlanego, uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie oraz przedłoży je do 
akceptacji Zamawiającego.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:
1. Projekt wykonawczy branży drogowej – 4 egz.
2.  Projekty  wykonawcze  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym 

i  nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami – 4 egz.
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3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 2 egz.
5. Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Jana Pawła II i dla ul. Watykańskiej  – 4 egz.
6. Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.

Załączniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
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