Zatgcznik nr 10 do SIWZ
UMOWA NF ....ccccccceeineeeeeeeeees

zawarta w dniu ........cccevveeieenennns pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest: przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawia Il -
ul. Armii Krajowej w Lublinie, oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania
w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego
w Lublinie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrédta finansowania niniejszej umowy pochodzg ze
Srodkow wspodlnotowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej
2007-2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie osrodki wzrostu, Dziatanie IIl.1: Systemy
Miejskiego Transportu Zbiorowego.
2. Zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Budowe trakcji trolejbusowe;j i zasilania,
2) Przebudowe skrzyzowania w branzy drogowej,
3) Wykonanie robdt w zakresie inzynierii ruchu (wykonanie oznakowania pionowego,
poziomego i urzadzen bezpieczehstwa ruchu),
4) Budowe elementéw konstrukcyjnych dla trakcji i oSwietlenia,
5) Przebudowe oswietlenia drogowego
6) Przebudowe kabli NN, SN i szafki oswietleniowej
7) Przebudowe sieci TPSA
8) Przebudowe sieci Multimedia
9) Przebudowe sieci UPC
10) Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe;j
11) Przebudowe sieci gazowej
12) zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych
robét (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania rob6t w pasie
drogowym),
13) zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,
14) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,
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15) usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robat,

16) inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad (na CD i w formie papierowej),

17) wykonanie 4 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych i 4 sztuk tablic
pamigtkowych jednostronnych zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, Priorytet Illl: Wojewodzkie
osrodki wzrostu, Dziatanie 111.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego,

18) wywoz i zagospodarowanie we wilasnym zakresie materiatow rozbiorkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem przepisow
okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz.U. z 2010 nr 185
poz. 1243 z pbézn. zmianami) z wylgczeniem: stupdw oswietleniowych, wysiegnikéw
oraz opraw oswietlenia drogowego; tablic znakow drogowych; destruktu
bitumicznego oraz innych materiatbw wskazanych przez Zamawiajgcego na pismie
na etapie realizacji zamdwienia.

. Zatgcznikiem do umowy jest jednolity rzeczowo — finansowy harmonogram robét na
catosC zadania (zat. do umowy nr 2) uwzgledniajagcy wysokos¢ srodkow
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym.

§3
Obowiazki stron
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia w oparciu o projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktore bedag kierowaty robotami
objetymi zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych
z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika
budowy najpdzniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe

wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) utrzymanie ruchu drogowego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na
budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
projektow organizacji ruchu i pozwolen w tym zakresie,

5) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami, dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli poses;ji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécenh czy szkod,

8) zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy, z tytutu zaktdcen
czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy,
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9) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowacé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia drog, rowow odwaniajgcych, punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggdéw, gazociagow, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzen i ich skutkdbw na wtasny koszt,

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy,
11) organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii
elektrycznej), a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpozniej w terminie

wykonania robot,

12) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

15) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci
rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejsza eksploatacie, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

16) przekazanie na koszt Wykonawcy nastepujgcych materiatow z demontazu:

- stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietlenia drogowego,
- tablice znakdéw drogowych,
- destrukt bitumiczny,
oraz innych materiatbw wskazanych przez Zamawiajgcego na piSmie na etapie
realizacji zamowienia w miejsca na terenie miasta Lublin wskazane na pismie przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych pomocg

wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy
wraz z kompletng, dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji inwestycji,
pozwoleniem na budowe, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robot oraz
dziennikiem budowy.

§4
Okres realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 w terminie: do dnia
15 grudnia 2013 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
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i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

§5
Wynagrodzenie

. Cena ofertowa wynosi ..............cccceevvennnnne zt brutto.

Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe, ktére zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatgcznik do umowy nr 1) i nalezny zgodnie z obowigzujacymi na dzien
wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek
faktycznie wykonanych robot (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuije:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

b) koszty roboét, ktérych koniecznosé wykonania wynika z zasad wspoétczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujacych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania
robot,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtaczenia wody i energii elektrycznej oraz
telefonow, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

d) koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejacej
infrastruktury techniczne;,

e) koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie
robét w pasie drogowym),

f) koszty usuniecia wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robdt,

g) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza,
obejmujaca w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu oraz koszty 4 szt. tablic informacyjnych jednostronnych
i 4 szt. tablic pamigtkowych jednostronnych zgodnie z Zasadami promog;ji
projektéw dla Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013,
Priorytet Ill: Wojewddzkie osrodki wzrostu, Dziatanie Il1l.1: Systemy Miejskiego
Transportu Zbiorowego

h) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych, monitoringu sieci,

i) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwoleh na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robét w sposdb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

j) koszty przywrécenia terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego,
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k) koszty wywozu i =zagospodarowanie we wilasnym zakresie materiatow
rozbiorkowych, nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewow, z poszanowaniem
przepisow okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U.
z 2010 nr 185 poz. 1243 z pézn. zmianami),

I) nalezny podatek VAT

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru wykonanych elementow robot Iub
protokotem koncowym odbioru robdt podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

7. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
21 dni od daty dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktérym
mowa w ust. 6 z zastrzezeniem § 6 ust. 5, w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

8. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 ust. 3 na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementow robdt podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe
w krotszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9 nie moze
by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 1.

11. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robot.

12. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego z zagdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane
bez udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wiasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesS¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt e).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujqcy zakres robot:
7 R

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czesciq dokumentacji dotyczgcg
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wykonania robot okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

W' przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 2 Zamawiajacy przed
przystgpieniem do wykonania robot przez Podwykonawce bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedfozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Na podstawie cesji, o ktoérejf mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu robdt na cato$c zadania.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnoS¢ za dziatania | zaniechania
Podwykonawcow zwigzane z realizacjg robot objetych niniejszg umowgq jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

§7
Gwarancja i rekojmia

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, oraz 5 letniej
gwarancji na stupy i maszty.

. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatdw. W przypadku gdyby
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit Wykonawcy gwarancji
lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych materiatéw na
warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi
takie prawa na Zamawiajgcego.

. W dniu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktorym okresli warunki udzielane;j
gwarancji.

. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pisSmie, o ile na skutek =zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dlugotrwatych niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§8
Sposob realizacji
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej
umowy wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na
Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robot na kazdym etapie robét, facznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdow, zgodnosci robdét
z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi
nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru korncowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Zamawiajgcego.

§9
Odpowiedzialnos¢ wobec oso6b trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec 0sob trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§10
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za zwtoke w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3, sporzagdzonym na catoS¢ zadania - kare w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - kare w wysokosci 0,1% ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotéw i atestow, brak
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentow poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien przerwy
w odbiorze,

d) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - kare w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 4 za kazdy dzien
zwtoki,
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e) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajacego -
kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

f) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokos$ci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowej

brutto okreslonej w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

w wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§11

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy — za wyjatkiem cesji o ktorej
mowa w § 6 ust. 4 umowy - moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego,
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego postanowienia
umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, skutkowaC bedzie niewaznoscig takiej
czynnosci.

§12
Odbioér

1. Do odbioru koncowego robdt budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajace z umowy i dokumentac;ji
projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora nadzoru.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonhczenia robdt oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego) o czym poinformuje
Wykonawce na piSmie.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku  stosownych protokotdw i atestow, braku
oSwiadczen kierownictwa badz innych dokumentow poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
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b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyC
odpowiednio wynagrodzenie,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Zamawiajacy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarangiji.

8. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robot zanikajacych oraz roboét ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

9. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robot, o ktdérych mowa w ust. 8 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

10. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru roboét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie roboét, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdza sie
protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
kwoty okreslonej w §5 ust. 1 tj. w wysokosSci ....................... zt w formie .............. przed
podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robot, a 30% stuzy
do pokrycia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.

3. Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdét zostanie
zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia
ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze kohcowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane prace.

§ 14
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowacC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru posiadajgcy stosowne uprawnienia
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego;
2) zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu robét oraz zmiana finansowania;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,
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b) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

c) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

d) koniecznos$ci zmiany ilosci robét w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze
robdt, zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 5 ust. 4
umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

f) bleddw w dokumentacji projektowej, ktdérych usuniecie bedzie poprzedzacé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

h) koniecznosci zmiany rzeczowo-finansowego harmonogramu rob6t oraz zmiany
finansowania,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét
objetych niniejszg umowa,

K) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

4) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 2, pkt 3) lit. a) do k) oraz pkt 6) niniejszego ustepu
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy);

5) zmiana Podwykonawcy robot w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, ze podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je nienalezycie,

6) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

7) zmiana stawki podatku VAT i wynagrodzenia brutto;

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego,

- ad pkt. 2) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,

- ad pkt. 3)
lit. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdéw tego

dziatania,

lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

lit. c), j), k) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy,

lit. f) — o okres nanoszenia przez projektanta poprawek bgdz zmian w projekcie
trwajacy ponad 7 dni,

lit. d), e), h) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu

lit. g), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- ad pkt 4) - powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt nastgpi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wskazanego przez Wykonawce
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Podwykonawcy z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez
wprowadzenie do niego stosownych zapisow dotyczacych udziatu Podwykonawcy,
wtym odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujagcych mu od Zamawiajgcego za wykonanie robdt (dotyczy przypadku
realizacji  przedmiotu  umowy przy udziale podwykonawcow  zgodnie
Z postanowieniami § 6 umowy);

- ad pkt 5) - zmiana Podwykonawcy robot nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu
umowy poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce
osSwiadczenia zwalnianego Podwykonawcy, Zze wszystkie naleznosci z tytutu
wykonanych nalezycie przez niego w ramach niniejszej umowy roboét zostaty
uregulowane i nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen. W zakresie zawarcia przez Wykonawce umowy z nowym Podwykonawcg
obowigzujg wszystkie zapisy §6 niniejszej umowy,

- ad pkt. 6) - zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny,

- ad pkt 7) — stawka podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw wprowadzajgcych zmiany stawki podatku VAT.

4. Zmiana postanowiehn zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada

Wykonawca w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byly wykonywane
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie

w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili

odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
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a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robdét
wykonanych bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robaot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokot
zdawczo-odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robot
i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru
robét, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.), ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 63, poz. 638, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o opfacie
produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, Wykonawca nabywa witasnos¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw, ktore Zamawiajacy
wskaze na pismie.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujacego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§19
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe niniejszg wraz 2z zatgcznikami sporzadzono w 5-ciu jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajacego.
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