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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  ulicy 
Koncertowej  odcinek  od  ul.  Braci  Wieniawskich  do  al.  Kompozytorów  Polskich  oraz 
pełnienie  nadzoru  autorskiego  (zakres  remontu  zgodnie  z  załączonym  planem 
sytuacyjnym z zaznaczonym zakresem zał. nr 1) 

1.1 Zakres zamówienia obejmuje:

−Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
−Opracowanie dokumentacji:

1. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie [a-j] – 5 egz.,

2. projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
3. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz.,
4. w  przypadku  zaistnienia  kolizji  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  –  projekt 

branżowy usunięcia tych kolizji – 5egz., 
5. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzonych na 

podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 3 egz.
6. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.,
7. harmonogram rzeczowo-finansowy – 3 egz.,

−Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
−Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę.
−Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
−Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
−Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
1. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
2. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
3. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
4. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
5. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego.
6. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd 
na budowę powinien nastąpić w terminie  1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, 
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

−Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  protokół  przekazania  terenu 
budowy,  protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki 
pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjna  inwentaryzacje  powykonawczą, 
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rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
−Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej
−Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

–kategoria drogi: powiatowa
–klasa techniczna drogi: Z
–łączna długość odcinków drogi do remontu – ok 470m
–szerokość jezdni 10,5-12 m
–powierzchnia zatok autobusowych: ok 430m2   
–skrzyżowania: z ulicami gminnymi: F. Arsztajnowej, Legendy, z drogami wewnętrznymi, 
zjazdy indywidualne oraz publiczne.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  
doświadczenie i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

2. Zamawiający ustanowi  nadzór  inwestorski  nad wykonywaniem wszystkich robót  
objętych zadaniem.

3. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

4.     Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych w systemie wydłużonego 
dnia  pracy  z  uwagi  na  możliwość  skrócenia  czasu  wyłączenia  z  ruchu  
poszczególnych pasów ruchu, a także dla zapewnienia właściwej jakości  robót.  
Ponadto roboty zaleca się realizować zwłaszcza w tzw. dni weekendowe.

5. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.)
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 

r. z późniejszymi zmianami),
[c] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zm.),

[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 
r.),

[e] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 
[f] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
1997 r. z późniejszymi zmianami),

[h] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 170, poz. 
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

[j] Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.        Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy  

– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmująca  wszystkie  branże  
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę 
na prowadzanie robót.

– Wykonawca  w trakcie  procesu projektowego zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę  
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan  
zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

– Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  
staraniem  Wykonawca.  Zamawiający  udzieli  mu  w  tym  celu  stosownych  
upoważnień. 

– Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej w 
wersji PDF.

– Części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd 

Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy poszczególnych  opracowań  

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i  
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót.

– Projekt powinien być opracowany na:
1. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
2. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.
Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
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–orientacja w skali 1:25000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach zasadniczych
–profil podłużny w skali 1:50/500
–przekroje normalne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

w odniesieniu do szaty graficznej opracowań:
Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której 

będzie spis treści,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [c].

w odniesieniu do projektowanego przekroju podłużnego:
– projektując  przekrój  podłużny  należny  przewidzieć  frezowanie  istniejącej 

nawierzchni na głębokość średnio 7cm.
– w  przekroju  podłużnym  należy  pokazać  włączenia  remontowanej  nawietrzni  do 

istniejącej  (niweleta po 10m dłużej z każdej strony poza zakres remontu)
– rzędne istniejące co 25m w przypadku potrzeby zagęścić
– przedstawić przekroje podłużne ulic bocznych na długości zakresu remontu +5m

w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:
– przewiduje się korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania organizacji 

do przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie.

w odniesieniu do przekrojów poprzecznych:
– przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 

25 m,  oraz w miejscach charakterystycznych np. wszystkie zjazdy)

2.2.        Wymagania do realizacji zadania.  

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.
Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  remontem  jezdni  należy  do  zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania tj.  słupki i  tarcze znaków drogowych, destrukt bitumiczny, krawężniki, 
kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe pozostają 
własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko  wskazane  przez 
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Zamawiającego na odległość do 10km.
– Gruz  betonowy  należy  przekruszyć  w  kruszarni  a  następnie  przetransportować  na 

składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10km.
– W  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 

humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad.

w odniesieniu do jezdni  
– po  wykonaniu  frezowania  o  głębokości  do  7cm  należy  wykonać  następujące 

warstwy bitumiczne:
4cm warstwa wyrównawcza z AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT-2:2010  

(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
4cm warstwa  ścieralna  z  SMA 8  PMB 45/80-55 wg  WT-2:2010  (nawierzchnie  

asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane,  
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

– Pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw należy wykonać skropienie emulsją 
asfaltową w ilości 0,3kg/m2

– regulację  wysokościową  w  postaci  warstwy  ścieralnej  zjazdów  i  wlotów  ulic 
bocznych wykonać z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 po uprzednim frezowaniu 
włączenia i skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2.

w odniesieniu do krawężników:
– wymiana istniejących krawężników przy zatoce autobusowej przy ul. Legendy na 

nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego  o  przekroju  poprzecznym  20x30cm. 
Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, 
wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych w rejonie zjazdów i przejść dla 
pieszych,

w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej 

organizacji ruchu,
– oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne,
– wszystkie  elementy  oznakowania  (tarcze  znaków,  słupki,  urządzenia 

bezpieczeństwa  ruchu  i.t.p.)  wymienić  na  spełniające  wymagania  zawarte  w 
Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z  dnia  31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych,  oraz  w 
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.

– istniejące ogrodzenia U-12a należy oczyścić  (w miejscach występowania korozji 
oczyścić  poprzez  szczotkowanie  do  3  stopnia  czystości  oraz  pomalować  farbą 
podkładową  i  gruntową)  a  następnie  pomalować  farbą  emaliową  barwy  szarej. 
Elementy uszkodzone, zniszczone należy naprawić bądź wymienić na nowe.

– Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zarządem Transportu 
Miejskiego w Lublinie lokalizacji przeniesionych przystanków komunikacji miejskiej 
oraz ewentualnych tras objazdu dla linii komunikacyjnej na czas trwania robót.

w odniesieniu do odtwarzanych chodników: 
– w miejscach wymienianego krawężnika należy odtworzyć  uszkodzony chodnik  z 

asfaltu  lanego,  w  zakresie  zapewniającym  odpływ wód  opadowych  z  chodnika, 
jednak szerokość nie mniejsza niż 1m od wymienianego krawężnika.

6



Konstrukcja odtwarzanego chodnika:
– 10 cm kruszywo 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie 
– 3cm MA 8 50/70

w odniesieniu do remontowanych schodów
– Nawierzchnie schodów należy wykonać z kostki brukowej betonowej typu Holand, 

nawierzchnia  na  podsypce  cementowo  -  piaskowej  i  podbudowie  ze  stabilizacji 
5MPa. Nawierzchnia ograniczona obrzeżami 8x30cm.

w odniesieniu do zatok autobusowych:
– rozebrać istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podsypką i izolacją.
– materiał odzyskowy oczyścić i przesortować.
– wyprofilować  istniejącą  podbudowę  uzupełniając  braki  chudym  betonem 

cementowym.
– Wykonać warstwę izolacyjną z asfaltu lanego MA 5 35/50 o grubości 3cm
– ułożyć  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  odzyskowej  wymieniając  zniszczony 

materiał na nowy. Nawierzchnie układać na podsypce grysowej 2-5mm

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli  lub zarządców sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Regulacje 
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci,  

– w  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury 
podziemnej włazy należy wymienić na nowe.

w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy.
–   elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,  

aby zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących 
odbiorników (wpustów kanalizacji  deszczowej),

–  zakres  prac  przedstawia  poniższa  tabela  (lokalizacja  obiektów zaznaczona  na  
załączniku graficznym)
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Zakres naprawy

Rodzaj
1 wpust K.D. + + + ---- + + ---- +
2 wpust K.D. + + + ---- + + ---- +
3 wpust K.D. + + + ---- ---- ---- ---- ----
4 + + ---- + ---- ---- ---- ----
5 wpust K.D. + + + ---- + + ---- +
6 wpust K.D. + + + ---- ---- ---- ---- ----
7 + + ---- + ---- ---- ---- ----
8 wpust K.D. + + + ---- ---- ---- ---- ----
9 + + ---- + ---- ---- ---- ----
10 + + ---- + ---- ---- ---- ----
11 + + ---- + ---- ---- ---- ----
12 wpust K.D. + + + ---- + + ---- +
14 wpust K.D. + + + ---- ---- ---- ---- ----
15 + + ---- + ---- ---- ---- ----
16 wpust K.D. + + + ---- + + ---- +
18 + + ---- + ---- ---- ---- ----
19 wpust K.D. + + + ---- ---- ---- ---- ----
20 wpust K.D. + + + ---- + + ---- +
21 + + ---- + ---- ---- ---- ----
22 wpust K.D. + + + ---- ---- ---- ---- ----
23 wpust K.D. + + + ---- + + ---- +
24 wpust K.D. + + + ---- ---- ---- ---- ----

Nr
Obiektu

Pierścienie
Odciążające

Pierścienie
Wyrównawcze

Wymiana
Wpustu

Wymiana
Włazu

Wymiana
płyty stropowej

Wymiana
Kręgów

Wymiana
przykanalika

wymiana
Osadnika

studnia rewiz.

studnia rewiz.

studnia rewiz.
studnia rewiz.
studnia rewiz.

studnia rewiz.

studnia rewiz.

studnia rewiz.



– odtworzenie konstrukcji nawierzchni przy remontowanych studniach:
- 4  warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie 
asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, 
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.
- 6  cm -  warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0/11 mm 
- 8  cm - podbudowa   zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 
0/25 mm 
-20 cm -  podbudowa  pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o wskaźniku nośności   wnos powyżej 80%
-15 cm – ulepszone podłoże - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 
(wytworzony w 
wypełnienie wykopu na całej głębokości  piaskiem  średnioziarnistym 
zagęszczonym warstwami  o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 do głębokości 1,2 m 
od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m wskaźnik zagęszczenia  Is=0,97

w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
– Należy przewidzieć rekultywację trawników przedstawionych na zał. graficznym a 

także zniszczonych podczas prac remontowych .
– Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

1. teren  przeznaczony pod  trawniki  należy obniżyć  w stosunku  do  krawężnika
o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

2. teren  należy  oczyścić  z  gruzu,  pni  i  korzeni  drzew,  części  naziemnych
i podziemnych chwastów

3. w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

4. w  przypadku  ziemi  pozyskiwanej  w  innym  miejscu  i  dostarczanej  na  plac 
budowy  nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami, 
wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

5. odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
6. przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
7. teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, 

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
8. przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
9. na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 

4kg
10.gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

-organizacji robót budowlan ych,
-zabezpieczenia interesów osób trzecich,
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-ochrony środowiska,
-warunków bezpieczeństwa pracy,
-warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
–stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
–sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
–poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór częściowy,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji  projektowej. 
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane: (szacunkowe zestawienie w tab. 2)

tab. 2 szacunkowe zestawienie zakresu robót
Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2. 
programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. Uwagi ogólne.
5.1.  ul. Koncertowa jest drogą powiatową, klasa Z.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 
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Jezdnia jednostka ilość
frezowanie 7cm 5100
frezowanie 4cm 300

5100
wyrównanie 4  cm AC 16 W PMB 25/55-60 Mg 51

5600
w-wa ścieralna 4cm SMA 08  S PMB 45/80-55 5400
W-wa ścieralna z AC 8 S 50/70 200

rozebranie krawężnika m 70
rozebranie ławy 5

m 70
wykonanie ławy z betonu cementowego C8/10 5
ustawienie krawężnika 20x30 cm m 70

Zatoki autobusowe
naprawa izolacji z MA 8 35/50 grubości 3cm Mg 31
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 8cm 430

Odtworzenie chodników
podbudowa grubości 10cm z kruszywa 0-31.5mm 70
warstwa ścieralna z MA 5 50/70 70

Regulacja urządzeń

szt. 8
regulacja wpustu kanalizacji deszczowej szt. 14

Zieleń
odtworzenie trawników 80

m2

m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

m2

m2

m3

wykonanie rowka 0,4m x 0,4m
m3

m2

m2

m2

regulacja studni kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej z wymianą włazu

m2



Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),  i 
innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 
5.3  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy  na  2012  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z remontem
i jego prowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– 
użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 
i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy  i 
ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym,
d)  koszty  opracowania   projektu  czasowej   oraz  stałej  organizacji   ruchu  wraz  z 
oznakowaniem robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
e) koszty obsługi geodezyjnej,
f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
g) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania  i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
h)  koszty nadzoru autorskiego,
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i)  koszty wywiezienia  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego pozyskanych w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych 
nadających  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego
j) podatek VAT w  wysokości 23 %.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
-  rysunków wykonawczych, 
–szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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