Zatgcznik nr 8 do SIWZ

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urmowskiego i
ul. Mieszka | w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Sporzadzenie dokumentacii:

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — 5 egz.

b) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.

c) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

d) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.

e) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na
wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robét — 3 egz.

f) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

g) Przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD )

h) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym (zatgcznik nr 1).
3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

c) Uzupehianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezagce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
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na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).
4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie nastepujgcych robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji oraz
programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete:

a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,

b) remont nawierzchni parkingu,

¢) remont nawierzchni chodnikéw,

d) remont nawierzchni zjazdow,

e) regulacja wysokosciowa witazow studni i oraz innych naziemnych elementéw
uzbrojenia podziemnego, wymiana wiazow i wpustow ulicznych oraz uszkodzonych
kregdw betonowych

f) wykonanie projektowanego oznakowania,

g) wykonanie trawnikow oraz uporzgdkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiardw ilosci zrealizowanych robaét.

c) Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot.

8) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:

. umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
terenu budowy, protokoty odbioru robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami.

9) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

1. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, dos$wiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) Jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4
Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamowienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilne;,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzeh i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
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budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robét jego uporzadkowanie, najpézniej w

terminie zakoniczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzacji powykonawczej

obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robot,

8) przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

9) Ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we witasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

10) Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego

wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko

firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Przedsiebiorstwo Robét Drogowo-Mostowych w

Lublinie, baza w Motyczu.

11) Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia

przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej

obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego
naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentaciji projektowej,

2) zapewnienia na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),
5) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

‘ZP-PS.271 .1.50.2012 Zat. nr 8 do SIWZ - wzor umowy Strona 3z 10




usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),
9) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.
1393 z pézn. zm.),
10)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.
Uz 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamdéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng
uwage na zapisy art. 29 ustawy prawo zaméwien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaC przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw Ilub
pochodzenia chyba, Zze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktdérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub robwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzadzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow
materiatéw lub urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokdj nr 101.
2.0dbior prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
b) realizacja robét budowlanych w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.
4.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w §5ust. 3lit. a.
2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
3. Zamawiajgcy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktdérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia Iub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako
date wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.
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6. Do projektu Wykonawca =zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§7
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3 w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika budowy oraz
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autorow projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow.

3.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3 (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 1 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zaméwienia zostang wykonane sitami
wiasnymi.
lub

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelno$ci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznoéci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do
kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w
umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

§9
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okredlonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a)netto : .....coeeeeiiiiinn ZE (STOWNIE! .o zt)
b) brutto : ... ZE (SIOWNIE: i zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23%- ..vvvvveeeiiiiiiiiieeeeeee ZE (SIOWNIE: oo zh),

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
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budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia

obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty roboét przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tym projektem czasowej organizaciji ruchu,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

h) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

i) koszty nadzoru autorskiego,

j) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

k)koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych

sie do ponownego wykorzystania pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na

sktadowisko firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Przedsiebiorstwo Robdét Drogowo-

Mostowych w Lublinie, baza w Motyczu.

) koszt utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

m) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakohczeniu i odbiorze prac.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie

30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem koricowym odbioru wykonanych robét podpisanym przez

0soby upowaznione przez strony umowy.

7. Za zwioke w zapfacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog

i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON

060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
3.Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4.Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcyg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreSlonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6.Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.
7.W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a treécig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 10 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.
8.Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
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9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§11

Sposob realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatoéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.
4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robdt z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru kohcowego.
5. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnosé wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na przekazanym placu budowy, w terminie - od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koricowego.

§13

Kary umowne
1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowienh niniejszej umowy.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c¢) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh przerwy,
3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokos$ci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh zwtoki,
4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,
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5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§14

Odbior
1. Do odbioru kohcowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora.
2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.
3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, to moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarangciji.
5. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi wykonanie robdét zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu . Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwitocznie pisemnie.
6. Inspektor przystgpi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§15

Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor.
2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.
3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 16

Zmiana umowy
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
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warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkéw do projektowania od dysponentow mediéw, ZUDP i innych wiasciwych organéw czy
instytucji oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ziozenia poszczegdinych
opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wtasciwej instytuciji,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2). (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

*ad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,

*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:

olit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,

olit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

olit. d) — o najdtuzszy okres przez jaki okolicznosci te wystapity,

ead. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow. (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§17

Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o
przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 3
umowy,
b) przerwania wykonywania roboét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.
4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.
5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robaot,
b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokot zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rbwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.
7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
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strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22010 r.,, Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr
90, poz. 607, z pozn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 10
umowy.

§19

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§20
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wlasciwy sad powszechny w Lublinie.

§21

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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