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1.

1.1,

1.2.

a.)

b.)

1.3.

1.4,

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa Zamodwienia _
BUDOWA TRAKC JI TROLEJRUSOWEJ, MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEIBUSOWEJ PRZY UL, CHOINY W LUBLINIE.
Przedmiot | zakres robdt
Przedmiot rebdt

Przedmiotem robot jest:
Budowy irakcii trolejbusowe] sktadajgea sie 7: stupdw trakcyjno — odwietleniowych, zasia-

nia frakcji trolejibusowe], przebudowy sieci NN.

Projektowana sie¢ frolejbusowa stanowi wraz z innymi odcinkami projekiowanymi w ra-
mach catego przedsiewziecia inwestycyjnegoe potgczenie komunikacyine centrum mia-
sta 7 dzielnicami mieszkaniowymi, handiowymi | przemystowymi zlokalizowanymi na obrze-
zach miasta Lubtin.

lakres robdt naleizy rozpatrywad tgczie z  zatgezonymi  branzowymi o projektami

wykonaweczymi.

Zakres i rodzaj podsfawowych robét budowlanych
ST-06E.01.00. Trakcja trolejbusowa
ST-06E.02.00. Oswietlenie drogowe

Prace fowarzyszgce i roboty tymczasowe
a). Roboty rozbiérkowe
Zakresem robdt rozbidrkowych objeto rozbidrke i odiworzenie chodnika

b). Roboty fowarzyszgce
Roboty towarzyszqce; roboty przygotowawcze i niwelacyine terenu niezbedne do roz-

poczecia robot.

c). Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmuiq zabezpieczenie terenu budowy.

Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejgcego
Teren inwestycji potozony jest w catoici obrebie administracyjnym miasta Lublin w jego
zachodnie] i potudniowe] czedci. Obejmuje irakcje trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic:
Miyriska _ Krochmalna _ Dworcowa  do stanu istniejgcego ulic stanowiq dziatki o nu-
merach ewidencyjnych:
Obr. 22, ark. 7 {dz. nr 42/2; 34; 43/1)

Taeren i jego uzbrojenie
Tereny w sqsiedztwie w/w ulic w chwili obecne] sg zabudowane. Ingjdujqg sie tam obiekty

takie jak:, budynki mieszkalne, ustugowe oraz tereny zicione. Wiekszos¢ terenu posiada
petne uzbrojenie,
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8

Potoienie geograficzne
Pod wzgledem geograficznym badany teren potozony jest w poétnocno — wschodnie]

czesci Wyzyny Lubealskie].

Organizacjo robdt, przekazanie terenu budowy
Zamawigjgey w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi - Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze dokumentadi projektowe] i dwa komplety S1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidtowq organizacie robét na terenie
budowy oraz ich zgodnoéé z dokumentaciqg projekfowa, specyfikaciami technicznymi
obowiqzujgcymi  przepisami  prawnymi oraz poleceniami  nadzoru inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie odpowiedzidiny za dostarczenia energii, wody i innych mediow oraz
ustug, ktérych moze potrzebowad do wykonania robot.

Wszystkie powyzsze koszty uwaia sie za wliczone w ceng umownd.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigqzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie frwania
realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Ochrona $rodowiska

wykonawca ma obowigzek znac | stosowad w czasie prowadzenia robdét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sie do prze-
piséw i norm dotyczgeych ochrony rodowiska na ferenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzivosci dia osdb lub wiasnoic spoteczne]
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqe sie do tych wymagan bedzie micat
szczegdiny wzglad na:

- lokdlizacje warsziatéw, magazyndw, sktadowisk, zwatowania gruntu i drég dojaz-
dowych.

Wykonawca na wiasny koszi uprzgtnie plac budowy po zakohczeniu robdot.

Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas rediizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgeych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetnicigeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zaberpieczojqce, so-
cialne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dia ochrony zycia i zdrowida oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
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W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzaigeych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia naiezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowiane sporzgdzic (w oparciu
o informacje projekianta) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (zwany ,planem

BIOZ). _
Wykonawca bedzie przestzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe].

1.9. Ogrodzenie pliacyu budowy

Wykonawcda bedzie zobowigzany do:

e Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu {Inspektorowi) projekiu zagospodaro-
wania terenu budowy wraz ze planami ogredzenia, ochrony terenu budowy,
utrzymania porzadku na terenie budowy, oraz ulrzymania czystosci drog publicz-
nych i ulicy przy terenie budowy.

e  Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiagjacego dla przedstawionego projekiu
zagospodarowania terenu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim {Inspektorem projekt zabez-

pieczenia chodnikdw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej od-
powiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu)
w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas prowda-
dzenia robét. W takim przypadku Wykonawcd opracuje projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt | uzgodni go z Inspektorem i Zamawiajgeym.

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robot
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wielofunkcyinege sportowego:
Uwaga: w ponizszym zestawieniv wyréiniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim
klasy oraz kolorem zielonym kategorie, wedlug CPV

45000000-7 Roboly budowiane

4571 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

451100007 Robotly w zakresie burzenia i rozbidrki obiekiéw budowlanych; roboty
Ziemne

45111000-8 Roboly w zakresle burzenig, robofy ziemne

451130060-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekidéw
budowlanych fub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

| wodnej

45270000-2 Roboty budowiane w zakresie budynkdw

45220000-5  Roboty inzynieryine i budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45230000-8 Roboly budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, iinii komunikacyjnych i
elekiroenergetycznych, autfosirad, drég, fotnisk i kolel; wyrdwnywanie
terenu.
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45231008-5 Roboly budowlans w zakresie budowy ruraciggdw, ciggéw
komunikocyjnych i linii energetycznych

4523 1100-6 | Ogdine roboty zwigzane z budowg rureciqgdw

45232000-2 Roboly pomochicze w zalresie rurociqgdw | kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykenywania
nawierzehnt avfosirad, drég

£5232310-8 ﬁoboiy hudowlane w zakresie Hinil telefonicznyceh

45231300-8 éRobciy budowlane w zakresie budowy wodociaggdw rurociggdw do
edprowadzania sciekdw.

48232130-2 Robofy budowlane w zakresie rurcciggdw do odprowadzanic wody
burrowel].

45231220-3 Roboty budowiane w zakresie gazociqgdw.

AR232460-4 Roboly sanifame,

£5251000-4 Wykonywanie polay€ i kenstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45232220-0  |Podstacje

452462000-1 Specjaine roboty budowlane inne, niz dachowe

45300000-0 Roboty w zaluesie instalocji budowlanych

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45400000-1 ?Robofy wykoficzeniowe w zakresle obielddéw budowlanych

45410000-4  |Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian

45431000-7 Kiadzenie plyfek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Robotly szidarskie

45442000-7 Nakladanle powlerzchni kryjacych

45450000-6  |Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozosiafe

45500000-2 QWynajeé"n maszyn | urzgdzen wraz z obstugqg operatorskg do prowadzenia
robhdt z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej
i ladowei

1.2.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumied w kazdym przypadku
nastepujgco: :
InZynier —powotany przez Zamawiajgcege nadzor inwestorski /inspektor Nadzoru.

1.2.1.

1.2.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.2.3 Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zackceptowane przez Zamawigjgce-
go, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci mate-
rictdw i robof,

1.2.4 Materialy - wyroby budowlane spetnigjgce wymogi ustawy o wyrobach budowla-

nych z dnia 16.04.2004r, {Dz. U, 2004r., Nr 92, poz.881) oraz mcteriaty i iworzywa nie-
bedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaciq projekfowq i Specyfikacjami



ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/5%Tom 4
Qddzat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych Odcinek 6E

ST.04E.00.00 - Wymagania ogdine FP9-2085/46E/PW/2009

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12
1.2.13

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspekior Nadzoru. Materiaty uzyte do wykona-
nia robot pawinny byé nowe i petnowarioiciows.

Odpowiednia {bliska) zgodnosc — zgodnoic wykonywanych robdt z dopuszczonymi w
ST lub odpowiednich normach tolerancjami, a jedli przedziat tolerancii nie zostat okre-
slony — z przecietnymi tolerancjomi, przyimowanymi zwyczgjowe dla danego
rodzaju robdt.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii

projektowse].

Aprobata techniczha — dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreSlonych warunkach,
wydany przez jednostke upowainiong do udzielania aprobat technicznych; spis jed-
nostek aprobujgcych zawaria ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.
{Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881.

Afest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajgcy przydatnosc
wyrobu fub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowq. Alest higieniczny
wydaje Pafstwowy Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczefsiwa — dokument wykazujgcey, ze wyrob spetnia wyma-
gania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Nomach (PN} wprowadzo-
nych do obowigzkowego stosowania i/lub wiaiciwych przepisach prawnych: w od-
niesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obroiu i stosowania w budownictwie (
zgodnie 7 Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe Budowiane) wymagania sg szersze i cer-
tyfikat wykazuje, 7e zapewniono zgodno$é danego wyrobu, procesu iub ustugi z kryte-
riami technicznymi okredlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych
przepiséw i dokumenidow fechnicznych; w Rozporzgdzeniu Minisira  Gospodarki
i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 iutego 1995 1. poz. 48
rozdz. 6) podano zakres, zasady i fryb opracowania i zatwierdzania kryteridw fech-
nicznych.

Znak CE oznakowanie CE oznacza, ze dokonano cceny zgodnosci wyrcbu z normg
zharmonizowanq albo europejskq aprobatg techniczng badz? krajowq specyfikacia
techniczng pansiwa cztonkowskiego Unii Europeijskig] lub Europsjskiego Obszary Go-
spodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podsta-
wowymi | ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r.,
Nr 92, poz.881).

. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajgee, na jego wytgcezng
odpowiedzialinos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng;

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wykazuigcey, 7e zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowa-
no wyrdb, proces lub ustuge, i ze sq one zgodne z okredlona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odnissieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budowniciwie {zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane art. 10} certyfikat zgodnosci wykozuie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
7 PN iub aprobate techniczng { w wypadku wyrobow, dia ktorych nie ustalono PNJ.
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1.2.14 Inak budowlany — zastrzezony znak, nadawany tub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewnione odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sq zgodne z okredlong norma lub innym dokumentem nor-
matywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE WIASCIWOSCI WYROBOW EUDOWLANYCH

Wyroby budowlane, kfdre nie spetniajg wymogdw okredlonych w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dia oto-
crenid, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdw budow-
lanych wywotujgceych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiskszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyie do Robdt bedg miaty swiadectwa do-
puszczenia, wydane pzez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgee brak
szkodliwegco oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Wyroby budowlane, ktdre sq szkodliwe dla ctoczenia tylko w czasie Robdt, a po zo-
konczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. wyroby budowlane pylaste), mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania.
Irodta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wy-
robdw budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdiowe
informacje dotyczgce proponowanego rroédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych wyrobdw budowlanych | edpowiednie $wiadeciwa badan lakoratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partil {cze-
i) wyrobdw budowlanych z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowiane z danego rédia uzyskajo zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego Zodta w sposdb ciaghy spetniajg
wymagania Specyfikagji Technicznych w czasie posfepu Robdt.

Fozyskiwanie wyrobdw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiasciciel i odnoinych wiadz
na pozyskanie wyrobdw budowlanych z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajace
w O rédia wskazane przez Zamawigjigcego | jest zobowigzany dostarczyé Inspekto-
rowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgeqg raporty z badan terenowych
i laboratforyinych oraz proponowang przez siebie mefode wydobycia i selekcji do
ratwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spet-
nienie wymagan ilosciowych i joko$ciowych wyrobdéw budowlanych z jakiegokolwiek

rodta,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne kosziy zwigzane z dostarczeniem wyrchow budowlanych do Rabét.
Przechowywanie i sktadowanie wyrobdw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedqg one pctzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakosC | wiasciwose do Robdt i byty dostepne do kontroli przez In-
spekiora Nadzoru, '
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2.1.

2.2

a)

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalzowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania ogdine dotyczgce wlasciwosci materiaiéw | wyrcbéw budowlanych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o wiascl-
wosciach uzyfkowych umozliwigjgcych prawidtowo zaprojekiowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreflonych  w
arf.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie, a takle wymaganiami okreSlonymi w
szczegdtowych wymaganiach,

Wymagania ogdine dolyczgce przechowywania i skiadowania, fransportu,
warunkdw dostaw, i konfroli jako$ci materiatéw | wyrobdw

Przechowywanie i sktadowanie materiatdow budowianych

Wykonawea zapewni, aby fymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakesé | wrasciwosé do Robdt i byty dostepne do kentroli przez in-
spektora Nadzoru.

Migisca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee.

Transport

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na of przy
fransporcie wyrobdw budowlanych / sprzefu na i z ferenu Robdt. Uzyska on wszelkie
hiezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym iakim przewozie powiadamiat Inspektor Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kidre
nie wptyng niekorzystnie na jakose wykonywanych Robdt | wiadciwosct przewozonych
wyrobow budowlanych,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru,
w ferminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgee warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwot-
nego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Kontrola jokosci materiatdw i wyrobhdw

Co najmniei na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriatow przeznaczonych do wykonania robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dofyczgee proponowanegoe Zrodia wytwarzania, zamawiania ub wydo-
bywania tych maferictéw | odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzory,

7atwierdzenie pewnych materiatéw z danegoe zrodia nie oznacza automatycznie,
7e wszelkie materiaty z danego zZrodia uzyskajg zatwierdzenie.
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2.4,

2.5.

2.6.

Wytwarnie marterictow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspekiora Nadzoru w

celu stwierdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki

materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej parfii materiatéw pod wrgledem
jokosci.

W przypadku, gdy Inspekior Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcie wytwormi bedg

rachowanes nastepuigee warunki:

- Inspektor Nadzoru u bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy

oraz producen’ro materiatdw w czasie przeprowadzanid inspekcii

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytwormi, gdzie odbywa sie produkcia materiatéw przeznaczonych do realizac

Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowiane

i urzadzenia wbudowane, montowane lub instolowane w trakcie redlizacji robot

budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w arf. 10 Ustawy Prawo budow-

lane oraz szczegodtowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb | fermin przekazania informacii o

przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyinych

do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno-
5ci.

Materialy i wyroby nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
Nadzoru. Jedli Inspekior Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie fych wyrobdw
budowlanych do innych robot niz te, dia ktdrych zostaty zakupione to koszt fych
wyrobdw budowlanych zostanie przewartosciowany przez Inspekfora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdét, w kidrym zngjduja sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych _
Jedli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidujg moziwodc  warianiowego
zastosowania  rodzajy  wyrobdw  budowlanych  w  wykonywanych  Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru u o swoim zamiarze, co  nhajmniej
3 tygodnie przed uzyciem wyrobu budowianego, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagene dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru, Wybrany
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdinie] zmieniany bez
zgody inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCIACE SPRIETU | MASIYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawcda jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowo-
duje niskorzystnego wptywu na jokosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiadal pod
wzgledem typdw i llosci wskazaniom zawartym w Specyfikacii  Techniczne],
Planie 7apewnienia Jakosci iub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalef w fakich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony | zaakcepfowany przez Inspektora Nadzoru,
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Liczha i wydajneose sprzeiu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumeniag)i projektowe), Specyfikacg)i Techniczne] wska-
zaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym.

Sprzet bedgey wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykenania robot ma byd
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczaeymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kople dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezell dokumentacia projektowa lub ST przewidujg mozliwose wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamicrze wyboru | uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptadci nspektora Nadzoru, nie moze byé pdinig] zmieniany bez jego
7gody,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranfujgce zachowania
warunkow, zostang przez nspekfora Nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do
robdt. W zaleznosci od przyjete] organizacji Wykonawca do wykonania robot uzyje
kompletnego sprzetu podstawowego | pomocniczego zatwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru, w iloéci niezbednej do prawidtowego wykonania robdt przy zachowa-
niv wymaganych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

41,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre
nie wptynag niekorzystnie na jokos$c wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych
materiatow. Hezba srodkow fransportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie
zasadami  okreSlonymi  w  dokumentacji projekiowe], Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym.

Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniad wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, w cdniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie
i innych parametrdw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadaigce warunkom u
na polecenie Inspekiora Nadzeru bedqg usunigte z terenu budowy.

Wykchawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Ponize] podano podstawowe §rodki iransportowe. Wykonawca w zaleznosci
od organizacji robdt uzyie podstawowych | pomocniczych Srodkdw fransportowych
riezbednych do komplethnego wykonania robdt spetidjqce wymagania przepisow
fransportowych i zatwierdzone przez Inspekiora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest cdpowiedzialny za prowadzenie robdt, oraz za jakosé zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumeniaciqg projekio-
wg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakoici oraz pole-
ceniami Inspekiora Nadzoru.

Wykonaweca ponosi  odpowiedzialno$C, za dokfadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
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5.2

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

okreslonymi w dokumeniacji projektowsj lub przekazanymi na pismie przez inspekiora
Nadzoru.

Nastepsiwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jeslh wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru u. popra-
wione przez Wykonawce na wiasny koszi,

Sprawdzenie wylyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspekfora Nadzoru
nie zwainia Wykonawcy od odpowiedziainodci za ich dokiadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzory dotyczaqce akceptaci iub odrzucenia materictow
i elementdow robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowsj i w ST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgiedni wyniki badan materiatow | robdt, rozrzuty
normalnie wystepuigce przy produkcii i przy badaniach materiotdw, dodwiadczenia
z przesztosci, wyniki badoh naukowych oraz inne czynniki wptywajgee na rozwazang
kwestie.

Polecenia inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania roodt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboiy rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe prowadzic na podstawie projektu organizacji robdt, kidrego
zakres nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniv dokumentaci
archiwalne] istnicjgcego obiektu i wymagan szczegdtowych niniejszej Specyfikaci
technicznej. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtaczye energie
elekiryczng, przytacza wodociggowe | kanalizacyjne.

Projekt zagospodarowcniq placu budowy
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzglednidgige
warunki miejscowe wynikajgce z lokalizacji piacu budowy.

Projekt organizacji budowy ‘

Wykonawca opracuje projekt organizacii budowy uwzglednigjae specyfike robot
budowlano instalacyjnych wynikajgeg z dokumentacii projekfowe], zakresu robot
i warunkéw migjscowych.

Czynnoici geodezyjne na budowie

Wykonawca bedrie odpowiedzalny za prawidiowe, zgodne z dokumentaciy projek-
fowq, wytyczenie wszystkich nowo projeklowanych obiektow przez uprawnionego
geodete, kidry przeniesie wysokoici z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacjg projekiowa. '

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany po zakohczeniv robdt do likwidac]i placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzgtnigcie terenu budowy sta-

nowi wymaog okredlony przepisami administracyjnymi o porzgdku.
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6.2,

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Konirola jakosci

Program zapewnienia jokosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspekto-

ra Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora Nadzoru. '

Program zapewnienid jakosci bedzie zawierad:
a).cresc ogding opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w fym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie prakiyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jokosc i terminowo$E wykonania poszczegdinych
aslementow Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowane] konfroli i sterowania  jakoscia
wykonywanych robét, '

- wyposaienie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kontrofi (opis laboratorium wiasnego
tub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza ziecic prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

nastaw mechanizmdw stervjgeych, a fakze wycigganych wnioskdw i zastosowanych

koreki w procesie fechnologicznym, proponowany sposéb | forme przekazywania tych
informacii Inspektora Nadzoru);
czesé szczegbtowq opisujgeqg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykoz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 los¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
wyrobaw budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed ulrafg ich wiasciwodci w czasie
fransporty,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoié, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdw
budowlanych, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlinych elementow
Robot,

- sposdb postepowania z wyrcbami budowlanymi | Robotami nie odpowiadajgcymi
WymaQganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosE Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakodci wyrobow budow-
lanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge personel, labo-
raterium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badan wyrobdw budowlianych oraz Robdt.
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6.3,

6.4,

Prred zatwierdzeniem systemu kontroli tnspektora Nadzoru u moze zazgdac
od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonsirowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgey.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania wyrobdw budowlanych oraz
Robdt z czestotliwosciq zapewnidjacq stwierdzenie, ze Roboly wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projekiowe] i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestolliiwodc sq okresione w ST,
normach i wytycznych., W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckredlone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie 7 Umowa. '

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, 7e wszystkie siosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wyka-
ibrowane | odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadrzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekdji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisem-
ne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzenh laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopaitrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powaine, Ze moga wptyngc ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych wyro-
bdéw budowianych i dopusc je do uzycia dopiero wiedy. gdy niedociagniecia w pra-
cy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
kos¢ tych wyrobow budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobdw bu-
dowlanych ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metfod pobiera-
nia probek, opartych na zasadze, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar,

inspektor Nadzoru bedze mie¢ zapewniong mozliwoéc¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zZlecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe ba-
dania tych wyrobéw budowlanych, ktdre budzg watpliwesci, co do jakosci, © ile kwe-
stionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. ‘

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykony-
wanych przez inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakcepiowany przez Inspekiora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mosna stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw luk badan Wykonawca powiadomi Inspekfora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru luts
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6.5.

8.6,

6.7,

badania Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptaci Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badah
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raporidw z wynikami
badan jak naiszybcie], jednak nie pdinie] niz w terminie okredlonym w programie za-
pewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie} bedq przekazywane Inspektora Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.
Badania prowadzone przez Inspeldora Nadzoru
Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspekier Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobdw budowlanych u rédia ich
wyhwarzania, | zapewniona mu bedzie wszetka potrzebna do fego pomoc ze strony
Wykonawcy | producenta wyrobdw budowlanych,
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedze oceniad zgodnoi¢ wyrobdéw budowlanych 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan destarczonych przez Wykonawce.
tnspektor Nadzoru moze pobierac probki wyrobdw budowlanych i prowadzé bado-
nia niezaleinie od Wykonawcy. Jezeli wyniki fych badan wykaiq, Ze raporty Wyko-
nawcy sq niewiarygodne, to Inspekfor Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zeci niezalez-
nemu laboratorium przeprowadzenie powidmych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoici wyrobow budow-
lanych i Robdt z Dokumentacjq Projekfowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powltdmych iub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonowce.

Certyfikaty | deklaracje
Dopuszcza sic do stosowania na budowie jedynie wyroby budowiane spetniajace
warunki okredlone w Rozdzale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do tej ustawy.

Dokumentacja budowy
Pziennik Budowy
Tapisy w Dzenniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyC przebiegu
Robdt, stanu bezpicczenstwa fudzi | mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony
budowy. '
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nozwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Iapisy bedq czytelne, dokenane frwatg technikg, w  porzgdku
chronclogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone daiqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywadé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspekfora  Nadzory U programu  zapewnienia jakosci

i hamonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elemenfow Robot,
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- przebieg Robdt, frudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzania wsirzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgdciowych
i ostatecznych odibioréw Robdt,
- wyjdénienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powistrza w okresie wykonywania Robdt podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoié rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projekiowei,
- dane dotyczgce czynnoici gecdezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
- dane dolyczgee jakodci wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszeczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacie o przebiegu Robdl.
Propozycje, uwagi i wyjainienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektania do Dziennika Budowy obliguie Inspektora Nadzoru do usiosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak sirong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdi, '
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracie zgednosci lub certyfikaly zgodnoSci materiatow,
orzeczenia o jakoici wyrobdw budowlanych, recepty robocze | konfrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnions] w programie zapewnienia
jokosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do  odbioru  Robdét. Powinny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zdlicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3). nastepujace
dokumenty:
- decyzja o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
_- umowy cywilhoprawne z gsobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdf,
- profckoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- inne dokumenty wymagane przez Inspekicra Nadzoru.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy badqg przechowywane na Terenie Budowy w misiscu cdpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiasiowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspekfora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na
7yczenie Zamawigiacego.
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7.
7.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robdt | prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumen-
tacjg projektowag i specyflkacja fechniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujgcy rzeczywisty
obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kie-
rownik budowy | kierownicy robdt. Prawidtowose obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze ro-
bot lub gdzie indzief w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukoAczenia wszystkich robdt, Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pidmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoiciq wymagang do celu ptaf-
nosci na rzecz Wykonawcy iub w innym czasie okrelonym w konirakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcee i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okredlania iloéci robét | materiatow

7.3.

7.4,

Diugosci | odlegtodci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzchuz linii osiowe] i podawane w {m)
Jeili specyfikacje fechniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaq fego inaczej, ob-
jetosci bedqg wyliczone w {m?) jako diugosc pomnezona przez sredni przekrd].
llosci, ktdre maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w fonach iub kilogramach
zgodnie z  wymoaganiami - specyfikacji  technicznych.  Sprzei | urzadzenia  w
{szi.}.Obowigzuje doktadno$c do dwoch znakdw po przecinku.,
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoici bedg vzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmia-
rowej.

Urzgdzenia i sprzet pon;liarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaak-
ceptowane przez Inspekiora Nadzoru.
Urzgdzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.  Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagaojg badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce ulrzymywane w debrym stanie,
w catym okresie frwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiardow
Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot, o
takze w przypadku wystepowania diuiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy ro-
bt
Obmiar robot zanikaiqeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgeych zakryciv przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, reboty podlegaja na-
stepujacym etapom odbicru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udzale
Wykonawcy:
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- odbidr robdt zanikajgceych | ulegajgeych zakryciu,
- odbidr czeiciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr kohcowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny {pogwarancyjny).

8.2, Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegaiqeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jokosc
wykonywanych robodt, ktdre w dalszym procesie redlizaci ulegng zakryciu.
Odbidr rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciv bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.
Gotowose danej czelci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbidr bedze przeprowd-
dzony niezwtocznie, nie pdznigf jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. _
Jakosé i ilosé robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspekfora Nadzoru u na podstawie do-
kumentow zawierajgeych komplet wynikéw badah laborateryinych i w oparciv © prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacia projektowq, ST T uprzednie ustale-
nia.

8.3. Qdbidr instalacji | urzgdzen technicznych
Odbioru instalacji i urzgdzen technicznych dokonuje sie przed odbiorem koacowym
obiektu budowlanego. Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodnoic z rozwigzaniami projekio-
wymi, nhormami, warunkami tfechnicznymi wykonania i odbioru robdt. PrawidtowosSE wy-
konanych robdt, asiggane parametry techniczne potwierdza Inspektora Nadzoru pd do-
starczeniu stasownych dokumentdw do odbioru.

8.4. Odbidr cze$ciowy | etapowy
Qdbidr czesciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym.
Przewiduje sie etapowanie robdt. Odbidr kazdego odcinka polega na ocenie ilosci i ja-
kosci wykonanych robét gdzie ustalono oddzieiny czas wykonanic | po odbiorze zostanie
2oje’ro przez Zamawiajgcego.

8.5, Odbiér koncowy
Cdbidr kohcowy przeprowadza sie w frybie i zgodneodci z warunkami  okreslonymi
w umowie. '
Kiedy cato$¢ robdt zostanie zasadniczo ukoficzona i przejdzie zadawaldjgeo préby kor-
cowe przewidziane, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru | zobowigzuje si¢
zakohczyé wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.
Czynnosci przy odbiorze kohcowym zasadniczo sg powlbrzeniem czynnoici wg pkt.8.4.
Ponadic czynnosciom odbicrowym podlegajg roboty budowlane na obiektach gitow-
nych i obiektach towarzyszgcych.

8.7, Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidr ,, po okresie rekojmi”.
Odbiér ma potwierdzi¢ prawidtowoie funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowosE oraz
uzyskane parametry fechniczne i jakosé robot.
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Odbidr ostateczny pogwarancyjny
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny} polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzanych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawczaq, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie ewidenciji wszelkich zmian w dokumen-
tacji projekiows] umoiliwicjgce] przygotowanie dokumentacji cbiektu budowlanego.
Ponadto Wykonawca przekaze 7amawigjgcemu w ramach U niezbedne instrukcje eks-
ploatacii i konserwac]i urzgdzen pozwalajgce na bezawarying eksploatacje obiektu.

bokumenty do odbioru obieldu budowlanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokot
odbioru kohcowsgo robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.

Do odbiory koncowego Wykonawca lest zobowigzany przygotowald naostepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projekiowq z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszeza przy odbiorze robdt zanikgjgeych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

- receplyiustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiega cbmiaru,

wyniki pomiardow  konfrolnych oraoz badan | oznaczen laboratoryinych zgodnie

zSTiPZL
- deklaracje zgodnoici z zbudowanych maferiatow,

- aprobaty techniczne dla materiatow nie objetych normami,
- afesty jakosciowe wbudowanych maferiaiéw,
- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw  badan

i pomiarow zatgczonych do dokumeniacii odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ

i ST,

- sprowozdanie techniczne,
- wyniki badan i pomiardw elekirycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawigjacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projekiows] przekazanej
przez Zamawiaiacego,
- uwagi dotyczgce warunkéw reglizac) robot,
W przypadku, gdy wedtug Inspekior Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjinege nie bedqg goiows do odbiornys koncowego, Inspekior Nadzoru w po-
rozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru kencowego robét.
Wszystkie zarzqdzone przez nspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub vzupetnigigce
bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiagjacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych | robot vzupetnigjgeych wyznaczy Inspekior

Nadzoru.
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8.10. Odbidr robdi

8.1

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a). odbicrowi czesciowemu,
b). cdbicrowi wstepnemu,
c). odbiorowi kohcowemu.

Odbidr Robdt zanikajgeych i vlegajacych zakryciv
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie itoici
i jakosci wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Rebdt zanikaigeych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt | poprawek bez hamowania ogdéinego
postepu Robat.
Qdbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzord u.
Gotowosé danej czebci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspekfora Nadzoru. Odbidr bedre
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdiniel niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosd i1 ilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie
dokumentéow zawierdigcych komplet wynikow badan toboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg  Projekfowq, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czetciowege Robdt dokonuie sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. '

Odbidr wstepny Robdt

Odbiér ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich lloscl, jakoici | wartosci. '
Catkowite zakorczenie Robdét oraz gotowodd do odbicru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennka Budowy z bezwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspekiora Nadzoru,

Odbioru ostatecznege Robdét dokona komisia wyznaczona przez lamawigjgcego
w obecnoici Inspektora Nadzoru i Wykonawey. Kemisja odbierajgca Roboty dokonaich
oceny jokoiciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw  badan
i pomiardw, oceny wizualne] oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacia
Projektowq i ST.

W toku odbioru osfatecznego Robdt komisja zapozna sie 7 realizacjq ustalen przyietych
w frakcie odbiordw robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetnigigeych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetnicjigcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisie, ze jakoi¢  wykonywanych  Robdf
w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentfacia
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Projektowq i ST z uwzglednieniem "rolercmcji i nie ma wiskszego wptywu ha cechy
eksploatacyjne obiekiu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgeen,
ocenigjagc pomnigjszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyietych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nasiepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowd z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesl zostata sporzadzona w irakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetnigjgce lub

Zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanege wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST

o kW

iew. PZI.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobdw budowlanych
zgodnie z STiew. PZL '

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na  podstawie wszystkich  wynikdw  badan
i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STiPZ.

9. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgeych (np. na przetoienie linii
telefonicznej, energetyczne], gazowej, ofwietlenia iip.) oraz profokoty odbioru
i przekdzanio tych robét wiascicielom urzgdzen.

10.Kopie mapy zosadnicze] powsfate] w  wyniku  geodezyjne]  inwentaryzacii
powykonawczej.,

11.Instrukcie eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisi Roboty pod wzgledem  przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

7 Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboly poprawkowe lub uzupetnicjace bedg

zestfawione wedtug wzoru ustaionego przez Zamawigjgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

Odbidr kohcowy

Odbidr kohcowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w  okresie gwarancyjnym.

7 uwzglednieniem zasad opisanych w punikcie 7.3. , Odbidr wstepny Robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
2.1. Ustalenia ogdline

Wykonawca  powinien uwzglednic  w kwotach ryczattowych wszystkie  czynnosci,
wymagania | badania sktadajgee sie na ich wykonanie, okredione dla tych robot w
dokumentacii projektowe], specyfikacji techniczne] wykonania iodbiory robdt oraz
opisie przedmiofu zamdwisnia '
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9.2, Platnosé

Podstawqg ptatnoscl jest cena ryczottowa, skatkulowana przez Wykongwee dia dangj
pozycii Przedmiaru Robdt, Cena ryczattowa pozycji bedzie vwzgledniad wykonanie
robdt okredlonych w ST i dokumentaci projektowe] oraz wszystkie czynnoici, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dia fej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowel.

Do cen nie nalezy wliczac podatku VAT,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

L]

10.2.

Dokumentacje projekiowa

Jednostka projektowa: Elektroprojekt 5.A. Oddziat w Lublinie ul. Diomentowa 4,
20-447 Lublin, Tel 81 744 11 00, fax 81 744 19 45, e-mail: ublin@elekiroprojeki.pl.

Zastawienie dokumeniaciji projektowe]:

Projekt budowlany i wykonawczy: - autorzy

instalacje elekiryczne inz. Wojciech Sadowski
Sie¢ elektroenergetyczna mgr inz. Marek Stawiszyhski
Kosztorysy tech. Lechostaw Szymarski.

lestawienie Specyfikaciji technicznych —wg spisu dokumentadii.
liczba egz. dokumentaci projektowej przekazane] przez Zamawicjgcego -8egz.
Liczba egz. 5T przekazane] przez Zamawiajgcego -3 egz

Akty prawne, normy, aprobaty fechniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje techniczne w réinych miejscach powotuig sie na Polskie Normy [PN],
przepisy branzowe, instrukcie. Naiezy je trakiowad joko integralna cze$c i nalezy
je czytad tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjomi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, 7e Wykonawca jest w petni zazngjomicny z ich zawarioécig | wymagania-
mi.

Jastosowanie bedg miaty ostainie wydania Polskich Norm (dafowane nie pdiniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowionc inaczej. Roboty bedg wyko-
nywane w bezpieczny sposob, §cifle w zgodzie z Polskimi Normami | przepisami obowig-
zujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przesirzegania innych norm krajowych, kidre obowig-
2Ujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowieh na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach fechnicznych. Zaktada
sie, e Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trefcig | wymaganiami tych norm.
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L.1.
1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1.

ST-06E.01.00. TRAKCJA TROLEJBUSOWA

1. CZE5C OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Budowa trakcji trolejbusowe] na skizyzowaniu  uUlic: Miytiska — Krochmalna Dworcows do

istnigjgcego stanu ulic w Lublinie,

.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacji Techniczne] sq wymagania dotyczgce budowy trakciji
frofejbusowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1,

1.3. Zakres stosowaniag ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacii

budowa frakcji tfrolejbusowe] na skrzyzowaniu ulic: Miyvaiska — Krochmalna ~ Dworcowa
w zakresie umozliwiajacym potgczenie projektowane] frakcji frolejbusowej w ul. Krochmalnej
zistniejgcq trakcjg w ul. Miyhiskie] i Dworcowel.

Projektowany odcinek trakcji frolejbusowej na w/w skrzyzowaniu w stanie pracy normaine;
zasilany bedzie z projektowane] podstaci trakcyjne] Bystrzyca. Zasilanie awaryjne z istniejace]
podstacji Garbarska poprzez sied frolejbusowq sgsiednich odcinkdw.

.1.4. Zakres robét objetych ST

Usialenia zawarte w niniejsze] Specyfikac] dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budo-
wq | przebudowq frakgji frolejbusowych wymienionych w p. 1.3, T obejmuja:

wykonanie fundamentow pod stupy wraz z robotami ziemnymi,

rozbidrka 1 odtworzenie chodnika,

ustawienie stupow,

moentaz konstrukcji noSnych i osprzetu sieciowego,

rawieszenie przewodow jezdnych,

.1.5. Okreglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejsze] ST sq zgodne lub réwnowaine z Polskimi Normami orzywota-
nymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, - Zat.nr 1 {Dz.U.Nr 75
poz.690) craz definicjami podanymi w $T.00.00 Wymagania ogdlne p.1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dofyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jokosé wykonania robdt oraz za zgodnoié
z dokumenfacjg projektowag, ST i'poleceniemi InZyniera. Ogolne wymaganio dotyczgce ro-
bét podano w ST.00.00 Wymagania ogoine p.1.5.

1.1.2. MATERIALY

Ggdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.2
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1.1.2.1. Fundameniy
Fundamenty typu s’rupowego Srednicy 851 90cm betonowane w wykopie wierconym. Beton

klasy B30, stal zorojeniowa A-lll 34GS. Przewidziano 4 typy fundamentdw usytuowanych w fe-
renie zZielonym oraz 8 typdw w terenie zabrukowanym(kostka). Diugods [gtebcokoss) funda-
mentow — 250, 2701 220cm.

1.1.2.2, Siupy
Stupy trakcyjno-céwietleniowe: stalowe rurowe lub wielokgtne-zalecane 12-katne , prod.

KROMIS BIS Czestochowa lub ELGIS-Garbatka o wys. 10m z podstawq dostosowang do przy-
krecania do elementéw kofwigcych. Dopuszcza sig zastosowanie stupdw o pordwnywal-
nych parametrach fechnicznych innych produceniéw. Stupy nalezy zabezpieczy< antykoro-
zyinie powfokg cynkowd o gr. min.95 ym naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewnagtrz
i od §rodka-wg normy DIN 50976 oraz dodatkowo przez dwukrotne malowadnie powierzchni

ocynkowanych.

1.1.2.3. Konstrukcje noéne i osprzet sieci frolejbusowe;j

Jako konstrukcje nosne stosowad zawieszenie poprzeczne sieci z linki stalowe] N25 nierdzew-
nej o §rednicy obliczeniowej 6,25mm sktadajgce] sie z 19 drutdéw o Srednicy drutu 1,25mm i
wytrzymatosci 25,64kN, z zastosowaniem wysiegnikow izolacyjnych wykonanych z petnego
szkiolaminatu o frednicy 55mm | maksymalnej diugosci 12m. Do podwieszania przewoddw
jezdrych stosowad zawieszenia wahadtowe fypu DELTA. Na zatomach zastosowano zawie-
szenia wanliwe z prowadnicami jedno, awu | frzyuchwytowymi. Konstrukcje nosne i osprzet
firmy ELEKTROLINE Czechy ub inne rownorzedne.

1.1.2.4. Przewody jezdne
Przewody jezdne powinny spetniad wymagania PN-E-20090-19946. Zastosowad przewody ty-

pu Djp100 (lub réwnorzedne)} o nastepujgcych parametrach:
#  przekrdj przewodu: s=100[mm?]
+  wspotczynnik wydituzenia cieplnego: a=17-106 [1/°C]
+  wspdtczynnik wydtuzenia sprezystego p=7,85-104 [mm?2/N]
+  obcigzenie lednostkowe g=87,2-10 [N/m-mm?]
«  najwieksze naprezenie przewodu Pe=80.0 [MPal

1.1.2.5. Przewody wyréwnawcze
Do potfgczen wyrdwnawczych w sieci jezdne] stosowad  przewdd  miedziony  typu

LgYd1x?5mm?, 750V firmy FK " Ozaréw" lub inne réwnorzedne.

1.1.2.8. Zwrotnice
Sterowanie zwrotnic odbywad sie bedzie nadajnikiem radiowym z frolejbusu. Zasilanie na-

peddw 24V zwrotnic odbywad sie bedzie napieciem 660V 7 sieci trakeyinej za podrednic-
twem przetwornika pradu statego 660/24V. Iwrotnice firmy ELEKTROLINE typu VETRA lub inhe

rownorzedne.




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczre Wykonon%d | Str. 5/24 Tom 4
Oddaziat w Lublinie i odbioru robét budowianych Odcinek 6F
‘ ST.04F.01.00-Wymagania szczegolowe | EP9-2085/6E/PW/2009

1.1.2.7. Rury osiohowe

Dla wprowadzenia do stupdw kabli energetycznych odwietleniowych nalezy utozyC rury
ochronne np. firmy AROT lub inne analogiczne.

1.1.2.8, Thumiki drgan.

W zawieszeniach poprzecznych przy konsfrukcjach wsporczych zastosowano Humiki drgan o
ct. 1.5m wykonane z linki izolacyjne] PARAFIL 13,5mm dt. 1,5m.

1.1.2.9.Rozpory befonowe

Dla stupéw usytuowanych w gruntach stabonoinych , w poblizu kraweinikdw jezdni nalezy
zastosowad dodatkowe ich podparcie w czesci gornej rozporami betonowymi, Rozpory z
betonu B20{C16/20) o przekroju 60x20cm wykonac pomiedzy podbudowq kraweznika, a
przedmiotowym fundamentem. Gora rozpory 15cm ponize] rzednej terenu zaréwno w zieleni
jak i w chodniku.

1.1.3. SPRIET

Wymagania ogdéline dotyczgce sprzeiu i maszyn podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.3.
Wykonawca przystepujgey do budowy trokcji frelefbusowe] winien posiadad nastepujgey
sprzet:

gietarka mechaniczna do pretdow zbrojeniowych @ 40 mm,

nozyce elekiromechaniczne do pretow @ 40 mm,

pompa do betonu na samochodzie 60m3/h, rurocigg do 20m

sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,

spawarka elekiryczna wirujgea 500A,

zastaw wierthiczy,

zuraw samochodowy 5-6 1,

wibromtot spalinowy.

1.1.4. TRANSPORT

Cagdlne wymagania dotyczgce srodkdw fransportu podance w ST.00.00 Wymagania ogdine
p.4. Wykonawca przystepujgcy do budowy trakcj trolejousowych powinien wykazac sig
moziiwosciq korzystania z nastepuijgeych srodkdw fransportu;

ciggnik kotowy 75-85 KM,

samochdd samowytadowczy 5-10 1,

samochdd dostawczy,

przyczepa skizyniowa,

samochod wiezowy feleskopowy z balkonem do 12 m.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wyiwaorce.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dof. wykonania robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.5.
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1.1,

1.1

1.1.

1.1.

1.1

1.1.

1.1

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw Wykonawca ma cbowigzek sprawdzenia
zgodnosct rzednych terenu z danymi w dokumentacii projektows} oraz oceny warunkdw
gruntowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac przy pomocy zestawu wiertnicze-
golwiertnica samojezdna).Ze wrzgledu na niestabilnoié gruntdw zalecane jest wykonywanie
wykopdw w stalowej rurze ostonowe] Budowe fundamentdw nalezy poprzedzc przekopami
kontrolnymi do giebokaosci min 1,0m. W czasie betonowania nalezy osadzic elsment kotwig-
cy oraz rure ochronng na wprowadzenie kabli.

Nalezy zwrdcié uwage, aby nie byta naruszona strukfura gruniu dna wykopu, a wykop byt

zgodny z PN-48/B-06050.

5.2, Stawlanle stupdw

Stupy na fundamentfach nalezy ustawiac zurawiem samochodowym. Odchylenie stupa od
pionu nie moze byé wieksze niz 1,0° w kierunku odwrotnym do sity wypadkowej. Mocowanie
stupdw na fundamentach nalezy wykonad za pomocq kotew. Obcigzenie stupdw nacig-
gami od zawieszen moze nastapic po uzyskaniu przez fundament petnej wytrzymatosci- oko-
to 2 tygodni. Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzié stan powierzchni malowa-
nych i w przypadku miejscowych ubytkdw uzupetnié powtoke zgodnie z wymaganiami pro-
jekfowymi.

5.3. Montaz konsfrukeji nesnych, osprzetu i przewodéw jezdnych

Montaz zawieszenia poprzecmego, osprzefu (zawieszen wahliwych} oraz przewodow jezd-
nych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozwigzaniami podanymi w  katalogu  firmy
ELEKTROLINE Czechy. Przy montozu przewoddw Jezdnych korzystal z tabel zatgczonych w

dokumentac] projekiowel.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.é.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej iakoici wykonywanych robodt przy bu-

dowie trakcj frolejbusowe.

.6.1, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadcze-
nic o jakosci lub atesty stosowanych materiotdw i urzqdzen oraz przestawic je Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw pod fundamenty, ich wymiary oraz ewentuaine
zabezpieczenie §cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by< tak wykonane,
aby zapewnione byto w nich ustawienie {wykonanie) fundamentdw, ktdrych lokalizacia i
rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektowg.

.6.3, Fundamenty .

Program badad powinien cbejmowad sprawdzenie ksziattu | wymiardw, wyglgdu zewnetrz-
nego oraz wytzymatoscl. Parametry e powinny by<é zgodne z wymaganiami zawarfymi
w dokumentac projektows] oraz wymaganiami PN-80/B-03322. Ponadio nalezy sprawdzic
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1.1

1.1

usytuowanie fundamentdw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentow
nalezy sprowdzic stopien zageszczenia gruniu, kfory powinien wynosic congjmnigjC,85 wg
BN-72/8932-01.

.6.4. Slupy

Stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy pedlegajg sprawdzeniu
w zakresie:

lckalizac]i,

kompletnosci wyposazenia i prawidfowosci montaiu,

dokradnosci ustawienia w pionie i kierunku - folerancja wg p.5.2.

stanu antykorozyinych powtok ochronnych konsfrukci staiowych i osprzetu,

zgodnosai posadowienia z dokumentagiq projektowaq.

4.5, Iawieszenie przewoddw jezdnych

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzié jakosc montazu zawieszeh poprzecznych,
stanu izolaci pomiedzy przewodami jezdnymi | konstrukcjami wsporczymi. Po zawieszeniu
przewoddw nalezy sprawdzi¢ wysokose zawieszenia przewoddw nad jezdniq. Przewody te
powinny by¢ zawieszone zgodnie z tabelami zatgczonymi w dokumentac projektowe.

.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dot, obmiaru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.7. Jed-
nostkami cbmiarowymi frakcji trelejbusowej sq: rury-1mb; fundamenty-lszt,; stupy=1szt.; linki
stalowe ocynkowane-1mb; wysiegniki-1kpl; zawieszenia-1kpl; osprzet-1 kp; odgromniki-1szt;
rozbidrka i odtworzenie chodnika — 1m2,

.8. ODBIOR ROBOT

Cgdlne wymagania dotyczgce odbioru robdi podano w §T.00.0C wWymagania ogsine p.8.
Przy przekazywaniu trakcji trolejbusowej do eksploatacji Wykonawca zobhowigzany lest do-
starczyE Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

projektowg dokumentacje powykonawczq,

geodezying dokumentacje powykonawcza,

protokety z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru robdf zanikowych.

Robotami zanikowymi sq wykopy i fundamenty.

.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptainosci jest harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany PIzez wykonawce |

zatwierdzony przez inwestora.
Ptatnosci nalezy przyimowad na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu /7 zgodnie

z obmiarem po odbiorze robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

s

%

*

robocizne bezpoirednig,

wartosé zuzytych materiatdw wraz z kesziami ich zakupu,

wartosd pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy | z powrotem, montaZ i demontaz na stanowisku pracy)},




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania | $tr. 5/27 Torn 4
Oddziat w Luplinie i odbioru robét budowlanych Odcinek 6E
ST.06E.01.00-Wymdagania szczegdfowe | EP9-2085/6E/PW/2009

koszty posrednie, w sktad ktdrych wehodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataci zapiecza budowy, koszty
dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczgee bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzerzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczqce wykonanych robét, ubezpie-
czenia oraz kosziy zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyiny zawlerajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytufu innych wydatkdw mo-
gacych wystapi¢ w czasie realizac]i robét w okresie gwarancyinym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce zo dand pozycje w wycenicnym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zagdania dodatkowe] zaptaty za wy-
konanie robdt objetych tg pozycjq kosztorysowd.

.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-K-92002 Sie¢ jezdna tramwajowa i frolejbusowa.
Katalog firmy ELEKTRLINE Czechy.
PN-68/B-06050 Roboty zZiemne budowlane.
PN-E-20090 Przewody jezdne.
PN-87/B-03245 Elekiroenergetyczne linie napowietizne.
lelbeiowe | sprezone konstrukcje wsporcze.
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie nopowieﬁzne(
Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Instrukcja w sprawie zaberpieczenia przed korozq konstrukcji stalowych za poemocqa pokry<

malarskich — KOR-3A.
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5T-06E.02.00 OSWIETLENIE DROGOWE

1.2.1. WSTEP

1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( 5T)
Frzedmiotem niniejszej 3T sg wymagania detyczqee wykonania | odbioru odwietlenia drogo-
wego w ramach budowy frakcji frolejbusowej na skrzyzowaniu ulic Miyiska - Krochmalng -
Dworcowa w Lublinie do stanu istniejgcego ulic w Lubfinie.

1.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Konfraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robdt wymienonych w punkcie 1.1.

1.2.1.3. Zakres Robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] ST dotyczg prowadzenia Robot przy budowie odwiellenia

drogowego na ul. Miyaskie] i ul. Dworcowej w Lublinie.

Budowa obejmuje:
- wybudowanig linii kablowych zasiigjgeych obwody oswietleniowe,

- montaz cpraw oswietleniowych na wysiegnikach na stupach trakcyjnych

- demonta? istnigjgcych stupdw drewnianych

- demoniaz istniejgcych opraw odwistleniowych

- montaz stupow odwietleniowych (nie spetniajacych funkcji stupdw trakeyinych) i montaz
opraw
odwietleniowych na wysiegnikach na tych stupach.

1.2.1.4. Okreslenia podstawowe

1.2.1.4.1. Stup trakcyjny - konstrukcia wsporcza osadzona berpodrednio w gruncie, stuzgod do
zamocowania przewodow trakdji trolejbusowej | oprawy oswietleniowe] z wysiegnikiem
na wysokosai nie wiekszej niz 14 m.

1.2.1.4.2, stup oswietieniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpodrednio w gruncie, stuzqca
do zamocowania oprawy oswietleniowe] z wysiegnikiem na wysckesci nie wigkszej niz
14 m.

1.2.1.4.3. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawq.

1.2.1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzgce do rozdziaty, filtrac]i i przeksziatcania stru-
mienia Swistinego wysytanego przez Zrédto Swiatta, zawierajgee wszystkie niezbedne de-
tale do przymocowania i potgczenia z instalacja.efekiryczng.

1.2.1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elek-
trycznegoe, megacy pracowas pod i nad Ziemiq.

1.2.1.4.6. Ustd] - rodzaj fundamentu dia stupdw oswietleniowych.
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kablowo-licznikowego w pozycji pracy.

1.2.1.4.8. Tablica bezpiecznikowa — urzgdzenie stuzgce do zasilania obwoddw ciwietleniowych
ordz ich zabhezpieczenia.

1.2.1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - cchrona czesci przewodzacych dostep-
nych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéeceniowych.
1.2.1.4.10. Pozostale okreélenia podstawowe - sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.2.2. MATERIALY

1.2.2.1. Materialy budowlane

1.2.2.1.1. Piasek
Picsek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmnie} gatunku "3, odpowiadajg-
cego wymaganiom PN-B-11113/76.

1.2.2.1.2. Folia
Folia stuzgea do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinnd by¢ folig ka-

landrowanq z uplastycznionego PCW o grubodci 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadajacg
wymaganiom BN-68/6353-03 .

1.2.2.1.3. Rury PCV (przepusty)
Na przepusiy kablowe przy budowie linii kablowych nalezy uzy¢ rur grubosciennych z poliety-
ienu wysokiej gestosci (PEHD): ¢110x90 spetniajgce wymagania PN-C-87205.

1.2.2.1.4, Rury PCV {ostona)
Jako ostony na kablach oswietleniowych moina uzywad rur z polietylenu (PEHD], gietikie
karbowane $75/64 spetniajacych wymagania PN-C-89205.

1.2.2.1.5. Kit uszczelniajocy
Do uszczelniania potgezenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowacd
wszelkie rodzaje kitow spetniaigce wymagania BN-80/6112-2,

1.2.2.2. Elementy gofowe

1.2.2.2.1. Irédia $wiatta | oprawy
Dia oéwietlenia drogowego nalezy stosowad frddia dwiatta | oprawy spetnicjgce wymaga-
Aic PN-CEN/TR 13201-1, PN-CEN/TR 13201-2, PN-CEN/TR 13201-3, PN-CEN/TR 13201-4 i Doku-
mentac]i Projektowe].
Ze wzgledu na wysokqg skutecznose swieting, frwatosd i statodc strumienia fwietihhego w cza-
sie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy
powinny charakteryzowad sie szerokim ograniczonym rozsytem twiatta. 7e wzgleddw eks-
ploatacyjnych stosowad nalezy oprawy o konsfrukcji zamknigte], stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewneirznymi komory lampowej min. i 54 1 kl. ochronnosci .
Flementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by< wykonane z materictow
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomigszczeniach ¢ femperaturze
nie nizsze] niz -5°C i wilgotnosci wzgledns] powieirza nie przekraczajgce] 80 % w opakowa-
niach zgodnych z PN-84/079100.
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1.2.2.2.2. Slupy oswistieniowe

Dia odwietlenia drog wykorzystane bedg stupy frakcj rolejbusowe] wg specyfikacji budowy
frakgji. :

Dia otwiellenia drég na odcinkach nie posiodajgcych stupow spetniajacych funkcje trak-
cyjno-o$wietieniowa nalezy stosowaé typowe stupy ze stopow aluminium realizujgce zawie-
szenie opraw na wysokosci 11m. Stupy powinny by¢ anodowane na kolor srebrmy. Stupy po-
winny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wia-
tru zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiadac w swej gomej czesci otwaor od-
powiedniej srednicy dla zamocowania wysiegnika rurowego.

W dolnei czesci stupy  powinny posiadad wneke zamykang drzwiczkami, Wneka powinng
byé przystosowane do zainstalowania typowe] tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe], posic-
dajgce] wytgczniki nadpradowe S 301 10A ,B" (w ilosci zaleine] od ilosci zainstalowanych
opraw) i pie¢ zaciskéw do podigezenia 2yt kabla o przekroju do 35 mmé2,

Stupy odwietleniowe na pilacu budowy powinny by¢ sktadowane na wyrownanym podiozu
w pozycji poziome], z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

1.2.2.2.3. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by< wykonane 'zgodnie 7z Dokumeniacjq Projektowq lub ST. Wysiegniki
nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu o Srednicy zewnegtizne] 60 mm. Grubosc Scianki
rury nie powinna przekracza¢ 8 mm. Ramiona lub ramig wysiegnika powinno by< nachylone
pod kgtem 15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 1.0m do 5,0 m. Wy-
siegniki powinny by¢ dostosowane do opraw | stupéw frakeyjno - oswietleniowych,
Wysiegniki do stupow nie spetniajgeych funkci stupow trakeyjnych winny by¢ wykonane ze
stopéw aluminium, anodowane na kolor srebrny. Sktadowanie wysiegnikdw na placu budo-
wy powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

1.2.2.2.4. Szafka oswielieniowa

Szafki odwietlenia ulicznego wykorzystane bedq istniejgce. Zabezpieczenia obwodow w szaf-
kach wykonane zostang bezpiecznikami fepikowymi Bi-Wiz.

1.2.3. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswieflenia drogowege winien wykazad sie moi-
woicig korzystania z nastepuigeych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakoss ro-
bot: '

zurgwia samochodowego,

samochodu specjalinego z platformg i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem & 70 cm,

spawarki fransformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

recznego zestawu dwidréw do wiercenia peziomego otwordw @15 cm.

1.2.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca przysiepujgey do wykonania odwietlenia winien wykazad sig mozliwosciq korzy-
stania z nastepujgceych Srodkdw transportu:

samochodu skrzyniowego

przyczepy dtuzycowej
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- samochodu specjalnego z platformg i balkonem

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewoienia kabli
Na érodkach fransporiu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami fransportu, wydanymi przez wytwdrce

dia poszczegdlinych elementdw.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

1.2.5.1. Montaz stupow
Montaz stupdw tfrakeyino - oswietleniowych ujety jest w specyfikacii budowy trakchi.
Stupy oswietleniowe nie spetniajgce funkcji stupdw frakcyjnych ustawiad nalezy przy pomo-
cy diwigu na fundamentach. Podczas podnoszenia stupa zwrdcié nalezy uwageg, aby nie
spowodowad odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Przed zdjgciem z haka ustawia-
ny stup powinien byé zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki Srub mocujgoych stup po-
winny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Odchytka
osi stupa od pionu nie moze byc wigksza od 0,001 wysokosci stupa,

1.2.5.2. Montaz wysiegnikéw
Wysiegniki nalezy montowad na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z bal-
konem. Czesé pionowq wysiegnika nalezy nasungé na kotpak znajdujgcey sie w gome; czesci
stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go Srubami, znajdu-
jacymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawq lub cigzarem rownym
ciezarowi oprawy. Szczeliny pomisdzy ko%pokiem, wysiegnikiem i stupem naiety wypetnic ki-
tem miniowym.
Wysiegniki powinny byé ustawione pod kgtem 90 stopni z dokfadnosciq + 2 s’ropnle do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazyc, aby czesci uko-
ine wysiegnikéw znajdowaty sie w jedne] ptaszczyinie rownclegtej do powierzchni oswietla-
nef jezdni.

1.2.5.3. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywad przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtqczyé do sieci | sprawdz¢ e dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sig lampy). Cprawy nalezy montfowadé po uprzednim wciggnieciu
przewoddw zasilajgeych do stupdw | wysiegnikow. Nalezy stosowad przewody pojedyncze,
wiglozytowe o izolacji wzmaocnione] zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5
mm?2. llos& przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. '
Od tabiliczki bezpiecznikowe] do kazdej oprawy nalety prowadzic:
- dwa przewody, oprawy w i kiasie ochronnosci,
Oprawy nalezy mocowad na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenia opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposob frwaty, aby nie zrmemcn‘y swego potozenia pod
wphywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru,
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1.4.5.4. Uldadanie linii kablowych

Kable uktadac w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne zgodnie z PN-E-05125. Kable
powinny by& ukfadane w rurach ostonowych, karbowanych z wewnetrzng warstwg posli-
7gowq w sposob wykluczajgey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kakl winny miec swiadectwo kontroli tech-
nicznej ich producentdw potwierdzajgce zgodnosé budowy i wiasciwosci z wymaganiami
PN-E-700401. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz G=C.
Promien gigcia kabli nie powinien by< mnigjszy niz 10-cio krotna Srednica zewnetrzna kabla.
Bezpodrednic w gruncie kable uktadadé na gtebokosci 0,5-0,7m z doktadnosiciq +/- 5cm. Przy
skrzyzowaniach z drogami kabel nalezy uktadac w przepustach kablowych z rur gruboscien-
nych. Istnigjace krzy?owane kable zakezpieczyd dwudzisinymi ostonami rurowymi. Dia kabli
nn stosowadc rury 4110, a dia kabii SN ¢160. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed do-
stawaniem sie do ich wnetrza wody i ich zamuleniem.

1.2.5.5, Wykonanie uzioméw
Uziomy przy lafamiach wykonaé jake faimowe piaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm

utczonym w wykopie wraz z kablem odwodu oé$wietleniowego. Warteid rezystancji uziomu
dia latam nie powinna by¢ wieksza niz 30Q. Wartose rezystancii nalezy potwierdzé wykona-

niem pomiarow.

1.2.5.6. Ochrona przeciwporaieniowa
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dia insialacji oswietleniowej naiezy

zastosowad il KLASE OCHRONNOSCH dia opraw oéwietleniowych | tabliczek bezpieczniko-
wych, SAMOCZYNNE WYLACZENIE dia instalacii.

1.2.4. Konkrola jakosci Robot

1.2.6.1. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne STi Dokumenta-
Cjg projektowq.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzic¢ wskainik zageszezenia grun-
fu wg p. 6.2 oraz sposdéh usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

1.2.6.2. Fundamenty i ustoje
Program badah powinien obejmowad sprawdzenie ksztattu | wymiardw, wygladu zewnetrz-

nego oraz wyirzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
oraz wymaganiami PN-B-03322 1 PN-B-197C1. Wytrzymatosé gruntfu nie powinna by mniej-
sza niz 390kN/m2xm, wedtug PN EN 40. Ponadfo nalezy sprawdzié doktadnosé ustawienia
w planie i zedne posadowienia.

1.2.4.3. Latarnie
Elementy latar powinny bye zgodne z Dokumeniaciq Projektowq | BN-7%/9068-C1 .

Latarmie oswietleniowe po ich montazu podlegajq sprawdzeniu pod wzgledem;
- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
- prawidtowaoici ustawienia wysiegnika | opraw wzgledem osi odwietlanej jezdni
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- jakosci potgczen kablii przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowe]j oraz
na zaciskach oprawy,

- ickosci potgezen srubowych stupOw, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronng] wszystkich elementow.

1.2.6.4.Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywanic uziomdw tadmowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdz¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzic wskaznik
rageszczenia i rozplanfowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utoZzenia bednarki nalezy wyko-
nywad co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,6 m. Wskaznik
zageszezenia gruntu powinien by& zgodny Z wymaganiami podanymi w punkcie 4.2.
Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonadé pomiary ich rezystancii. Ctrzymane
wyniki nie mogq by< gorsze od wartosci podanych w Dokumentacii Projektowej lub ST.
wyniki pomicréw nalezy zamiescic w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniows].

1.2.4.5. Pomiar natezenia oswieilenia
Pomiary nalezy wykonywad po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by< wySwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wy-
konywad przy sucheji czyste] nawierzchni welnej od pojazddw, pieszych i jokichkelwiek
obiektéw obeych moggeych znieksztatcic przebieg pomiary. Pomiardw nie nalezy przepro-
wadzad podczas nocy ksiezycowych oraz w rych warunkach atmosferycznych {mgta, Snie-
ryca, unoszacy sie kurzitp.). Do pomiarow nalezy uzywacl pmyrzddéw pomiarowych o zakre-
sach zapewniaigcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na
danym zakresie. Pomiary natezenia céwietlenia nalezy wykonywadé za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekci katowej, a element wiattoczuty powinien posia-
daé urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzad dia punkfow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

1.2.4.4. Linie kablowe
Podczas wykonywania linii kablowych nalezy sprawdzac giebokose utozenia kabla, utotenia

przepustdw kapblowych oraz rur ostonowych zgodnie z Dokumentacig Projektowq. Wykonad
pomiary rezystancji izolacil.

1.2.7. OBMIAR ROBOT
Wedtug ogdlnych zasad obmiaru robot.

1.2.7.1. jednostka ocbmiarowd

Jednostka obmiarowg dla owietlenia jest:

-1 szt (sztuka) dia montazu lub demontazu elementdw odwictlenia
-1 m {metr) dia montazu lub demontazu przewodow i kabli,

1.2.8. ODBIOR ROBOT

1.2.8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowl rebdt zanikaigeych i ulegajageych zakryciu podlegajd:
— wykopy pod fundamenty i kable,

—  wykonanie fundamentdw i ustojow,
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~  utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow z fasm

1.2.8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru kohcowege Wykonawcd jest zobowigzany przygofowad :
-~ aktualng powykeonawczg Dokumentacie Projektowd

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- prolokdt odbicru Robkot.

1.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.2.9.1. Ceng jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa odwietlenia uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oznakowanis robdt,

- wykonanie inwentaryzacii przebiegu kabli pod ziemig

—  wykonanie wykopdw pod fundamenty stupdw céwigtlenia,

- utozenie prefabrykowanych fundamentdw na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
- monta? elementdw odwistlenia: szczegdtowo podane w Specyfikaci Techniczne]

-  utozenie kabli nn

- demontaz: szczegdtowo podane w Specyfikacii Techniczngj

—  podtgczenie do sieci zgodnie z Dokumentacijg Projektowaq i ST

- badania i pomiary,

- opracowanie powykonawczej dokumentacii inwentaryzacyine,,

~  fransport zdemontowanych materiatdéw na odktad na odlegtosc do 10 km,

-  koszt sktadowania materiatdéw na odktadzie.

Koszt wykonania tych robdt etapami powinien by< brany pod uwage przez Wykonawce.

1.2.10. PRZEPISY IWIAZANE

1.2.10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Fundarmenty konstrukci
wsporczych

2. PN —-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4, PN-84/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

5. PN-85/8-23010 Domieszki do betonu. Kiasyiikacja i okredlenia

b, PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
nosci

7. PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projekiowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu | zapraw
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22.
23.

24,

25.
26.

27.
28.

29.

PN-80/C-89205
PN-CEN/TR 13201-7
do -4
PN-75/E-05100
PN-74/E-C5125

PN-IEC439-1+AC/%4

PN-85/E-06305.15

PN-79/E-06314

PN-93/E-90401

PN-21/M-34501
PN-92/0-79100-01.02

BN-80/6112-28

BN-48/6353-03

BN-88/6731-08
PN-B-11111/94
PN-B-11113/96

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

BN-83/8971-04
BN-89/8984-17/03

BN-79/9048-01

Rury nieplastyfikowansgo polichlorku winyiu

Odwietlenie drog

Flekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczg-
ce zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan
typu

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-ECAH98-1+A1/94

Elektryczne oprawy céwietleniowe zewneginzne

Kable eleklroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolaciji i powfoce
poliwinitows] na napigcie znamionowe nie przekraczajgee 6/6 k.
Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV

Gazeciqgi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania fransportowe. Odpornosé na narazanie mecha-

niczne. Wymagania | badania
Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionegeo polichlorku
winylu suspensyjnego
Cement, Transport | przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Iwir i pospétka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

Przewody podziemne. Roboty Ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbeiowe

WIPRO

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe. Ogéine wy-
magania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcii wspor-
czych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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10.2. Inne dokumenty
30. Przepisy budowy urzqdzer elekirycznych. BPUE, wyd. 1980r.

31. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Pzemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
irozbidrkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

32. Warunki Techniczne Wykenania i Odbioru Rebét Budowlano-Montazowych - Czese v |
Instalacje elekiryczne, 1973r. :
33. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkdw technicznych i

jokim powinny odpowiadad urzqdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony prze-
ciwporazeniowej. Dz. U, Nr 81z dn. 26 11 1990r.

34. Instrukcja zabezpieczeh przed korozjg konstrukcji betonowych., Nr 240 wyd. przez TB w
1982r.







