
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 na

 stały nadzór przyrodniczy dla budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dą-
browica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 
(odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do granic Miasta) 

zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed-
sięwzięcia  z dnia 03.02.2011 r. znak: OŚ.OŚ.III.7624-85/10. 

Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotni-

cza sieć TEN-T, Działanie 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T.

1. Opis

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi 
dojazdowej  do  węzła  drogowego  „Dąbrowica”  obwodnicy  miasta  Lublin  w  ciągu  dróg 
ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską 
do  granic  Miasta)  zgodnie  z  decyzją  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  przedsięwzięcia  z  dnia 03.02.2011 r.  znak:  OŚ.OŚ.III.7624-85/10.  Inwestycja 
jest  współfinansowana  z  Europejskiego  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sieć TEN-T, 
Działanie 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T.
Zakres obejmuje:

Zakres przedmiotu umowy obejmuje sprawowanie stałego nadzoru przyrodniczego nad re-
alizacją inwestycji w zakresie wypełniania przez Wykonawcę Robót warunków decyzji śro-
dowiskowej i  przepisów prawa oraz wykonywanie monitoringu przyrodniczego w tym w 
szczególności herpetologicznego, ornitologicznego i ichtiologicznego. 
1.2 Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Wykonawcy pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego, o którym 
mowa  w pkt.1.1,  w celu  zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych 
związanych  z  realizacją  inwestycji  polegającej  na  budowie  drogi,  wynikających  z 
przepisów  prawa  i  z  wymagań  związanych  z  finansowaniem  inwestycji  przy  udziale 
funduszy  UE.  W  związku  z  udziałem  środków  unijnych  w  finansowaniu  inwestycji  
konieczne jest  szczególnie  skrupulatne dokumentowanie działań z zakresu środowiska 
podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu budowlanego.

1.3 Opis zadania
 
1.3.1 Charakterystyka zadania budowlanego, dla którego sprawowany będzie nadzór

Tereny  po  których  przebiega  nowy  odcinek  drogi  dojazdowej  do  węzła  drogowego 
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„Dąbrowica”  stanowią  nieużytki  (dolina  rzeki  Czechówki)  oraz grunty orne z  uprawami 
rolnymi.  Przebieg  drogi  dojazdowej  do  węzła  drogowego  „Dąbrowica”  na  znacznym 
odcinku  znajduje  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  rzeki  Czechówki,  której  meandry 
kilkakrotnie  wkraczają  w  wyżej  wymieniony  pas  drogowy.  W sąsiedztwie  ul.  Mgielnej, 
Głównej  oraz  Wądolnej  zlokalizowana  jest  niska  zabudowa  mieszkaniowa  (głównie 
kilkunasto i kilkudziesięcioletnia), która częściowo koliduje z budową przedmiotowej drogi 
dojazdowej  i  węzłem  „Sławin”.  Wysokościowe  zróżnicowane  terenu
w  pasie drogowym przekracza 20 m.

Inwestycja dla której sprawowany będzie nadzór przyrodniczy obejmuje:
- budowę drogi klasy GP trasy głównej Al. Solidarności na dł. 3,8 km;
-  przebudowę  Al.  Warszawskiej  wraz  z  rozplotem  ruchu  na  drogę  zbiorczo  - 
rozprowadzającą,  zespół  węzłów  drogowych  na  przecięciu  Al.  Solidarności  i  Al. 
Warszawskiej, węzeł „Sławin”;
- przebudowę ulic: Głównej, Mgielnej, Jaśminowej, Wądolnej;
-budowę dróg obsługujących;
-budowę ciągu rowerowego i pieszego;
-budowę obiektów inżynieryjnych;
 - wiadukt drogowy WD-1 w ciągu ul. Głównej;

- wiadukt drogowy WD-2 w ciągu ul. Mgielnej;
- most drogowy MD-3 nad rzeki Czechówki;
- kładka KP -4 w ciągu pieszo-rowerowym CPR1, nad rzeki Czechówki;
- wiadukt drogowy WD-5 w ciągu łącznicy Ł-2;
- wiadukt drogowy WD-6 w ciągu łącznicy Ł-3;
- most drogowy MD-7w ciągu łącznic Ł-5 oraz Ł6 nad rzeki Czechówki;
- wiadukt drogowy WD-8 w ciągu Al. Warszawskiej;
- przepusty drogowe PDR9, PDR9.1;
- mury oporowe (żelbetowe, z gruntu zbrojonego).

- budowę sieci w zakresie branży sanitarnej:
- odwodnienie  układu drogowego ;
- usunięcie kolizji z istniejąca kanalizacja deszczową;
- usunięcie kolizji z istniejąca kanalizacja sanitarną;
- usunięcie kolizji z  istniejąca siecią  wodociągową;
- usunięcie kolizji z istniejącym gazociągiem;
- likwidacja studni nr 4a ujęcia „Sławin”.

- budowę sieci w zakresie branży elektroenergetycznej:
- przebudowę linii nN i SN;
- oświetlenie uliczne.

- budowę infrastruktury teletechnicznej;
- budowę ekranów akustycznych;
- przełożenie cieku i rzeki Czechówki;
- budowę sygnalizacji świetlnej oraz docelowej organizacji ruchu;
- prace w zakresie zieleni i zagospodarowania terenów zielonych;
- wykonanie wyrębu drzew;

1.3.2 Charakterystyka inwestycji pod względem przyrodniczym
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W ramach realizacji inwestycji przewidziano: 
– przełożenie rzeki Czechówki na odcinku od km 6+058 do km 6+252 na długości 

194m oraz na odcinku od km 7+503 do km 7+676 na długości 650m oraz cieku 
spod Konopnicy na długości 130 m ,

– odmulenie dna rzeki  Czechówki   na  odcinku 5+900 do 6+058 oraz  umocnienie 
koryta z materiałów naturalnych,

– wycinkę drzew na całej trasie przedmiotowej drogi oraz w rejonie przekładanej rzeki 
usunięta zostanie roślinność turzycowa na odcinkach,

Charakterystyka najważniejszych siedlisk występujących w rejonie inwestycji: 
– na podmokłych łąkach od ok. km 143 + 750 do ok. km 142+300 zlokalizowanych

w okolicach ulicy Wądolnej (dolina Czechówki) można spotkać między innymi żabę 
jeziorkową  Rana  Lessonae,  żabę  moczarową  Rana  arvalis,  żabę  trawną  Rana 
temporaria  oraz  kumaka  nizinnego  Bombina  bombina  migrującą  wzdłuż  doliny 
Czechówki.

– w Czechówce występują drobne gatunki ichtiofauny wśród których napotkać można 
osobniki płoci i okonia, kiełba, ciernika, śliza i piskorza oraz gatunki pochodzące z 
ucieczek  ze  stawów hodowlanych  takie  jak:  karp,  lin,  karaś,  srebrzysty  i  karaś 
pospolity.

– w wyniku przeprowadzonej  inwentaryzacji ornitologicznej w rejonie przedsięwzięcia 
zaobserwowano występowanie następujących gatunków ptaków:
Kawka  Corvus monedula  – Gatunek lęgowy w zabudowaniach wsi  Dębówka w 
liczbie kilku par lęgowych;
Krogulec  Accipiter  nisus  –  Gatunek  nielęgowy  na  badanym  obszarze. 
Obserwowano polującego osobnika pochodzącego prawdopodobnie ze stanowiska 
lęgowego zlokalizowanego w Ogrodzie Botanicznym UMCS;
Mazurek  Passer  montanus  –  Jeden  z  gatunków  dominujących  na  badanym 
obszarze. W okolicach ul. Deszczowej  składające się  z 60 os.;
Kulczyk Serinus serinus – gatunek wskaźnikowy dla upraw sadowniczych. Lokalną 
populację lęgową oszacowano na 3-8 par lęgowych;
Sroka  Pica pica  – Lęgowa w zadrzewieniach śródpolnych  oraz  w zaroślach na 
polach w liczbie ok. 5 par lęgowych;
Dymówka  Hirundo  rustica  –  Jeden  z  dominujących  gatunków gnieżdżących  się 
wewnątrz zabudowań gospodarskich. Liczebność populacji lęgowej oszacowano na 
10-20 par lęgowych;
Brzegówka  Riparia  riparia  –  W  trakcie  prac  terenowych  nie  wykryto  kolonii 
lęgowych, jednak obserwowano 4 żerujące osobniki;
Trznadel  Emberiza  citrinella  –  Na  podstawie  śpiewających  samców  liczebność 
populacji lęgowej oceniono na 5-10 par lęgowych;
Bażant  Phasianus  colchicus  –  Na  inwentaryzowanym  obszarze  stwierdzono  2 
stanowiska lęgowe tego gatunku;
Gąsiorek  Lanius  collurio  –  Gatunek  o  wysokim  statusie  ochronnym  w  Unii 
Europejskiej.  Łącznie  wykryto  3  stanowiska  lęgowe  w  zaroślach  rosnących  na 
polach położonych na zachód od zabudowań przy ul. Deszczowej;
Wilga Oriolus oriolus – W zadrzewieniach łęgowych w dolinie Czechówki wykryto 4 
stanowiska lęgowe;
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Makolągwa  Carduelis  cannabina  –  Gatunek  typowy  dla  sadów  oraz  ogródków 
przydomowych. Populację lęgową na inwentaryzowanym obszarze oszacowano na 
5-8 par lęgowych;
Dzwoniec  Carduelis  chloris  –  Gatunek  gnieżdżący  się  głównie  w  drzewach  i  
krzewach
iglastych rosnących w ogródkach przydomowych. Łącznie wykryto 6 par lęgowych;
Wróbel domowy Passer domesticus  – W środowiskach synantropijnych gnieździło 
się około 10-20 par lęgowych tego gatunku;
Oknówka  Delichon  urbica  –  Nie  znaleziono  gniazd  tego  gatunku,  jednak 
obserwowano  ok.  40  osobników,  które  wykorzystywały  badany  obszar  jako 
żerowisko;
Pliszka żółta  Motacilla  flava  –  Stwierdzono  zaledwie  2  stanowiska  lęgowe tego 
pospolitego gatunku;
Sójka  Garrulus  glandarius  –  Jedną  rodzinę  składającą  się  z  pary  ptaków  oraz 
dwóch słabo lotnych młodych obserwowano w sadzie położonym na południe od 
wsi Dębówka;
Łozówka Acrocephalus palustris – gatunek nielicznie występujący na ugorach w 
gęstej roślinności zielnej w liczbie około 5 par lęgowych.
Słowik  szary  Luscinia  luscinia  –  Stwierdzono  jedno  stanowisko  w  dolinie 
Czechówki;
Kos  Turdus  merula  –  W  dwóch  miejscach  w  sąsiedztwie  doliny  Czechówki 
obserwowano
podloty tego gatunku;

– i inne nie zinwentaryzowane. 

1.4 Termin realizacji zamówienia 
nadzór przedinwestycyjny – od daty zawarcia umowy do 15.09.2012r.
Nadzór w trakcie realizacji inwestycji – do dnia 30.09.2014r. 
1.5 Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty:
– Raport oceny oddziaływania na środowisko
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
z dnia 03.02.2011 r. 
2. Organizacja prowadzenia nadzoru przyrodniczego
W terminie do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca usługi opracuje i przedłoży do 
akceptacji  Zamawiającemu  harmonogram nadzorów przyrodniczych oraz informację  o 
podziale obowiązków pomiędzy poszczególnych specjalistów.
3. Wiedza, doświadczenie i potencjał kadrowy
3.1  Wykonawca  musi  wykazać  się  wiedzą  i  doświadczeniem w  wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli  
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej  1  usługi 
polegającej na inwentaryzacjach (waloryzacjach) przyrodniczych wykonanych dla potrzeb 
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inwestycji liniowych,
oraz
co  najmniej  1  usługi,  polegającej  na  nadzorach  środowiskowych  obejmujących 
oddziaływanie  na  środowisko  przyrodnicze,  prowadzonych  dla  potrzeb  inwestycji 
liniowych.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na 
dzień zakończenia realizacji zamówienia wynikający z umowy.

3.2 Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymujące się doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną 
im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które 
spełniają następujące wymagania:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownik zespołu – specjalista ds. ochrony 
środowiska
- Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia: wyższe biologia lub wyższe w zakresie 
ochrony środowiska przyrodniczego.
- Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
Udział  w  co  najmniej  2  inwentaryzacjach  lub  2  nadzorach  lub  1  inwentaryzacja
i 1  nadzór:
- inwentaryzacjach przyrodniczych wykonanych dla potrzeb inwestycji liniowych,
-  nadzorach środowiskowych obejmujących oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, 
prowadzonych dla potrzeb inwestycji liniowych.
- Wymagana liczba osób: 1

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: specjalista ds. ochrony środowiska
- Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia: wyższe biologia lub wyższe w zakresie 
ochrony środowiska przyrodniczego;
- Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
Udział  w co najmniej 1 inwentaryzacjach lub 1 nadzorach :
- inwentaryzacjach  przyrodniczych wykonanych dla potrzeb inwestycji liniowych,
-  nadzorach środowiskowych obejmujących oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, 
prowadzonych dla potrzeb inwestycji liniowych.
- Wymagana liczba osób: 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk, czyli pracy jednej osoby na 
więcej niż jednym stanowisku

Osoby pełniące NADZÓR PRZYRODNICZY  powinny być  dostępne na każde zasadne 
wezwanie Zamawiającego, Inżyniera lub Wykonawcy Robót.

Wykonawca  może  przewidzieć  zatrudnienie  dodatkowych  osób  wspierających 

ZP-PS.271.1.77.2012 Zał. nr 7 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 5 z 9
                                                                                                                                        



nadzór przyrodniczy. Koszty pracy tych osób należy uwzględnić w ofercie cenowej 
w cenach jednostkowych.

4. Informacja o obowiązkach nadzoru przyrodniczego

W  ramach  nadzoru  przyrodniczego  winien  być  prowadzony  monitoring  przyrodniczy
w szczególności herpetologiczny, ornitologiczny i ichtiologiczny.

Monitoring ornitologiczny określający m.in. siedliska, tereny lęgowe oraz trasy przelotów 
ptaków  na  poziomie  lokalnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ptaków  lęgowych 
występujących
w sąsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunków ptaków oraz określenie liczebności tych 
gatunków. 

Monitoring herpetologiczny obejmować winien m.in:
1. inwentaryzację płazów uwzględniającą miejsca ich wędrówek,
2.  kontrolę zabezpieczenia wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt,
3. kontrolę zasypywania zbiorników wodnych oraz lokalnych nierówności terenu po 

sprawdzeniu występowania płazów,
4. odłowienie  zwierząt  z  zasypywanych  zbiorników,  zabezpieczenie  odłowionych 

zwierząt, transport, wypuszczenie zwierząt w innym siedlisku w którym występują 
w sposób naturalny

5. stałą  kontrolę  zabezpieczenia  studzienek  na  etapie  budowy,  w  celu  uniknięcia 
wtargnięcia do nich zwierząt,

6. sprawdzenie  prawidłowości  zamocowania  siatki  (lub  inną  barierę) 
uniemożliwiającej płazom wejście na teren budów,

Monitoring ichtiologiczny obejmować winien m.in.: 
1. inwentaryzację gatunków ryb,
2. stały nadzór w trakcie trwania robót nad pracami związanymi z przełożeniem koryta 

rzeki  Czechówki,  który  będzie  obejmował  między  innymi  nadzór  nad 
wykonywaniem nowego  koryta  rzeki,  nadzór  nad  wykonaniem umocnienia  jego 
brzegów,  nadzór  nad  zasypywaniem  starego  koryta  rzeki  oraz  nadzór  nad 
wykonywaniem umocnień  odcinków dotychczasowego koryta  zgodnie  z  decyzją 
środowiskową,

3. w przypadku stwierdzenia  zagrożenia dla bytujących w rzece ryb  do obowiązku 
nadzoru będzie należało zaproponowanie w formie pisemnej działań pozwalających 
na skuteczne wyeliminowanie zagrożeń dla  występujących w rzece ichtiofauny i 
nadzór nad wykonaniem zaproponowanych działań,

Obowiązki Wykonawcy: 
1. zapewnić stały nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji robót.
2. dokonywać  kontroli  terenu  budowy oraz  obszaru  na  który  oddziałuje  inwestycja 

zgodnie
z zapisami decyzji środowiskowej.

3. prowadzić  w  ramach  nadzoru  przyrodniczego  monitoring   herpetologiczny, 
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ornitologiczny,  ichtiologiczny.  Wynikiem  obserwacji  prowadzonych  w  ramach 
monitoringu  powinno  być  określenie  liczebności  i  stanu  zachowania  populacji 
zinwentaryzowanych gatunków fauny,  przestrzennego rozmieszczenia  miejsc  ich 
rozrodu i bytowania oraz wyznaczenie tras migracji zwierząt, ocena skuteczności 
działań  minimalizujących,  a  w  razie  konieczności  zaproponowanie  dodatkowych 
działań. W terminie do 10 dni od podpisania umowy Wykonawca usługi opracuje i  
przedłoży  do  akceptacji   harmonogram  monitoringów  przyrodniczych  oraz 
informację o podziale obowiązków pomiędzy poszczególnych specjalistów.

4.  Nadzór Przyrodniczy  w okresie realizacji inwestycji winien przede wszystkim:
a)  sprawdzić  aktualny  stan  siedlisk  i  populacji  wybranych  gatunków  w  pasie 
inwestycji  oraz  w  buforze  po  ok.  100  po  obu  stronach  wytyczonego  pasa 
drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem występowania zwierząt chronionych 
w celu prawidłowości wypełnienia m.in. warunków decyzji środowiskowej i zapisów 
ustawy o ochronie przyrody, sporządzi raport początkowy, zawierający m.in. opis, 
mapy, zdjęcia;
b) monitorować i określać wpływ inwestycji na stan populacji gatunków chronionych 
zajmowanych przez nie siedlisk– w odległości  ok. 100 m po obu stronach pasa 
drogowego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  założeń  decyzji  środowiskowych  i 
zapisów  ustawy  o  ochronie  przyrody,  (w  tym  również  ewentualnie  obecnych  w 
obrębie inwestycji, a nie wymienionych w dotychczasowych opracowaniach);
c)  weryfikować  metodykę  prowadzonych  prac  budowlanych  i  ich  wpływ  na 
podlegające ochronie gatunki i siedliska przyrodnicze;
d) bezzwłocznie reagować w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce 
prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki  i  siedliska podlegające 
ochronie;
e) wskazywać konieczność i sposoby wykonywania działań minimalizujących straty 
w środowisku przyrodniczym wynikające z działań Wykonawcy;
f) kontrolować i określać skuteczność podejmowanych działań minimalizujących i  
sposobu wykorzystania uzyskanych derogacji,  na gatunki i  siedliska podlegające 
ochronie;
g) w sytuacjach koniecznych zalecać rozszerzenie, niezbędnych dla właściwego 
stanu ochrony przyrody, działań minimalizujących;
h)  przygotowywać  materiały  oraz  brać  udział  w  spotkaniach  roboczych 
organizowanych na terenie miasta Lublina;
i)  brać  udział  w  postępowaniach  sądowych  i  kontaktach  z  organami  wymiaru 
sprawiedliwości  w  sprawach  związanych  z  ochroną  środowiska  przyrodniczego 
przygotowywać materiały konieczne do prowadzonych postępowań;
j) brać  udział  w  radach  budowy  oraz  w  spotkaniach  z  przedstawicielami 
ekologicznych  organizacji  pozarządowych  oraz  z  innymi  przedstawicielami 
społeczeństwa  zainteresowanymi  kwestiami  ochrony  środowiska  związanymi  z 
inwestycją;
k)  o  stwierdzonych  problemach,  nieprawidłowościach  i  zaleceniach  zmian  w 
zakresie  prac  budowlanych  Nadzór  Przyrodniczy  zobowiązany  jest  powiadomić 
Zamawiającego niezwłocznie po wykryciu tych problemów i nieprawidłowości;
l) być w ciągłej dyspozycji zamawiającego;
l)  ustalenie  uwarunkowań  do  harmonogramu  prac  Wykonawcy,  z 
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wyszczególnieniem działań zabezpieczających florę i faunę;
m) monitoring herpetologiczny na całym terenie realizowanej inwestycji w tym:
-  ustalenie  lokalizacji  płotków  tymczasowych  ,  wydawanie  wskazówek  do  ich 
prawidłowego  montażu oraz badanie szczelności płotków herpetologicznych,
- badanie szczelności podwalin ekranów akustycznych,
- badanie stanu zabezpieczeń studzienek kanalizacyjnych i deszczowych,
- prowadzenie dziennika obserwacji płazów,
-  analiza  siedliskowa  miejsc  do  których  przenoszone  są  płazy:  analiza  ma 
obejmować  opis  dominujących  i  charakterystycznych  gatunków  roślin,  skład 
herpetofauny,  zagrożenia  związane  z  antropopresją,  charakterystykę  czynników 
chemicznych warunkujących dobre warunki rozrodcze dla przenoszonych płazów,
n)  monitoring  ichtiologiczny  przez  cały  okres  prowadzenia  prac  związanych  z 
przełożeniem koryta rzeki Czechówki w tym:
-  nadzór  nad  wykonywaniem  nowego  koryta  rzeki,  nadzór  nad  wykonaniem 
umocnienia  jego  brzegów,  nadzór  nad  zasypywaniem starego  koryta  rzeki  oraz 
nadzór nad wykonywaniem umocnień odcinków dotychczasowego koryta zgodnie z 
decyzją środowiskową,
- w przypadku stwierdzenia  zagrożenia dla bytujących w rzece ryb  do obowiązku 
nadzoru będzie należało zaproponowanie w formie pisemnej działań pozwalających 
na skuteczne wyeliminowanie zagrożeń dla  występujących w rzece ichtiofauny i 
nadzór nad wykonaniem zaproponowanych działań,
o) monitoring ornitologiczny  określający m.in. siedliska, tereny lęgowe oraz trasy 
przelotów ptaków na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem ptaków 
lęgowych występujących w sąsiedztwie inwestycji,  rozpoznanie gatunków ptaków 
oraz określenie liczebności tych gatunków;
p)  kontrolować  Wykonawców robót  w zakresie  wypełniania  przez ich  warunków 
decyzji środowiskowej,  oraz przepisów prawa.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy także opracowanie raportów:

a)  Raportu  początkowego (zawierającego  m.in.  opis,  mapy,  zdjęcia).  Raport  ma 
uwzględniać  wyniki  sprawdzenia  aktualnego  stanu  siedlisk  i  populacji  wybranych 
gatunków  fauny  w  pasie  inwestycji  oraz  w  buforze  ok.  100  m  po  obu  stronach 
wytyczonego  pasa  drogowego.  Raport  początkowy  należy  przedstawić  w  terminie  2 
tygodni  od podpisania umowy na nadzór.  Zamawiający ma 30 dni  od daty otrzymania 
raportu na przedstawienie do niego uwag. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi uwag do 
raportu w terminie 30 dni,  to raport  uznaje się za zaakceptowany.  W przypadku uwag 
wniesionych  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  ma  obowiązek  w  ciągu  10  dni 
dostosować się do uwag Zamawiającego
b) Miesięcznych raportów z nadzoru przyrodniczego sporządzanych w okresie realizacji 
robót, które należy przedkładać Zamawiającemu (3egz+ wersja elektroniczna edytowalna.) 
do  10-go  dnia  miesiąca  następującego  po  okresie  sprawozdawczym.  Raport  winien 
zawierać:  opisy,  fotografie,  mapy,  nagrania  DVD z  podejmowanych w ramach czynnej 
ochrony działań. Zamawiający ma 14 dni od daty otrzymania raportu na przedstawienie do 
niego uwag.  Jeżeli  Zamawiający nie przedstawi uwag do raportu w terminie 14 dni, to 
raport  uznaje  się  za  zaakceptowany.  W  przypadku  uwag  wniesionych  przez 
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Zamawiającego,  Wykonawca  ma obowiązek w ciągu  10  dni  dostosować  się  do  uwag 
Zamawiającego
c) Raportu Końcowego podsumowującego łącznie cały okres realizacji inwestycji który 
należy przedstawić Zamawiającemu (3egz.+ wersja edytowalna) w terminie 2 tygodni od 
podpisania protokołu końcowego zakończenia robót budowlanych. Zamawiający ma 14 dni 
od daty otrzymania raportu  na przedstawienie do niego uwag.  Jeżeli  Zamawiający nie 
przedstawi uwag do raportu w terminie 14 dni, to raport uznaje się za zaakceptowany. W 
przypadku uwag wniesionych przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 
10 dni dostosować się do uwag Zamawiającego
 
Wykonawca  będzie  udzielał  Zamawiającemu  wszelkiego  niezbędnego  wsparcia
w  udokumentowaniu  prowadzonych  w  ramach  inwestycji  działań  z  zakresu  ochrony 
środowiska na potrzeby Komisji Europejskiej.
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