Zatgcznik nr 9 do SIWZ, nr 1 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla robét polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu
progéw zwalniajacych na os. Stawinek oraz petnienie nadzoru autorskiego

Zamawiajacy:.
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie progéw zwalniajgcych na ulicach gminnych w
os. Stawinek w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego

Kod zamowienia wedtug CPV-

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacijg

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes$¢ opisowa.
2. Czesc¢ informacyjna.

Autor opracowania:
Anna Smolag

Zatwierdzit :
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzgdu Droég i Mostéw w Lublinie
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno- uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej i robét budowlanych.

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy progéw
zwalniajgcych na os. Stawinek oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:

2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robaot:

2.1.1. Projekt wykonawczy branzy drogowej osobno dla kazdej ulicy — po 4 egz.

2.1.2. Projekty wykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym

i nadziemnym badz ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami — 4 egz.

2.1.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —

3 egz.

2.1.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 2 egz.

2.1.5. Projekt statej organizacji ruchu na kazdg ulice osobno w oparciu o istniejgcy projekt
dla obszaru- po 4 egz.

2.1.6. Projekt czasowej organizaciji ruchu — 4 egz.

2.2. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w/w projektdow w aspekcie zgodnosci z
programem funkcjonalno - uzytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowe;j:

2.2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego w branzy drogowej przez Zamawiajgcego.
2.2.2. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez Zamawiajgcego.

2.2.3. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu przez Zamawiajgcego.

2.3. Nadzér autorski nad sporzgdzong dokumentacjg projektowa:

2.3.1. Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust. 1, pkt 4,
ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami).

2.3.2. Wyjasnianie watpliwosci, dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizowanych robo6t budowlanych.

2.3.3. Uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizowanych robé6t budowlanych.

2.3.4. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

2.3.5. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
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2.3.6. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2.3.7. Biezgce monitorowanie realizowanych roboét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie).

2.4. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszej dokumentac;ji:

2.4.1. Wykonanie progow zwalniajgcych na osiedlu Stawinek.

2.4.2. Regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego.

2.4.3. Odtworzenie trawnikéw i zieleni.

2.4.4. Uporzadkowanie terenu.

2.5. Wykonanie niezbednych prob i badan.

2.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe.

2.7. Przygotowanie dokumentow odbiorowych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Szacunkowe ilosci okreslajgce zakres przedmiotu zamowienia:

- progi zwalniajgce z kostki betonowej szarej gr. 8 cm -297 m?( 15szt.)
— remont istniejgcych nawierzchni jezdni w obrebie progow

— zmiana oznakowania poziomego i pionowego — 15 kpl.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno- uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy
sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamodwienia,

- opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowg , przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét,

- wykonania i uzgodnienia projektu statej organizaciji ruchu,

- wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,

- zrealizowania robo6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

- sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w
formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowej.
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Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118, z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115, z pdzniejszymi zmianami),

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133, z pOzniejszymi zmianami),

d) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r, Nr 130,

poz.1389),

e) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami),

f) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich  usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

g) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich  usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,

Nr 108, poz. 908, z pdzniejszymi zmianami),

i) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pozniejszymi zmianami),

i) Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. z2002r., Nr 170, poz. 1393, z pézniejszymi zmianami),

k) Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla potrzeb wykonania dokumentaciji projektowe;j i realizacji robot Zamawiajgcy przekazuje
plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych roboét oraz przekroj
konstrukcyjny progow zwalniajgcych.
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1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Na obszarze miasta Lublin ulice: Generata Zajgczka, Zaktadowa, Poczatkowa,
Strzelecka, Emilii Plater, Czeremchowa sg zaliczone do drog gminnych. Zamawiane
roboty majg zapewni¢ uspokojenie ruchu na osiedlu Stawinek oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu i estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancéw miasta
Lublin. Zadanie zgtoszone przez Rade Dzielnicy Stawinek.

1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi
zmianami).

1.2.2. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania progow zwalniajgcych nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulicy.

Zamawiajgcy dopuszcza czasowe zamkniecie odcinkéw ulicy po uzgodnieniu projektu
czasowej organizacji ruchu oraz objazdow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepisbw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych— w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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- stosowane gotowe wyroby budowlane- w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robét budowlanych- w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

1. odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbior koncowy,
3. odbiér gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robat,

- poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca
musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robdét tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesbw o0so6b trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,
spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oso6b trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg
w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.2.3. Wymagania szczegotowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (roboét)

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z wykonaniem progoéw nalezy do zarzadcy
tej drogi. Miejsca sktadowania, materiatdw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
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czasowych placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robot
Wykonawca uzgodni z Zarzagdem Drog i Mostéw w Lublinie.

W odniesieniu do architektury

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie posiada uzgodniony projekt statej organizacii

ruchu z uwzglednieniem progow zwalniajgcych w jezdniach ulic os. Stawinek ,Projektu
statej organizacji ruchu dla obszaru objetego ulicami: al. Warszawska, ul. Botaniczna,
ul. Jagiellonska, al. Sikorskiego w Lublinie.” ktory wymaga uaktualnienia w zakresie
objetym zamowieniem. Nalezy opracowaC nowy projekt statej organizacji ruchu na
zasadzie uaktualnienia odrebnie na kazdg ulice, lub dla obszaru oraz projekt czasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t dla kazdej ulicy osobno, lub dla obszaru jak w
istniejgcym projekcie, zgodnie z wytycznymi:
ul. Gen. Zajaczka - 3szt. progéw zwalniajacych,
ul. Zaktadowa - 1 szt. progu zwalniajgcego ( pomiedzy tukiem poziomym - rejon pos.
nr 36, a ul. Gen. Zajagczka) na pozostatym odcinku nie ma koniecznosci stosowania
progéw w chwili obecnej ze wzgledu na parkujace pojazdy,
ul. Poczatkowa- 3 szt. progéw zwalniajacych,
ul. Strzelecka i ul. E. Plater — 5 szt. progéw zwalniajacych,
ul. Czeremchowa — 3 szt.,, po demontazu istniejgcych progéw i oddaniu ich do
depozytu Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie.
Nalezy wykonac i uzgodni¢ projekty statej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. W sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem oraz zgodnie ze
, Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Nalezy wykona¢ i uzgodni¢ projekty wykonawcze dla poszczegoinych ulic.
Po zatwierdzeniu projektéw nalezy wykonacé te progi na istniejgcych jezdniach. Nalezy
przewidzie¢ rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni w miejscach, progdéw. Nalezy
wykonac¢ roboty rozbiérkowe z wywozem na odlegtos¢ do 7 km, wyprofilowaé i zagesci¢
podtoze, a nastepnie wbudowac¢ nowe warstwy konstrukcyjne progu zwalniajgcego.

Przewiduje sie wykonanie progéw tzw. ptytowych o wymiarach dostosowanych do
szerokosci istniejgcych jezdni. Wymiary progow i szczegoty konstrukcyjne wykona¢ wedtug
zatgczonego przekroju konstrukcyjnego progow.

Spadek poprzeczny progu przewiduje sie w kierunku do jezdni z powierzchniowym
odprowadzeniem wdd opadowych na na jezdnie.

Nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe oraz poziome progow, zgodnie z
opracowanym projektem statej organizaciji ruchu.

Konstrukcja progu zwalniajgcego:
— 8 cm kostka betonowa koloru szarego,
— 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,
— 7cm podbudowa betonowa o Rm=7,5 MPa,
- istniejgca podbudowa jezdni.
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Remont nawierzchni jezdni w obrebie progow zwalniajgcych. Frezowanie nawierzchni pod
progami oraz uzupetnienie istniejgcej nawierzchni w obrebie ich budowy.
Przewidywane wymiary progéw zwalniajgcych na jezdniach o szer. 6.0 m (ul. Generata
Zajaczka, ul. Strzelecka i ul. E Plater, ul. Czeremchowa) 5,6mx 3,7m=20,72m?. Przyjeto, iz
nalezy wykonac 11szt.
Na jezdniach o szer.5,0m ( ul. Zaktadowa, ul. Poczgtkowa ) przewidywane wymiary
progow zwalniajgcych z kostki brukowej 4,6mx3,7m=17,02m2. Przyjeto, iz nalezy wykonaé
4 szt.

Ogolna szacowana powierzchnia progow z kostki brukowej to 297m?2.

Ogolna szacowana powierzchnia malowania poziomego to 122m?2

Nalezy wykonac i zatwierdzi¢ projekt wykonawczy dla kazdej ulicy osobno.
Nalezy wykonac i zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu osobno dla kazdej ulicy
oraz wykonac i oznakowac pionowo i poziomo ulice, zgodnie z tym projektem.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug niniejszego zakresu
planowanych robét mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Teren przylegty nalezy uporzgdkowac.

Nie powinno by¢ ubytkdw nawierzchni asfaltowej w rejonie progu zwalniajgcego.

Ewentualne braki nalezy uzupetni¢é masg asfaltu lanego, typu piaskowego,

drobnoziarnistego.

Nalezy przewidzie¢ ewentualne naprawy czgstkowe istniejgcych nawierzchni jezdni

w rejonie istniejgcych progow, minimum 1m po obu stronach progu.

W miare potrzeb nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg elementow
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego wystepujgcych w obrebie
objetym przebudowa.

Nalezy przygotowac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposob, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji progu winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm oraz ze spetnieniem szczegdtowych zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej. Profil podtuzny, przekroje poprzeczne, przekroj
normalny -konstrukcyjny, szczegoty rozwigzan powinny by¢ zaakceptowane przez
zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Prace w ulicach nalezy prowadzi¢ wedtug opisu jak w czesci, dotyczgcej architektury.
Zaktada sie zachowanie istniejgcej nawierzchni jedynie miejscowe rozebranie starej
nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscu progow zwalniajgcych.
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Nalezy dostosowaé wigczenia nowych elementdéw do juz istniejgcych z uwzglednieniem
napraw czastkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, czy innych elementow
architektonicznych.

Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt wykonawczy dla kazdej ulicy osobno— po 4egz.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonac i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét oraz oznakowac roboty zgodnie z tym projektem. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane byty wykonane w sposOb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na kazdym etapie wykonywanych robot
nalezy zapewni¢ przejezdnos¢ ulicy. Zamawiajgcy dopuszcza czasowe zamkniecie
odcinkéw ulicy po uzgodnieniu projektu czasowej organizacji ruchu oraz objazddéw.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt statej organizacji ruchu osobno dla kazdej ulicy i
wykona¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W odniesieniu do instalacji

Nie nalezy lokalizowa¢ progow zwalniajgcych na istniejgcych urzgdzeniach.
Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot. Ewentualne regulacje urzgdzen w obrebie
prowadzonych prac podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzgadcow
sieci- przyktadowo:
- Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog- UMWGK + MPWIK,
- Witazy kanatowe i skrzynki zawordw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych -
MPWiIK,
- Wiazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,
— Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia,
Kolejowe
i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
— Skrzynki zawordw na instalacjach gazowych-Zaktad Gazowniczy Lublin.

3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,
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- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetniaé wymagania obowigzujgcych przepisbw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.

Oczekujemy, ze Wykonawca powinien dysponowa¢ osobg posiadajgcg stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot w zakresie niniejszego
zamowienia.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
— odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie opfacat robot
tymczasowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogéine

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres prac znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcej ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaC przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdézn. zm.) i
innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone w
budzecie Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie na rok 2012 i zostaty obliczone na podstawie
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rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw planowanych kosztow robdt budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, informacji BIOZ oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno- uzytkowy,
b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamowieniem,
c) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,
e) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem roboét
zgodnie z tym projektem,
f) koszty opracowania projektow wykonawczych usuniecia ewentualnych kolizji z
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym badz ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami ,
g) koszty obstugi geodezyjnej,
h) koszty inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD
oraz w formie papierowej.
i) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robo6t, okreslone w programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach;
j) koszty nadzoru autorskiego,
k) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca
opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

-rysunkow wykonawczych,
-specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przed ich skierowaniem
do realizaciji.

2.4. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca pozyska aktualne kopie map zasadniczych z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na kopiach map zasadniczych
Wykonawca opracuje i przetozy do oceny Zamawiajgcego propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje ewentualne uwagi do
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proponowanych rozwigzan i wyda =zalecenia do uwzglednienia w projektach
wykonawczych. Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla catego
zamierzenia budowlanego, uzyska niezbedne uzgodnienia i opinie oraz przedtozy je do
akceptacji Zamawiajgcego.
W sktad dokumentaciji projektowej wchodzg nastepujgce opracowania:
1.Projekt wykonawczy branzy drogowej osobno dla kazdej ulicy — po 4 egz.
2.Projekty wykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym bagdz ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami — 4 egz.
3.Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — 3 egz.
4.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 2 egz.
5.Projekt statej organizacji ruchu na kazdg ulice osobno w oparciu o istniejgcy projekt dla
obszaru— po 4 egz.
6.Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Zatgczniki:
Kopie mapy w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem planowanych robot, stanowigce

wycigg z ,Projektu statej organizacji ruchu dla obszaru objetego ulicami: al. Warszawska,
ul. Botaniczna, ul. Jagiellonska, al. Sikorskiego w Lublinie ” oraz przyktadowy przekroj
konstrukcyjny progow zwalniajgcych.
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