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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest   zaprojektowanie i wykonanie remontu  chodników 
ul.  Radziszewskiego  i  ul.  Akademickiej  oraz  pełnienie  nadzoru  autorskiego. 

zakres remontu :

a) chodniki wraz ze zjazdami na szerokości pasa drogowego
b) krawężniki 
c) trawniki

1.1 Zakres zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji: 
a) Opracowanie projektu wykonawczego branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz.
b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
c) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.
d) Opracowanie szczegółowych specyfikacji  technicznych (sporządzonych na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych)  na wykonanie i odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 3 egz.
e)  Opracowanie  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  –
2 egz. 
f)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  cyfrowej
(na nośniku CD )
g)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2) Uzyskanie akceptacji  opracowanej dokumentacji  w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno- użytkowym
− uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej.
− uzgodnienie harmonogramu prac.
- uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
3) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z 
dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.  1623
z późn. zm.)
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w toku realizacji  robót  wątpliwości 
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związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie następujących robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji 
oraz  programu  funkcjonalno  -  użytkowego,  po  wytyczeniu  robót  przez  uprawnionego 
geodetę:
a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni, obróbka przy krawężnikach szer. 10 cm
b) remont nawierzchni chodników,
c) remont nawierzchni zjazdów,
d) regulacja wysokościowa włazów studni i oraz innych naziemnych elementów uzbrojenia 
podziemnego, wymiana włazów i wpustów ulicznych.
e)  wykonanie trawników oraz uporządkowanie terenu.
6) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać:
−umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele 
elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
wyniki  badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy, 
rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

ul. Radziszewskiego
– klasa techniczna drogi – drogi klasy L
– powierzchnia remontowanych chodników ok 5471 m2 

– powierzchnia remontowanych zjazdów ok 73 m2

– długość wymienionych krawężników ok 910 m
ul. Akademicka

– klasa techniczna drogi – drogi klasy L
– powierzchnia remontowanych chodników ok 1739 m2 

– powierzchnia remontowanych zjazdów ok 55 m2

–  długość wymienionych krawężników ok 727 m

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne 
doświadczenie i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich 
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kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem wszystkich  robót 
objętych zadaniem.

2. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z: 
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r.z  

późniejszymi zmianami),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 

r. z późniejszymi zmianami),
[c] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zmiananimi),

[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 
r.),

[e] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

[f] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
1997 r. z późniejszymi zmianami),

[h] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 170, poz. 
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

[j] Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmująca wszystkie branże wchodzące 
w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie 
robót.
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Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentujące stan zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy pozyskuje  własnym 
staraniem Wykonawca. 

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  musi  być  zatwierdzony  przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
– Projekt wykonawczy branża drogowa: 5 egz.
– Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz): 2 egz.
- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż : 3 egz.
- Projekt czasowej organizacji ruchu: 4 egz.
– Projekt zagospodarowania istniejącej zieleni: 4 egz.
Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
dla potrzeb wykonawstwa robót.

Projekt powinien być opracowany na:

– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
– na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 
do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
–sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych
– profil podłużny w skali 1:50/500
– przekroje normalne w skali 1:50
– przekroje poprzeczne w skali 1:100
– inne szczegóły rozwiązań
III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót
IV. Część kosztorysowa
– przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).
V. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
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2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane w trakcie remontu materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości 10 km.

– Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Prace nawierzchniowe obejmują:
– remont nawierzchni asfaltem lanym przy wymienionych krawężnikach – 0,1 m szer. z  
mieszanki  mineralno–asfaltowej  według  WT-2  2010  „Mieszanki  mienaralno–asfaltowe. 
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., dla KR3-6 PMB 25/55-60, 
– regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów oraz połączenia z istniejącymi jezdniami
i chodnikami,

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi

– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego o 
przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej 
z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych na 
wysokości do 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. 
–  opaski należy rozebrać a w ich miejsce założyć trawniki
–  obramowanie nawierzchni opasek od strony trawnika powinno być wykonane z obrzeży 
betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo- piaskowej. 
Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą 
w stronę trawnika.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli  lub zarządców sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

– Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej 
uzbrojenia podziemnego. 

–  Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci, 

– W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury 
podziemnej włazy należy wymienić na nowe
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W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
 Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę 
posesji przyległych do pasa drogowego. Sposób prowadzenia robót remontowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

W odniesieniu do chodników
Chodniki  należy wykonać  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej  typu  Holland, 
koloru szarego, grubości 6 cm.
–- rozebranie istniejącego chodnika asfaltowego lub z płyt 35x35cm
–- koryto pod warstwy konstrukcyjne grubości 14 cm.
–- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
–- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, koloru szarego, 
grubości 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, grubości śr. 3 cm.
– chodniki dostosować wysokościowo do istniejących miejsc parkingowych 
–  obramowanie  nawierzchni  chodników od  strony trawnika  powinno  być  wykonane  z 
obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20  cm,  ustawionych  na  podsypce  cementowo- 
piaskowej.  Obrzeże należy ustawić  bez wypuszczania  ponad płaszczyznę nawierzchni 
chodnika, fazą w stronę trawnika.
– obrzeża chodników połączyć i dostosować wysokościowo do istniejących obrzeży miejsc 
parkingowych

W odniesieniu do zjazdów z posesji:

Zjazdy istniejące o nawierzchni  betonowej,  bitumicznej  lub z płyt   betonowych i  kostki  
bazaltowej, na odcinku od krawędzi jezdni do zewnętrznej krawędzi chodnika

– rozbiórka istniejącej nawierzchni,
– wykonanie koryta gł. 27 cm 
–  podbudowa 20 cm z chudego betonu
– kostka  betonowa  brukowa 8cm, wibroprasowana,  grafitowa, ułożona na podsypce 

cementowo -piaskowej grubości 3cm, nie oddzielona od chodnika obrzeżami
Po wykonaniu zjazdów należy dostosować wysokościowo dalszą część zjazdu 

w odniesieniu do branży zieleń

Odtworzenie trawników w pasie drogowym oraz na szerokości 1 m za obrzeżami poza 
pasem drogowym
– teren przeznaczony pod trawniki  należy obniżyć  w stosunku do krawężnika  o  15cm 
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
– teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych 
chwastów
– w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
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– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie 
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub 
zanieczyszczonej chemicznie
– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
– gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby budowlane i  uzyskane  w wyniku  robót  budowlanych  elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
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– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  (wraz  z  utrzymaniem  oraz 
rozebraniem,  likwidacją)  wszelkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do zrealizowania 
przedmiotu  zamówienia. Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone: 
organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw związanych z budową itp. 

Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży 
i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane:

Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2.  
programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe
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ul. Radziszewskiego
ilość

Jezdnia
obróbka przy krawężnikach asfaltem lanym szer 10 cm 91
rozebranie ławy 35
wykonanie ławy 35
rozebranie krawężnika 30x20cm m 910
ustawienie krawężnika 30x20cm m 910

Chodniki 
rozebranie obrzeża 6x20cm m 1892
rozebranie nawierzchni płyt 35x35cm 5124

5124
m 1892

5124
ułożenie nawierzchni z kostki 6cm – kostka szara 5124

Zjazdy
73

wykop koryta pod zjazdy 27cm 73
podbudowa z chudego betonu 20cm, 73
ułożenie nawierzchni z kostki 8cm grafitowej 73

Regulacja urządzeń
regulacja studni telefonicznej szt. 12
regulacja studni kanalizacyjnych szt. 7
Regulacja zaworów gazowych i wodnych szt. 2
Zieleń
odtworzenie trawników 4400

jm

m2

m3

m3

m2

 koryta pod kostrukcję chodnika grub. 14 cm m2

ustawienie obrzeża 6x20 na podsypce cem.-piask.
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm, 2,5 Mpa m2

m2

rozebranie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm m2

m2

m2

m2

m2



CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. Uwagi ogólne.
5.1.  ul. Radziszewskiego i ul. Akademicka są drogami gminnymi, klasa L.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 

Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z późniejszymi 
zmianami)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.
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ul. Akademicka
ilość

Jezdnia
obróbka przy krawężnikach asfaltem lanym szer 10 cm 72,7
rozebranie ławy 28
wykonanie ławy 28
rozebranie krawężnika 30x20cm m 727
ustawienie krawężnika 30x20cm m 727

Chodniki 
rozebranie obrzeża 6x20cm m 1329
rozebranie nawierzchni płyt 35x35cm 1889

1739
m 998

1739
ułożenie nawierzchni z kostki 6cm – kostka szara 1739

Zjazdy
rozebranie nawierzchni z płyt 50x50cm 55
wykop koryta pod zjazdy 27cm 55
podbudowa z chudego betonu 20cm, 55
ułożenie nawierzchni z kostki 8cm grafitowej 55

Regulacja urządzeń
regulacja studni telefonicznej szt. 9
regulacja studni kanalizacyjnych szt. 2
Regulacja zaworów gazowych i wodnych szt. 6
Zieleń

jm

m2

m3

m3

m2

 koryta pod konstrukcję chodnika grub. 14 cm m2

ustawienie obrzeża 6x20 na podsypce cem.-piask.
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm, 2,5 Mpa m2

m2

m2

m2

m2

m2



Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004 r., z późniejszymi  
zmianami). 
5.3  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2012  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt  
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
5.7.  Niezwłocznie  po  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  wykonawca  przekaże 
zamawiającemu  harmonogram  rzeczowy,  który  powinien  zilustrować:  kolejność 
postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z remontem
i jego prowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– 
użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy  i 
ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym,

d) koszty opracowania  projektu czasowej wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tymi 
projektem,

e) koszty obsługi geodezyjnej,
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f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

g) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania  i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,

h)  koszty nadzoru autorskiego,
i) koszt zagospodarowania ziemi z wykopów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
j)  koszty  wywiezienia  pozyskanych  w  trakcie  remontu  materiałów  rozbiórkowych, 
nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km.
k) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
l) podatek VAT w  wysokości 23 %.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
– rysunków wykonawczych,
– szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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