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CZESC OPISOWA
1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikéw
ul. Radziszewskiego i ul. Akademickiej oraz petnienie nadzoru autorskiego.

zakres remontu :

a) chodniki wraz ze zjazdami na szerokosci pasa drogowego
b) krawezniki
c) trawniki

1.1 Zakres zamowienia obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentac;ji:

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — 5 egz.

b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

c) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.

d) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych (sporzgdzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér
wszystkich realizowanych robét — 3 egz.

e) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

f) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD )

g) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym

— uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowe;.

— uzgodnienie harmonogramu prac.

- uzgodnienie projektu czasowej organizaciji ruchu.

3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623
z poézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci
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zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

5) Wykonanie nastepujgcych robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacii
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, po wytyczeniu roboét przez uprawnionego
geodete:

a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni, obrobka przy kraweznikach szer. 10 cm

b) remont nawierzchni chodnikéw,

c) remont nawierzchni zjazdow,

d) regulacja wysokosciowa wtazéw studni i oraz innych naziemnych elementéw uzbrojenia
podziemnego, wymiana wiazow i wpustow ulicznych.

e) wykonanie trawnikéw oraz uporzgdkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

7) Przygotowanie rozliczenia korncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

-umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementdw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, os$wiadczenie
uprawnionych kierownikéw robo6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

ul. Radziszewskiego
— klasa techniczna drogi — drogi klasy L
- powierzchnia remontowanych chodnikow ok 5471 m?
— powierzchnia remontowanych zjazdéw ok 73 m?
—dtugos¢ wymienionych kraweznikow ok 910 m

ul. Akademicka
- klasa techniczna drogi — drogi klasy L
— powierzchnia remontowanych chodnikéw ok 1739 m?
- powierzchnia remontowanych zjazdéw ok 55 m?
— dtugos¢ wymienionych kraweznikow ok 727 m

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
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kwalifikacjach i doswiadczeniu  zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

3. Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r.z
pozniejszymi zmianami),

[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985
r. z pézniejszymi zmianami),

[c] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z
2003 r. z podzniejszymi zmiananimi),

[d] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004
r),

[e] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami),

[f] Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

[0] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z
1997 r. z pozniejszymi zmianami),

[h] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z pozniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 170, poz.
1393, z 2002 r. z pézniejszymi zmianami),

(] Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzace

w skifad przedmiotowego zadania na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie
robét.
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Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan zaawansowania
i sposbéb rozwigzywania elementow robot, ktére beda realizowane.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym
staraniem Wykonawca.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi byC zatwierdzony przez
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- Projekt wykonawczy branza drogowa: 5 egz.

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz): 2 egz.

- Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz : 3 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu: 4 egz.

- Projekt zagospodarowania istniejgcej zieleni: 4 egz.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
dla potrzeb wykonawstwa robot.

Projekt powinien by¢é opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.
- na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéw dokumentaciji.

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

-sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych

— profil podtuzny w skali 1:50/500

- przekroje normalne w skali 1:50

- przekroje poprzeczne w skali 1:100

- inne szczegoty rozwigzan

[l Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania rob6t
V. Czes¢ kosztorysowa

- przedmiar robo6t z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).
V. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
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2.2, Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég
i Mostow w Lublinie.

Materiaty rozbiorkowe:

- Ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci 10 km.

- Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Prace nawierzchniowe obejmuja:

- remont nawierzchni asfaltem lanym przy wymienionych kraweznikach — 0,1 m szer. z
mieszanki mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe.
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., dla KR3-6 PMB 25/55-60,

- regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami
i chodnikami,

w odniesieniu do elementéw wyposazenia drogi

- wymiana istniejgcych kraweznikow na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych na
wysokosci do 2 cm ponad nawierzchnige jezdni w rejonie zjazdow i przejs¢ dla pieszych.

- opaski nalezy rozebra¢ a w ich miejsce zatozy¢ trawniki

- obramowanie nawierzchni opasek od strony trawnika powinno by¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo- piaskowej.
Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg
w strone trawnika.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnegqo.

- Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania robdét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci,

- W przypadku zniszczonych Ilub uszkodzonych pokryw witazéw infrastruktury
podziemnej wtazy nalezy wymieni¢ na nowe
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W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robdt drogowych nalezy zaprojektowaC w sposdb zapewniajgcy obstuge
posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposdb prowadzenia robét remontowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W odniesieniu do chodnikow

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland,
koloru szarego, grubosci 6 cm.

— rozebranie istniejgcego chodnika asfaltowego lub z ptyt 35x35cm

— koryto pod warstwy konstrukcyjne grubosci 14 cm.

—- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

— chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, koloru szarego,
grubosci 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, grubosci sr. 3 cm.

- chodniki dostosowac wysokosciowo do istniejgcych miejsc parkingowych

- obramowanie nawierzchni chodnikow od strony trawnika powinno by¢é wykonane z
obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika.

- obrzeza chodnikéw potgczy¢ i dostosowaé wysokosciowo do istniejgcych obrzezy miejsc
parkingowych

W odniesieniu do zjazdéw z posesji:

Zjazdy istniejgce o nawierzchni betonowej, bitumicznej lub z ptyt betonowych i kostki
bazaltowej, na odcinku od krawedzi jezdni do zewnetrznej krawedzi chodnika

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie koryta gt. 27 cm

- podbudowa 20 cm z chudego betonu

- kostka betonowa brukowa 8cm, wibroprasowana, grafitowa, utozona na podsypce

cementowo -piaskowej grubosci 3cm, nie oddzielona od chodnika obrzezami

Po wykonaniu zjazdow nalezy dostosowac¢ wysokosciowo dalszg czes¢ zjazdu

w odniesieniu do branzy zielen

Odtworzenie trawnikéw w pasie drogowym oraz na szerokosci 1 m za obrzezami poza
pasem drogowym

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika o 15cm
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

- teren nalezy oczysci¢ z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych
chwastow

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona byC¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
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- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie

— odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zaktadaniu trawnikoéw kraweznik powinien znajdowac sie 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rownomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg

- gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robot i dokladnos¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowiern umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:
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- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbior czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji projektowej.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
rozebraniem, likwidacjg) wszelkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do robdot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robdét budowlanych, zabezpieczenia interesow o0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od
nastepstw zwigzanych z budows itp.

Dostosowaé wigczenia elementow remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow, obrzezy
i kraweznikow, czy innych elementdw architektonicznych.

CZESC PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa okreslona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane:

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci w punkcie 4.2.
programu funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentac;ji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe
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ul. Radziszewskiego
jm ilos¢

Jezdnia

obrobka przy kraweznikach asfaltem lanym szer 10 cm m? 91
rozebranie fawy m3 35
wykonanie fawy m? 35
rozebranie kraweznika 30x20cm m 910
ustawienie kraweznika 30x20cm m 910
Chodniki

rozebranie obrzeza 6x20cm m 1892
rozebranie nawierzchni ptyt 35x35cm m? 5124
koryta pod kostrukcje chodnika grub. 14 cm m? 5124
ustawienie obrzeza 6x20 na podsypce cem.-piask. m 1892
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm, 2,5 Mpa m? 5124
utoZzenie nawierzchni z kostki 6cm — kostka szara m? 5124
Zjazdy

rozebranie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm m? 73
wykop koryta pod zjazdy 27cm m? 73
podbudowa z chudego betonu 20cm, m? 73
utoZzenie nawierzchni z kostki 8cm grafitowej m? 73
Regulacja urzadzen

regulacja studni telefoniczne;j szt. 12
regulacja studni kanalizacyjnych szt. 7
Regulacja zaworow gazowych i wodnych szt. 2
Zielen
\odtworzenie trawnikow m? 4400 \
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ul. Akademicka

jm ilos¢
Jezdnia
obrobka przy kraweznikach asfaltem lanym szer 10 cm m? 72,7
rozebranie fawy m3 28
wykonanie fawy m3 28
rozebranie kraweznika 30x20cm m 727
ustawienie kraweznika 30x20cm m 727
Chodniki
rozebranie obrzeza 6x20cm m 1329
rozebranie nawierzchni ptyt 35x35cm m? 1889
koryta pod konstrukcje chodnika grub. 14 cm m? 1739
ustawienie obrzeza 6x20 na podsypce cem.-piask. m 998
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm, 2,5 Mpa m? 1739
utozenie nawierzchni z kostki 6cm — kostka szara m? 1739
Zjazdy
rozebranie nawierzchni z ptyt 50x50cm m? 55
wykop koryta pod zjazdy 27cm m? 55
podbudowa z chudego betonu 20cm, m? 55
utoZzenie nawierzchni z kostki 8cm grafitowej m? 55
Regulacja urzadzen
regulacja studni telefoniczne;j szt. 9
regulacja studni kanalizacyjnych szt. 2
Regulacja zaworow gazowych i wodnych szt. 6

Zielen

CZESC INFORMACYJNA

5. Uwagi ogdlne.

5.1. ul. Radziszewskiego i ul. Akademicka sg drogami gminnymi, klasa L.

5.2 Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z pOzniejszymi
zmianami) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.
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Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004 r., z podzniejszymi
Zmianami).
5.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2012 i zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).
5.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych 2z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.
5.7. Niezwiocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przekaze
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowacC: kolejnosc¢
postepowania, etapowanie robét, czas wykonania robot.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z remontem
i jego prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac¢:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podifgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projekiu czasowej wraz z oznakowaniem robot zgodnie z tymi
projektem,

e) koszty obstugi geodezyjnej,
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f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszt zagospodarowania ziemi z wykopow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

j) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdw rozbiérkowych,

nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km.

k) koszt utylizacji odpadow i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

l) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

- rysunkow wykonawczych,

- szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zatgczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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