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Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu. Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjoych................ 28
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Warunki techniczne LINETEL MEDIA Sp. z 0. 0. nr LIN-M/048/2010 z dnia 27.04.2010r.
Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 641/2007 z dnia 02.07.2007r.
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11. Uprawnienia.

12. Oznaczenia sieci telekomunikacyjne;j.
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22.11.2010r. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Grzegorz Giermakowski

Uprawnienia nr 02477/04/U

Jestem czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie pod
numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

(zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzadzania projektu w zalaczeniu) po zapoznaniu sig
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994r, — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z poznicjszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, Ze
ninigjsza kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium projektu budowlano - wykonawczego
na przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych w ulicy Doswiadczalnej od ul. Wiladyslawa Jagielly
do al. Witosa w Lublinie zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢é.

i LT OW NIE SiE’CE‘
ELEKD ‘ )"r ACYINYCH

upr. 02477/04/0 mgr inz, {77 Nd

mgr inz. Grzegorz Giermakowski

22.11.2010r. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany Witold Orminski

Uprawnienia nr 1256/98/U

Jestem cztonkiem Kujawsko Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszezy
pod numerem ewidencyjnym KUP/BT/0220/05

(zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzgdzania projektu w zalaczeniu) po zapoznaniu sig
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze
niniejsza kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium projektu budowlano - wykonawczego
na przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ulicy Doswiadczalnej od ul. Wladystawa Jagielty
do al. Witosa w Lublinie zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu

widzenia cely, jakiemu ma stuzy¢.
mgr inz. Witold Orminski
upr. 1256/98/U
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawczy

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Urzad Miasta Lublin Plac Kréla Wiadystawa fokietka 1, 20-109 Lublin, natomiast
zleceniodawcg DHV POLSKA Sp. z 0. 0. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest usuniecie kolizji sieci
telekomunikacyjnych w ulicy Doswiadczalnej od ul. Wiadystawa Jagietty do al. Witosa w Lublinie.
Projekt obejmuje dostosowanie dokumentacji projektowej pn ,, Zintegrowany system ransportu
miejskiego w Lublinie. Budowa tracji trolejbusowef od istiejqcej petli przy ul. Doga. Meczennikow
Majdanka do os. Felin. Przebudowa sieci telefonicznej miejscowej TPSA™ opracowanej w roku
2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacja dokumentacji.

Projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe kolizyjnej kanalizacji telekomunikacyjnej w ulicy
Doswiadczalnej od ul. Wiadystawa Jagielty do al. W. Witosa w Lublinie — odcinek 2.

1.3. Podstawa opracowania projektu

— Umowa pomiedzy Urzedem Miasta Lublin, a DHV POLSKA nr 49/DM/10 ;

— Zlecenie nr 2896/2378/2010-186 z dnia 13.09.2010r.;

— Warunki techniczne TP nr SEL/ZW/KF/1810/868/06/1953 z dnia 16.10.2006r.;

— Warunki techniczne TP nr STTEERELU/MR-I1/07.05/10 z dnia 07.05.2010r.;

— Warunki techniczne TP nr TOTTESBU/MR-1/02.03/11 z dnia 02.03.2011r.;

— Uzgodnienie projektu przez TP nr TOTTESBU/MR-I/08.06/10 z dnia 08.06.2010r.;

— Warunki techniczne NETIA nr DUU/CW/U/2010/127/WT z dnia 11.05.2010r.;

— Warunki techniczne PTC ERA Sp. z 0. 0. nr 330/ROW-SAC/6-5/10-W z dnia 06.05.2010r.;
— Warunki techniczne LINETEL MEDIA Sp. z o. 0. nr LIN-M/048/2010 z dnia 27.04.2010r.;
— Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 641/2007 z dnia 02.07.2007r.;

— Opinia ZUDP Miasta Lublin nr 1509/2010 z dnia 08.11.2010r;

— Uzgodnienia branzowe z DHV POLSKA;

— Obowigzujace normy polskie, branzowe i zakladowe;

~ Dane uzyskane od Zleceniodawcy.

1.4. Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa kanalizacji kablowej — 173,0 m

Studio Uslug Projeltowych TELTEL-2
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawezy

1.5. Wykonawca i termin realizacji

Wykonawce i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawca powinna byé firma wyspecjalizowana

w robotach telekomunikacyjnych.

1.6. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w ZUD opinia nr 1509/2010 z dnia 08.11.2010r., Telekomunikacja Polska -
aktualizacja uzgodnien nr TOTTESBU/MR-I/08.06/10 z dnia 08.06.2010r. i branzowo z DHV
POLSKA.

2. Czes¢ techniczna

2.1. Przebudowa kanalizacji kablowej

Roboty zwiazane z budowa kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normami

zakladowymi TPSA: ZN-96/TPSA-011 i 012 oraz zgodnie z opinia ZUD.

Przebudowa kanalizacji w ul. Doswiadczalnej dla ,,Odcinka 2” bedzie polegala na rozbudowie

istniejacego ciggu o 2 otwory.

Zaprojektowano rozbudowe istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej na odcinku HIJ i If. z uwagi

na wykonanie projektowanej ul. Doswiadczalne] na nasypie. Nalezy istniejaca kanalizacje

telekomunikacyjng rozbudowac na odcinkach HIJ i IE. o 2 otwory. Na odcinku HJI nalezy dokonac

regulacji wysokosciowej istmiejacych studni kablowych do projektowane] rzgdnej terenu

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ kabli.

Regulacje wysokosciowa studni nalezy wykonacé w nastepujacy sposob:

- zdemontowac wlaz studmi z pokrywa,

- podwyzszy¢ studnie przez wymurowanie kohierza z bloczkdw betonowych,

- zamontowa¢ wlaz 1 pokrywe wlazu z wietrznikiem 1 pokrywa dodatkowa wewngtrzna
z zamkiem systemowym,

- uszezelni¢ studnie wewnatrz i Zzewnatrz zaprawg cementowa, a sciany zewnetrzne dodatkowo
pokry¢ dwukrotnie warstwa asfaltu.

Istniejaca kanalizacja wraz z kablami nie podlega przebudowie.

Do budowy kanalizacji zaprojektowano rury DVK 110.

Trase kanalizacji z iloscig otwordw i typami studni naniesiono na planie zagosp. terenu - rys. 1.

Wprowadzenie kanalizacji do komory kablowej wykonac¢ nalezy ze spadkiem minimum 2%

w kierunku studni kablowej. Wszystkie otwory w studniach kablowych nalezy uszezelnié.

Studio Ustug Projektowych TELTEL-2
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykenawczy

Prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich shuzb technicznych TP.

2.2, Warunki odbioru koncowego

Cato$é Tobot oraz odbidr techniczny budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej dokonaé w oparciu

0 obowigzujace normy: ZN-96/TPSA 004, 011, 012, 015, 020, 021, 023, 041 i dokumentacje

powykonawcza. Wykonane prace oraz materialy zastosowano zgodnie z odpowiednimi normami

oraz wymaganiami technicznymi TP.

2.3. Wytyczne dodatkowe

1.

b2

L

Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciciela przebudowywanych urzadzen

telekomunikacyjnych TP oraz przedstawiciela Inwestora.

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednosice r1obot

geodezyjnych  wytyczenie trasy w terenie lokalizacji projektowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej oraz zblizen 1 skrzyzowan 2z wurzadzeniami istniejacymi, zgodnie
z zaleceniami opinii ZUD i zalacznikiem do tej opinii.

. Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncoéw rur

wg ZN-96/TP S.A.-021.

. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wprowadzonych

Zarzadzeniem Nr 176 Dyrektora TPSA ds. Zasobow Ludzkich z dnia 16.08.1999r.

Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktore ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym terenem.

Zgodnie z Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne™ (Dz. U. Nr 30, poz.
163) inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji

powykonawczej wykonywanych robot przez uprawniona jednostke robdt geodezyjnych.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- 3.1. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Niniejsza inwestycja w Swietle przepisow o ochronie $rodowiska, nie ma ujemnego wplywu

na Srodowisko naturalne.

Poza tym inwestycja nie wymaga: dodatkowego zatrudnienia obstugi, komunikacyjnej, zaopatrzenia

w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekdéw i odpaddw.

Studio Ustug Projektowych TELTEL-2
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawezy

3.2. Istniejace obiekty budowlane

Istniejace  obiekty budowlane wystepujace na teremie  projektowanych  urzadzen
telekomunikacyjnych i bedace w kolizji to cieptociag, kanalizacja telekomunikacyjna, kanalizacja

sciekowa.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wystepujace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych — patrz pkt. 3.2.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- wykopy przy budowie kanalizacji telekomunikacyjne;j.

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz dopuszczaé pracownikéw do pracy uprzednio
przeszkolonych.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie musza zapewnic¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajacg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

!\.)

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, posiadaé tablice ostrzegawcze,

a wykopy powinny by¢ odwietlone i zabezpieczone za pomoca deskowan.

3. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla dokladnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczesciej przy niepewnym
polozeniu) nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

5. W czasie wykonywania robdt nalezy przesirzegaé przepisow BHP.

6. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowiazujacymi normami

1 przepisami, w szczegdlnosei dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej.

Studio Ustug Projektowych TELTEL-2
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3.7. Zmiana sposobu uzytkowania terenu

Rekultywacja gruntow w obrebie wykopéw polega na zasypaniu ich warstwami ziemi w takiej

kolejnosci, aby przywrdcié ich stan pierwotny.

4. Wykaz materiatéw podstawowych

1. Wiaz studni 3 kpl.

2. Pokrywa wlazu 3kpl.

3. Pokrywa dodatkowa wewngtrzna 3 kpl.

4, Zamek systemowy 3 kpl.

5. Rura DVK 110 346 m

6. Pianka poliuretanowa HILTI CP 620 2kg
Opracowal:

inz. Leszek Stulka

Studio Ustug Projektowych TELTEL-2



_ A0
Telekomunikacja Polska
Pion Sieci
Obszar Eksploatacji w Lubllinie

ul. W. Chodzki 10, 20-083 Lublin
: tel. 081718 11 00
fax0B171811 08

www to.pl

Lubiin, 18 pazdziernik 2006 r.

Urzad Miasta

Wydziat Gospodarki Komunalnej
ul. Wieniawska 14

-20- 071 Lublin.

Numer pisma: SEL/Z/W/KE/ 8107 F67 16 / {95_3 1 ' URZAD MIASTA LUBLIN
Temat: warunki techniczne : ' Wydzial Gospodarki Komunaiﬁe} '

ana 9006 -10- 23

‘Szanowni Paristwo, e A166 ./('/ 9.

W odpowiedzi na pismo znak: (GK.4.2.1.7044-90/2006 z dniz 9.10.2006 w sprawie warunkaw -
technicznych na przebudowe istniejgce; infrastruktury teletechnicznej z projektowang przebudowa ulic - _
Droga‘Meczennikéw Majdanka (od km 0+000 do km 1+568) | Doswiadezalne] (od ul. Droga
Meczennikow Majdanka do ul. Witosa} w Lublinie informujemy, ze nalezy:

1. W przypadku wprowadzenia zmian istnigjgcego zagospodarowania w zakresie poprawienia
statecznosci kdnstrukcji_ podioza nawierzchni lub obnizenia istniejacego poziomu terenu ciggu
jezdnego istniejace przejicia poprzeczne przez ul. Droga Meczennikow Majdanka oraz
ul. Dodwiadczaing w Lublinie zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu PP lub PE oraz tawg betonows.
Koricawki rur ostonowych uszczelnié, ' :

2. listniejgce odcinki kanalizacji oraz kable doziemne pod projektowanymi zjazdami na przylegte dziatki
oraz projektowanymi skizyzowaniami z drogami lokainymi zabezpieczyc} rurami ostonowymi _
grubosciennymi przy zachowaniu co najmniej 1,0 m glebokosei przykrycia liczonej od nawierzchni
projektowane] drogi do gbmej powierzehni rur ostonowych oraz co najmniej 0,5 mb glebokosci
przykrycia liczonej od dna rowu przydroznego do gérnej powierzchni rury ostonowej. W przypadku.
braku zachowania glebokosci przykrycia istnigjacq kanalizacje wraz z kablami nalezy przebudowac.

3. lIstniejgcy studnie kablowa, 0znaczong na zalgczonej mapie, Zlokalizowang w projektowansj ulicy
Doswiadczainej przebudowat poza cigg jezdny wraz z przediuzeniem istniejacego ciggu kanalizacji
rurami ostonowymi przepustowymi typu PP lub PE ¢ 110 mm z zachowaniem co najmnigj 0,5 mb
odlegtosci poziomej ficzonej od zewnetrznej krawedzi ulicy. '

4. Fowyzsze na[e?.y“wykonaé 2gcdnie Z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do
Zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobaw Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia )
i przebudowy istniejgee] infrastruktury teletechniczngj. FA 7G0 DU L

. e o : : s g A ERA
5. Szczegdlowe dane dotyczace istniejacs] sieci teletechniczne; przeznaczongj do Przebudonfy i N5

otrzyma Inwester lub Upowazniony przez Inwestora projekiant w Dziale Ewidencji Zasobaw
Fizycznych w Lublinie. '

i

6. Na etapie wykonawstwa robot wymagana jest wspdlpraca z Dziafem Wspoipracy z Partngramibiiiiyl
Technicznymi TP telefon kontaktowy 0 81 718 14 40.

- o

Telekomunikacia Polska Spélka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00105} przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestry Przedsigbiorcéw prowadzonego praez
Sad Rgjonowy dla m.st, Warszawy Xil Wydzial Gespodarczy Krjawego Rejestry Sadowego pod numerem 000001058%: REGON 0127 00784, NIP 52602.50-995




M

i .

7. lstniejgcy i projektowang infrastrukture teletechniczng dostosowac do projektowanych rzednych
terenu. . .

8. Zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych odcinkow sieci wykanad bez 'b_rzerw w tacznosci.

9. -Prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej pddlégaja_‘ odbiorowii nalezy .
je wykanaé pod nadzorem przedstawicizla Telekomunikacji Polskigj.

18. Po zakonczeniu robot budowtanych Inwestor, zmieniajacy warunki techniczno ~ uzytkowe istniejecej
sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z zatgczonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i protokafami odbiory skrzyzowar i zblizeri dokonanymi
z wiascicielami poszczegoinych sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg wraz z zaznaczeniam 'Sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Frawa Budowlanego).

11. Koszty 'zwia_z_ane z zaﬁezpieczeniem i przebudowg istnigjgeych urzadzen telekomunik_acyjnych
- ponosi inwestor. Koszty zifvi_qzane Z ninigjszg inwestycjg nie podiegaja zwrotowi przez TP.

12.wW terminie 21 dni Inwé.stér podejmie decyzje dotyczgcg Wydanych'yvarunkcjw.- Brak'odpowiedzi
w okreslonym términie.uznémy za ich akcepiacje.

13. W razie jakichkolwiek watpliwosci, prosimy o konték’t z pracownikiem TP Tomaszem Sobstylem pod
numerem telefonu 0 81718 1454. ~ . .

Ninigjsze warunki techniczne wazne s jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robét: W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedace] wlasnoscig Telekomunikacji
Polskiej, Inwestor zobowiazany jest 14 dni przed przystapieniem do-robét powiadomic stosownym
pismem Telékomunikacje'POisqu podaniem osoby odpowiedzialnej /fimie i nazwisko/ oraz kontaktem
telefonicznym. Osoba wymieniona w ninigjszym pismie winna Zgiosic sig do TP i spisat stosowny
protokdt wejécia naroboty na sieci bedacej wiasnoscig Telekomunikacji Polskigj, :

Roboty winny bys wykonane w uzgodnieniu z_é _s#uibar_ﬁi technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo i zgodnie ze sztukg budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje
czynnych taczy i straty wynikte z tego tytulu oraz zniszezenia infrastruktury teletechnicznegj '
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy hadmienic‘:, ze Konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotOWym terenie.

wykonuje na nasze zlecenie firma ,ELMO — Siedice’, Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedice
- (tel. 025 643 60 75).'Wymieniona firma.posiada wykwalifikowang kadre techniczng oraz nowoczesny

I specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

Roman Hé&trnan
Dyrektor

Obszaru Eksploatacji
w Lublinie

Zafaeznik: mapa terenu
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Telekomunikacja Polska
Pion Techniczne] Obstugi Klienta -
FlEg]cn Operacyjnego Utrzymania Siecl | Ustug w Krakowie
Wydzial Zarzadzania Zasobami Sieci
Dziat Zarzadzania Zasobarni Sieci w Lublinie

) \miﬂ']

e

o

Urzad Miasta Lublin ul. Chod2ki 10, 20-083 Lublin
Kancelaria Ogélna ' - fox 081718 14 89
K www.ip.pl
200 -05- 13
WPEYNEELO . Lublin, 07 maj 2010+, .
qLodz. i zale ' - l

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drég | Mostow
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Numer p;sma STTEERELU/MH 107. 05/1 0
. Temat. warunk| techniczne . ..

Szanowni Paﬁsfﬁwo,f ’ ' o .

w odpowiedzi na pismo znak: DM. os. L7051 -071410  z dnia 14-04-2010 roku

TELEKOMUN[KACJA POLSKA  Pion Technicznej Obs{ugl Klienta. mforrnu;e Ze "w rejonie

-przedmlotowych ulic posmdamy tnfrastruktur@ teEekomumkacy]na, kidrg na]ezy przebudowac' '

zgodme z wymogami Rezporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdz:ermka 2005 1,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim- powinny odpowradac telekomunlkacy;ne obiekty
T budowlane i ‘ich usytuowantie oraz WIedzq technmzna_l sziukg budowianq

Pomzq przedstaw:amy zaktualizowane warunkl techniczne dotyczace usumgc:a kO]IZjI
lnfrastruktury teletechmcznej w zwiazku- z p!anowanq przebudows, ul. Droga Meczenn:kow
: Majdanka ful Doswmdczalnej Lublinie. :

1. Istniejgeg, lnfrastrukturg teletechmcznq ko!rdu;a_cq z p!anowana_ mwestyqa_ nalezy
przebudowac poza obszar kO[le[ :

2. W przypadku wprowadzema zmian lstme;qcego zagospodarowanta W zakresua
poprawsema statecznosel konstrukeji podtoza lub obnizenia pozuomu ulic lstnle}a_ce
prze;scra poprzeczne kanalizacii teletechmcznej naEezy zabezpleczyc rurami. PP lub PE
oraz %awq z pianobetonu. '

3. Isinisjace odeinki kanalizacji oraz kable doziemne pod projektowanymi zjazdami na
przylegie dziatki oraz pr'ojel_ctowanymi‘skrzyiowaniami z drogami fokalnymi zabezpieczyC
rurami ostornowymi gruboéciennym'i przy zachowaniu ¢o najmniej 1.0m gtebokosci : .k
przykrycia liczonej od nawierzchni projektowanej drogi do gérnej p0w1erzchm fur '
ostonowych. :

4, Kable $wiattowodowe oraz miedziane Zokalizowane w kolidujace] kanalizaciji pierwotnej
naleky przebudowac poza obszar kolizji wraz z przebudowa kofidujacych odeinkéw ciagow

kanalizacji pierwotns;j. -
GGENG&L

5. Przy zmianie rzednych wysokosciowych terenu przy istniejgce] infrastrukturze ZA £ . TE
teletechnicznej nalezy zachowac, co najmniej 0,7 m glebokosci przykrycia !tczon.zq Iadf' R '
poziomu planowanel nawierzchni do gomej powierzchii istniejgcej mfras’{ruktury
teletechn:czne; :

Telekorunikacja Polska Spatka Akeyjna z siedzibg 1 adrasem w Warszawie (06-105) przy ulicy Twardej 18, wplsans do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego o Lt
przez 5zd Rejonowy dla mst. Warszzuy XI§ Wydzial Caspodarczy Krajowegn Rejestrs Sadowego pod aumerem 000n010681; REGON 012106764, NIP 52602-50-995; "
z pokrytym w caloic] kepitalern zaidadowym wyneszacym 4 195 319723 2



10.

i1,

12.

13.

14. ;

15.

16.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sug na podstawie uzgodmone;

i zaakceptowaneJ przez ZUDP dokumentacji projektaweij, oraz na deStaWiE
_ zatwrerdzonego przez TP projektu wykonaweczego.

Przy zmianle rzednych wysokosciowych terenu przy istniejgce] infrastrukiurze
teletechnicznej nalezy zachowac, co najmnigj 0,7 m otebokosci przykryc:a liczonej od
poziomu planowanej hawierzchni do gomej powierzchni istniejacej mfrastruktury
teletechmcznej

Dokumentacja praojektowa czgsci telekomunikacyjnej powinna zostag sborzqdzonz? przez
osabe posiadajgcg uprawnienia budowlane do pro;ektowama infrastruktury
telekomunikacyjnej, oraz podlega uzgodnieniu z TP S. A.w Plonle Techmcznel Obshugi
Klienta, Daziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie. b e

Projekt wykonawczy na przebudowe infrastruktury éwiaﬂowadowej do zatwierdzenia

- prosze skiadac w 3 egzemplarzach w Dziale Zarzqdzama Zasobami Sieci, 20-093 LubEm

ul. Chodzki 10.

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP przeznaczonej do przebudowy

i zabezpieczenia oraz sprecyzowania warunkow przebudowy sieci teletechnicznej w fazie I
projektowe] mozna uzyskaé w.obiekeie TP, Lublin ul. Chodzki 10. Osoba do kontaiu

w zakresie infrastruktury Swiatlowodowe), kanalizacja witorna: Dziat Gospodarki Zasobami

w Krakowie - Krzysztof Farbis - tel. 81 7181421 Osoba do kontaktu w zakresie kanalizacji
teletechnlcznej pIEI'WOtI'IE.'j i sieci miedziansj - Marek Rodak - tel. 81 718 14 52.

Wszystkle prace zwxqzane z infrastrukturg TP, nalezy wykonywac zgadnie
'z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budewlanymi, pod scistym nadzorem

przedstawicieli sh.lzb technicznych Telekomumkacp Paolskie],

P:zystapaeme do realizacji prac zwigzanych z ingerencig (zabezpieczeniem) 1nfrastruktury
TP nalezy zgtosié w formie plsemnej na adres: 20-093 Lublin ul. Chodzki 10 przynajmniej -
na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzory
technicznego shuzb TP. :

Zgtoszenie powinno zawie’raé min.:

- Informacje o wykonawey robot,
- Uprawhienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierow,
- Harmonogram robét, : : %3
- Jeden komplet dokumentacji projektowe} (wraz z kopig zatw;erdzema pro;ektu przez '
TP oraz kopig pozwoleniana ‘budowe),
- Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpleczyc i powiadomi¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony TP

W kanalizacii teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy znajdujg sie réwniez kable

bedgce wiasnoscia innych firm. Podstawa spisania protokolu wejécia na prowadzenie

robét budowlanych bedzie pozytywne branzowe uzgodnienie przedstawionego sposobu S
przebudowy w/w kabli z ich wiascicielami. FA T bug} e 1; é i:a
Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wyltgcznie firmie spec;al:zu;a_chmQ!P i’G pALZR
w robotach teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane doswiadczenie

w wykonywamu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Dla prac: o skomplikowanym charakierze nalezy powolac Inspektora Nadzoru zgodnie

z wymogarni ustawy Prawo Budowlane art, 18 pkt 1/5. NI S ST



17 Roboty budowlane przy planowane] inwestycji realizowane w bezposredme] odieg’rosc: od

mfrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ metodg reczng z zachowaniem
szczegoingj ostroznosci pod nadzarem pracownika Telekomunikagji Polskiej.

18. Przebudowg i zahezpieczenie kolidujgcych odcinkéw sieci nalezy wykonaé bez przerw
w fgcznosci. |, '

i9. Istniejgeg i przebudowywana_ snfrastrukturg teletechmcznq nalezy dostosowac do rzednych
ierenu :

20. Na'etapie wykonawstwa robot wymagana Jest wspo%praca 2 Dzia}em Utrzymanra Siecl
w Lublinie, tetefon kontaktowy 81 718 1132,

21. Po zakonczemu robot budowlanych lnwestar zm:eniaja_cy warunki techmczno uzytkowe

istniejgcej sieci teletechntcznej, dostarczy ca najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem -

-bdo}{um entacje powykonawczq wraz z zafgczonymi warunkami technicznymi, opiniami,
uzgodnieniami i protoko{‘am: odbioru skrzyzowan i zblizer dokonanym; z whascicielami
'poszczegolnych sieci uzhrojenia terenu oraz geodezyjng :nwentaryzac:Jq powykonawczq
wraz z zaznaczeniem sposobu usumecaa kolizii (art. 60 PrawaBudowlanego)

22, Koszty opracowama dokumentacjl pro;ektowe; oraz przebudcwy infrastruktury TP penosi
_ Inwestor. Jedrioczesnie. informujemy, ze inwestor ponosi odpowedzaalnosc | ewentualne
. shraty wymk%e z tytu{u awarii zquanych z przebudowq :

23. Warunki Techmczne sqwazne przez okres 6 m:esn@cy od daty wystawzema po ich
uplywie nalezy je aktualizowad. :

24, w terrmme 21 dni Inwestor podejmie, decyz;e dchzchwydanych warunkow Brak |

odpow;edz: W okrestonym terminie uznamy za ich akceptacj@

25. 7 Fo’(w:erdzeme przyjecia powyzszych warunkow techmcznych proszg przesfac na adres:

Departament Zasobow Slec:towych ‘Dziat Gospodark! Zasobaml w Krakowie 20- 093 Lublin -
“ul. Chodzki 10. =

w celu uzyskania zgody na prowadzenle prac na sieci bgdqce; wfasnoscquelekomumkacll
Polskle], Inwesior zobowigzany jest 30 dni przed przystapieniem do robGt pow1aclom|c stosomym
pismem Telekcmumkacjg Polska z podaniem asoby odpownedzxalnEJ i ml@ i nazwmko/ oraz:-
kontaktem telefomcznym Osoba wymieniona w niniejszym pismie winna zg%osuc sig da TP
i spisac stosowny protokdt wejscia na roboty na sieci dea_ceJ wlasnoscig Telekomumkama
Polskiej. -

Pragniemy nadni ieni¢, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym
terenie wykonuje na nasze zlecenie firma ,ELMO-Siedice”, Zslkéw Kolonia ul. Akacjowa 1,08-110
Siedice (tel. 25 643 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowang kadre techniczng oraz
nowoczesny i spécjalistyczny sprzet budawlano - montazowy.

Ponadto informujemy, ze kompletno$¢ dokumentacii w zakresie kolizyjnych elementow sieci
telekomunikacyjnej zostanie sprawdzona na etapie uzgodnienia projektu.

L ' ' | Z"ODPJL;DC
Z powazaniem | EAO F;«C INAFEM

Zup. éyrektora

Grzegarg Salis
Klerown k
Dziatu Zarza_dzama Zasobaml Sieci
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Telekomunikacja Polska

Pian Technicznej Obshigi Klienta

" Region Operacyjnego Utzrymania Siect | Uslug w Kakowie
Wydzial Zarzadzania Zasobami Sieci

Dzrar Zarzadzania Zasnbam Sn&a w Lublinie

. ui. Chndzkl 10, 20:083 Lublin

“tel; D B1718'14 30

fax:- 0 81718 14 69

L wwwtp.pl

' "Lublir.i, 02 'marzéc--201'-1'r.

DHV POLSKA Sp Z.0:0.
R Domanlewska 41
02-672 Warszawa

_ Numer plsma TOTTESBU/MR I/02 03/11
_Temat warunk1 Iechmczne na przebudowg 5|e<:1 telekornumkacy]nej

g 'Szanowm Panstwo \ : o

LW OdpDWlele na pismio z dma 31 012011 mforrnu;emy, ze waZnoéc warunkow technlcznych
“znak: STTEEHELU/MR 1/07.05/10 dotycza_cych usumema kOlIZjI saec: TPSA z planowang -
. ;nwestyqq dotyczqca_ budowy trakciji tro!ejbusowej przy ut. Droga MQCZBHHIKOW Majdanka do 0S.
:Felm" w Lublinie przediuzamy cio 03-03 2012 roku '

: Jednoczesme |nformUJemy, e

| 'Przed przysta_plemem do realnzacy robdt na[eZy uzgodn:c z Dz:alem Zarza;izama Zasobaml SISCI
W Lubhnle zgodnosc dokumentacp ze stanem fajdycznyrn urza;izen teiekomumkacyjnych UJ@tych

: _Roboty W, zakresua przebudowy mfrastruktury te[etechmcznel w1nny byc wykonane w uzgodnlenau
: . ze s{uzbaml technlcznyml odpownedz:a!nyml za utrzymanie s:ec[ terrnmowo i zgodnle ze sztukq
budowntctwa teiekomumkacyjnego : : :

: Ponadto pragnlemy zasygnallzowac e roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z wymogan'n
Prawa Budow[anego Wraz z przedstaWIemem do zaoplmowama przez | Dz:a:? Zarzqdzama
Zasobamr Sieci w' Lubllme sposobu zabezpleczema oraz przebudowy |stn|eja_ce] tnfrastruktury -
teletechmcznej S '

W razie jalehk0|WIEk WE]_chWOSCI w trakcue reahzacu prosu‘ny 0 kontakt z szalem Utrzymama
v Sieciw Lubhme pod numerem: te]efonu 81 718 1132 :

Po zakonczemu robot budowlanych Inwestor zmlemaja_cy warunk: technlczno - uzytkowe
lstnreja_cej sieci teietechmcznej, dostarczy dokurn entacJQ powykonawczg wraz 2 zalapzonwm
warunkaml techmcznyml opiniami, uzgodnnenlam; protoko%aw odbioru skrzyZzowarn i zbEtzen
dokonanym1 z w{asclcueia:m poszczegolnych sieci uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczq wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kohz;: (art. 60.Prawa Budowlanego).

Z powazaniem o _ __A xUE“}L)’\szww

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego . 7 OR wONALER
Utrzymanya Sieci | Ustug w Krakowie '

Grzegorz Salis
Kierownik
Dziaiu Zarzadzania Zasobami Sieci

Telekemunikacja Polska Spbia Akryjnz 2 siedziby i adresem w Warszawie (00-165) przy ulicy Twardef 18, wpisana da Rejestru Przedsiebisrcdw prowadznnegu
przez Sad Rejonewsy dia me.st. Warszawy XH Wydzist Gospedarczy Krjowsgo Rejestru Szdowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
 pakiytym w calescl kapitalern zadadowym wyneszacym 4 106 319 723 74



Telekomunikacja Polska

PFion Siecl I Platform Ustugawych Grupy TP
Obszar Eksploatacji w Lublinie

‘ul. W, Chodzki 10, 20-093 Lublin
‘tel. (0 B1) 71811 00
fax:(081) 7181109 °
www.ip.pl

Lublin, 11 wrzesieri 2007 7.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
' Sp. z 0.0.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

Numer pisma: SELZE/TS/ 1100/01/4440107
Temat: uzgodnienie projektu

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19-07-2007 informujemy, ze projekt budowlano-wykonawczy:.
.iPrzebudowa sieci telefoniczne] miejscows] TPSA ~ Zintegrowany systern tranisportu miejskiego

w Lublinie; Budowa trakdji trolejbusowej dd istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do
- os. Felinw Lublinie” uzgadniamy pod warunkiem odtworzsnia istiejacych zabezpiéczen studni

kablowych przed dostaniem sie.do ich wnetrza-0sob trzecich (hermetyzacja sieci). '

Prace ziemne w p’db_li?_u i na istniejgce) sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzic recznie i ze _
szczegolng ostroznoscia, - - . - e

W razie jakichkqlwielk waﬁtpliwoéci'w trakcie realizacji, prosimy o kontakt z praCownikierh D_ziafu ‘
Wspdlpracy z Partnerami -'Tec;hnicz_nymi TP il 081718 14 40. oo

Z powazaniem

20
Ro an::étman

Dyrektor Obszaru _
Pionu Sieci : {

Zatgcznik: Egzemplarz Dekumentacji Projektowej

52/4rq/af qzx“zféa/m-'b €es g /?ﬁ/e éwé

e

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyjna 7 siedziba i adresem w Warszawie {00-105) i j i ji ighiorca
: I3 przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsighinrdw prowadzonego
przez 53d Rejonowny dia m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowegg pod ; - ¥
1y | T Pod numerem 0a00010681; REGON g1210! , NIF 5 H
2 pokrytym w caloiti kepitsiem zakladowym wynaszacym £ 260 000 opa z¢ s oS08
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77 Urzad Miasts Lubfin -
7 Wydziat Drog i Mostéw -~
T Ul Wieniawsia 14
T 20-071 tublin .

- . Numer pisma: TOTTESBU/MR-Y08,06/10
- Temat: budows trakc] trolejbusowej. .

*w odpowigdz] na pismo znak: Dmos;l.?es-r_-;‘37/4[211_';3-'._7;--dhf'a'zqfos-zqm-iﬁ'fdrmuiémy, zs: -
1. Pd_fvifiérdz'arﬁy'knmpl_eﬁqéé projekiu wykonawczego dotyczacego Usuniecia kolizji sieci
. 1eletechniczng] w 'réjéhfé'sfkf;zyzoif{éﬁieﬁl'.aG_ifygc_vifs;i.‘u{.'-D_rf_JQ'aMec_zennﬂ{Gw'Miajde;_nka- '
y hprléG_UWa’hégquﬁzgiBium 'Afc}h?is_ktohfq?zﬁéﬁtéfn‘iaﬁh—? Partnerzy. R
2. Nig mamy zastrzezst do zakresow dpracowanego projektu dotyczacega przebudowy
- kanalizagji teletechniczne] dia inwestycji- Budowa frakcji trolejbusowej od istnigiace] petli przy
- ul Droga Meczennikéw Majdanka da ce. Felin w Lublinie® “wykonanego przez Biuro, Projskiow
- Budownictws Komunainego Sp. z 0.0: Kenieszne jest jednak dostaczenie.do Telekominikacji
- Polskie} S.A., Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci | ul. Chodzid 10, 20-083 Lublin gelém
 uzgodnienia prajekti wykenaiwczsga lustrifgcego flosé | sposdb preshudowy kebli © -
teletechnicanyoh w kanalizagi TP, © . . e s
3. Zak_njalizow{iné"wémnid techniczn_é dotyczace pawyzszych Enwsstﬁcji wydans plsmami znak:
: STTEERELUIMR-VDT;OS)"!Di.f.razhe'séﬁmiesi%i::_\,r_ od daty jch wydania 1 25 wzgledy 2
: dynamiczne zmiany w-zakresach infrastrukiury telekom unikacyjne] ich waznosé nie moze byé
- . przedhzona do koRca20tfroku. . - - : . S
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Netiz SA. .
z siedzibg w Warszawis
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

Lublin 11.05.2010

adres dg. koraspondenc;t ‘
ul. Wolska 11A, 26-411. Lublin :
_ tel 022352 65 40 fax 0_2 asz ES 68

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydz:a{ Drog i Mostéw
ul, Wieniawska 14

20 071 Lubhn

‘ W-‘odpamedz: na Pans‘wa p;smo znak DM OS! rDS'f U?’FHD zdn 14-04—2010 r IHTOFITIUJEITJY 76 ]30
‘Zepoznaniusie z matena%em

_ grancznym dotyc:zapym ww. mwes‘ycy nie stw:erdzamy kOliZj] 51ecr Nstaa SA z "
- ‘planowang’ inwestycja,’ -

. SieéNetia S.A. wystepu;e Jedynie W rejonie p@th au;obusowej pr’y ul. Droga Meczenmkow Ma;danka lecz nie
s '-;koiidtue z p[ancwana mwestyc:}a_ ' _ _

. Powyzsze warunki padiegaja sktualizaci po 1 roku od déty ich Wydaniz:

Z powazaniem
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ul. M. Rapackiego 11
20-150 Lublin
tel./fax: (0 81) 740 67 06
e-mail: biuro@_linetelmedia_.pl

ISO 9001:2000

4

Urzad Miasta Lublin

'Wydzial Drég i Mostow
. UL Wicniawska1d
¢~ _~ 20-071Lublin

' nass .-_z'ﬁafc}';--'@L;&{/QJS/zafo_ ) - Lublin dniz 37042010 7.

*

Sprawa : Budowy trakeji trolefbusaviej ul. Droga Meczernikow Majdanka - 1, Duswiadczalia .

. ¥ odboviedzl na Paristwa pismo n DV.OS.17051-07/43/10 dotyczace budowy o
... irakeji-trolejbusowej ul. Droga ,;-Mec';en‘n_ikéw:M_ajdfa_'nk-a'%'ul,_Doé_wi_a'c_iczainar_-":'Linetel Media™
. Sp. Zz 0.0 informuje, ze 'nie-‘wykonmah'.:do__ku_m_'grntac':ji_ projethWEj-'na-ﬁWyz_"n_i_enIony_pr'Zcez-

Paristwa teren, -

-

~ Z powazaniem:
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URZAD MIASTA LUBLIN . o 13
Zespdi Uzgadniania : o _
Dokumentac)| Projektowe] : :
Mlaste Lublin :
20-0%2 Lubliu, ul. Wieniawska i4 1
tel 44-35-2%7, 44-35.301 .
Lublin, dnia 2.07.2007 .

ZUDP Nr 641/2007

OPINIA

Mecsennikéw Majdanks, Doswindezalne, W. Witosa -
eniodawea - Biuro Projekiéw Bﬁ&éﬁﬁém:{dﬁimego}sb. 20.0.20:218 Lublin, .
) DataWPb’Wu ilécemaﬁ 11052007 L

"'&tje_zq’ea_uz_godi_:jghia dokumentax:ﬁ jﬁfdjélﬁfdng:'obiékfﬁ-ldﬁbliﬁ? 1';1._._D_;‘ogg'

Zleceni

el

| Stad1um0pracowamapr0jekttrasy N
- Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

S Spzoor S
"'IﬁW‘?S,t@rﬁf'Gma’L@bﬁﬂ*5‘ R

N podtavie a2 st sy o 17 1985 ok o geodeninoi
”@@@%@@mmmmmm@M@mmm@ﬁm@mw

* Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 rokn (Dz. UNe3g

Poz. 455) w spravie geodeyine) evidencii i uzbro ena teren oraz zespoiom
 Zespsl Usgadniania Dolaumentacji Projektowe; Miasta Lublin na posiedzeniu
dhiu 18.05.2007 1. i 22.06.2007 r. uzgodnil Iokalizacie lin kablowych eSN NN,
'napowiéqfiﬁy_ch linii eSN i déﬁetieﬁia, kanalmacjl Sj#gﬁaliZacji'diogOWEj itelefom'cznej,
Imu 'kabIGWej tfzikéji' frolej busoWéj, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy .sie.ci' _
wodo_c_:ingwc_:j,-- 'gézoWéj i cicplownjczej od ismiéjqdej péﬂi trolejbuéowej przy ul. Droga

Meezennikéw Majdanka do os. Felin w Lubligie, " 24 7600HOSC
. - | 7 ORYGINALER

N ’r“.“:“
DNDST

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia tereny podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacjj . N
Powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, R M
2. Wrejonie istniejacych punktgw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia fub zniszezenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego, . 3 '
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W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku mfonnac_u branZowych 0 xch przebiegu
za ewentualne uszkodzema sieci w trakcie prac nemuych odpowwdzmlnosé ponosi zarzadzajacy
dana : siecia.

Projekt budowlany pod wzgl@dem branzowym naIeZy uzgodni¢ z ZE Lublin-Miasto, ZG w Lubhme
MPWiK w Lublinie, TP. SA Pion Sieci w. Lublinie.

Przed przystapten iem do realizacji w terenie uzgodmonych obiektow budow]anych naleZy dokonac
stosownego zgioszema lub uzyskaé wymagane prawem pozwo]eme na budowg z Urzedu Miasta

“Lublin. :

W pro_;eké.le .b.udowlanym naIeZy przew;dzwé wykoname zbanen i skizyzowaii z mnym]

. ulzqdzemanu zgodnie z obOWIQzujqcyml przepisami { normarni techniczmymi. -

Na zajecie pasd drogowego Iub.rozkopanie jezdni, chodmka Tialezy uzyskaé zgode Wydz.la}u
Gospodark: Komunalnej M. Lublm zgodme z pmepzsaml zawartyrm w Dz. U Nr 6 z 1 marca

1986 L.

: e.mne.W réjome smlejqcych Luzqdzen-podzl ych nalety wykonywac r@czme

W mlejscach skrzyzowan pro_;ektowanyeh sieci’z’ 1stu|e_]qéym1 kablami euergetycznyml kable Ty
: zibezpieczyc rurami os!onowytm zgodme z PN 76/E—05 125 Zabeszeczeme podlega odb:orow: |

- przez ZE Lublin-Miasto.- . :

W przypadku uszkodzzma kanahzacjl telefomczne_] wykonawca dokona naprawy kanahmc_u i Kabla
‘wiasnym staraniem i nawlasny koszt. " -

N okahzach sieci?

pasie drogowym uI Doéwmdcmluej i Druga M@cmmnkow Mzgdanka nalezy

cyzje ZWGK-UMLu lin::-

.. ,P:ze_)éc ‘pro_jektowanym sxec:qprzquczzm pod urza‘dzonynu cmgamx kommkacyjnyml wykonac

bez 2 naruszania konstrukeji nawierzchini. -
razie prowadzenia robot ziemnych w. bezposredmm sqsnedztme mza;lzen elektroenergetycmych
'naJeZy okreéhc bezgaecznq odieglosé (w pionie iw pomomie), W, _]aklE_] ‘MOga byc wykonywane te

:roboty i zapewmé nad nimi fachowy Badzér techmczny

Rzeczyw:ste tzgdne- wysokoscmwe podznemnych u_rz.acdzen eiektroenergetycznych mogq rotmc sig N

U od watto$el okreslonych'w normach; plzeplsach 1'dok1mlentaql geodezwne_}
16
© U eSNT prace Ziemnie i uioteme kabla w poblizt gazn prowadnc pod nadzorem pracowmka ZGRES
_ .Lublm tel. 081 4452170, Obowwczu;e protokolamy odbmr zb‘hZen i skrzyZowau Z :smle_lacym
'gazocmglem ‘

ZachoWac slcrajmq pozmmacmm Lo m rquzy skrajmqnn’y gazowej a proj ektowanq l:mq kablowq

_Uzgodmeme usytuowama pro_]ektowanych sieci uzbro_}ema terenu zachowu_le waZnosé pxzez okres 3
Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozpomdzema Ministra Rozwoju Regionalnepo i i Budowmctwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie -
geodezyjnej ewudencp sieci uzbrojema terenu oraz zespoléw uzgadmama dokumentac_u proj ektowe_;

- (DzU:Nr 38 poz: 455); -

W razie mezgodnoscl zreahzowane_; ‘sieci uzbr0_| enia terenu z uzgodmonym pro_;ektem mwestor
zoboquany jest:do mezwiocznega przedjot.ema mépy z wym'kama mwentawzac_il organow1 '
admxmstrac_]l archltektomczno budowlane_l R .

ﬁ“p;zmﬁﬂmf:? ﬂ vmpou J

' ﬂsaz.md & .;l.(m:n_x_ﬂii:;

ZA ZGQJ"GS‘G'
7 ORYGINALERS
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Lublin, dnia 8.11.2G10 1
ZUDP Nr 1309/2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin — ul. Droga
Meczennikéw Majdanka |

Zleceniodawca : DHV Polska Sp.z0.0.02-672 Warszawa ul. Domaniewska 4]
Data Wp}ywu zlecenia :21.10.2010 ¢,

Stadium opracowanta : projeki trasy

Nazwa jednostli projektowe; (_proje_ktant) :mgr inz. Sfawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z druia 17 maja 1989 roky - Prawo seodezyjne |
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 I.. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
435) w sprawie geodezyinej ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dekumentacji projektowe;.

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 29.102010ri 5.11.2010 uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowveh NN,
5N, syunalizac)i drogowej, oswistlenia drogowegg, trakeji trolejbusowej wraz ze shupami
trakeyjno- oswietleniowymi, kanalizacji deszczowej | teletechnicznej oraz przebudowy:
sieci wodociagowe, gizowej, cleplowniczej przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka

ul. Doswiadezalne] w Lublinie.
7A ZGODNOSC
7 ORYGINALER

Uwagl | zalecenia -

I Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytvezenin 1 geodesying WSy Z2ac))
ponykonawceze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnyveh.

W rejonic istnicjacveh punkiow osnowy geodesynej wykopy nalezy prowadzic recenie, W
wypadku narszenia, uszkodrenia hib zniszozema punkiéw inweslor na wiasny koszt zlec 1cH
ediworzenie jednostoe wykonawstwa geodezvinego. T
W przyvpadku braka inwentaryzacji sieci na mapach i braku informaci branzowvch o ich przcbiegu -
“a ewentualne uszkodzenia sicel w trakeic prac ziemnych odpowiedzialnosé penosi zarzadzalacy

L]

dana siecia. _ AT
4. Projekt budowlany pod wrgledem branzowym nalezy uzgodnié # MPWIK, ZG, LPEC. TP 54 ZE

Lublin Miasto
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Preed przysigpieniem do reahizaci w terenie uzgedmionyceh obicligw budowlanych
nalezy dokonag stosowncgo zgtoszenia lub uzyskac wymagane prawem porwolenie na budawe 2
Urzedu Miasta Lublin,

W projekcic budowlanym nalery przewidzied wykonanic zblizer skezyzowai « innyau
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi Przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowege lub rozkopanie jezdai, chodnika nalezy uzyskae zgode Wydzialu Drag
Mostow U M. Lublin zgodmie z przepisam; zZawartynu w Dz, U, Nr 6 7 | marca 1986 r.

Na 7 dni preed rozpeczeciem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
lerminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robeg wszystkich uzytkawnikagw urzadzen
poedaicmuyeh. .

Reboty ziemne w refonic istnicfacych urzadzes podziemumych nalezy wykonywaé recznic.

- W migjscach skrzyzowat ¥ istniejacymi kablams energetvezaym: kahle zabeypleczyé rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabexpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lubiin-Miasic.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawea dokona naprawy kanalizaci  kabla

wlasnym staraniem 1 na wiasny koszt,

- Na lokalizacje w pasic drogowym ul. Droga Meczennikéw Majdanka, Doswiadezalna nalezy

uzyskaé decyzje » WDiM UM Lublin.

- Przejscie projekfowanym siccig-preylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé

bez naruszama konstnkcyi aawierzchni.

W raiic prowadzenia robat ziemaych w bezposrednim sasiedztwie urzgdzen elektroenergelyeznveh
nalezy okredlis bezpieczng odlegtoss (w pionic i w poziomie), w Jjakiej moga byé wiykonywane (e
roboty i zapewnié nad nimj fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podziemuych wrzadzen eleklmcncrgetycznych mags réznic sic
od warlosei okreilonych w normach, przepisach i dokumentacji seodezyine;.

Uzgodnienic usvivowania projektowanych sieci uzbro jenia terenu zachowuje wazneid przez okres 3
fal ed dnia wydania opinit. Uzgodnienic traci waznogd v przypadkach okredlonveh w S 13 ust 2
tozporsadzenia Minisira Rozwoju Regionainego i Budownictwa zdma 2 Kwielnia 2001 r, w sprawie
geoderyine ewideng)i sicei uzbrojerza terenu oraz “espolow uzgadniania dokumentacyi projekiowsg;
{Dz. U. Nr 38 poz. 433).

- W razic niczgodnogci wrealizowane;] sicol uzbrojenia tereau uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest do niczwlocznega przedlozenia mapy 7 wynikami Inwentaryzacii organosyi
nadzoru budowlanego.
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INZYNIEROW

BUDOWHIETA
Bydgoszcz 2010-12-06

)

Zaswiadczenie

Pan/Pani  ORMINSKI WITOLD

migjsce zamieszkania
85400 SEPOLNO KRAJENSKIE

ul. BOJ. OWOL. I DEM. 11

jest cztonkiern Kujawsko-Pomarskiej

Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyinym :  KUP/BT/0220/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainose
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia  201-01-01

da dnia 2011-08-30

7 ORYGINALEM
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LT % Warszawa, dnia 22.09.1998 .
Panstwowa Inspekqa
Telekomumhacxgna i Pocztowa
Glowny Iuspektor

L.az.GupBLs WCj0g

DECYZJA ne 1256050

1t01d0rmmslu .

CPamoc mgrring,
E um,d'ziqnjﬁﬁia: . 29 05; 1966 E.-W Grudmadzu

v bez ograniczed

Pouczeme
0d. mme_]szq d.,cyz_n 5lun s' ii:i_odwulnme do; M:msmi Facraosci
-, ppiTedniciwem. Gl f2g0: Lnspei:tam P!T‘I.’ W u:nmm_ 1. dabad
dmzjej dnn.tz:.m.{ Tar; 1_’.7 5! ik '? arm. PQ §132 Rpﬂ)
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% MAZOWIECKA
2 OKREGOWA
v [z B A
INZYNIEROW
¥ BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 kwietria 2010

_-Za:éWi'adCzenie' -

022:828 34 10, 022 BBE 35 50

2BETw A5T. .

49."-'ww.maz'.pli‘b-.ar§;pl e,-rﬁafl:.blurp@m_az.pﬁb,arg.pl

B .Pan GRZEGORZ MAREK G[ERMAKOWSKi

'mlejsce zamleszkama g 85
KRYSZTAtOWA 41, M 25 &2 g
01—356 WARSZAWA §§§

] Jest cz{onk:em MaZOWIECkie_{ Okr@gowej izby inzymerow Budownlctwa %;’Eg

: . . R mg‘_ E_‘

) numerze ewndency;nym MAZ/IE/0639/O4 SEx

i pDSIada wymagane ubezp:eczeme od odpowuedznalnosm cywnnej g“‘ =

N!I'IIEJSZE zasw:adczeme jest wazne

21,022 868 35 35

od dma 1 ma;a 2010 r do dma 30 kw:etma 2011 r

%leng& au : mcrevga

Ul.1 Slerpnia 368, 02134 Warszawa, 1

ZA ZGODNGST
T
7 ORYGINALEM
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. PREZES URZEDU REGULACTI
. TROCZIY

. Witold Grabos

%8, pozl071) po -

" Né podstawie zisonych dokumeitéw;  przez ubiegajacego si ‘G uprawnienia budowlane  telekomunikacii- Komisia
Egzaminacyjia w. postepowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzilz, 2¢ spelnif ofi warunki w zakresie przygotowania zawbdowego

niezbednego. douzyskania’ uprawnien. we wrilgskowanym: zakresie: Jedrioczesnie ubiegajac y sig zlozyl egzamin przed

Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nelezalo orzec jak na wstepic.

- Decyzja jest ostateczanw allmimstracy fuyin toku instancji. .

' POUCZENIE. . .

T Od decyzii odivolanie mie przysiuguje, jednak si
. niczadowglongj z Tozsirzygniecia sluzy prawo zozeiiia -

" wniosks o ponowne rozpatrzenic sprawy do Prezesa
Urzedu - Regulagji Telekomunikacii ~ | Pocay
"(ul'Kasprzaka 1820 01211 Warszzwa) w terminie.- ~

s Vv

14 dni od otrzymania decyzji (a.127 §3 129 §2 Kpa), - S o
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PROTE LKO M Spéika z o.0.

Zak{ad Usiug Pro;ektowych

02- 586 Warszawa ul. Dabrowsklego 71/44 tel [fax 45 08 52

\Warszawa, 24.03.1994 1.

Y Nrewlds_Tp;97,94 S

L Decwqa S
‘ ostwnerdzemu przygotowanla zawodowego
do pe{menla samodzielnej funkcji techmcznej
' wbudowmctwue R

Na podstaw;e §13 ust 3 Ro"porzqdzenla Mlnlstra Gospodarkl Terenowej | Ochrony
Srodovwska z dnia 20 lutego 1975 rokui w_sprawie. samodmelnych funkr:jl technicz-

. _nych w budownictwie (Dzuanmk Ustaw nir. 8175, poz.46 z. pozn zmlanaml) stvwerdza

sie zgodnne z wnlosklem zak{adowe} Komts;; Kwahf" kacyjnej, ze:
mz. Leszek Stulka urodz. 2 11. 1957 r.

pos;ada przygotowanle zawodowe do Wykonywama samodzlelnej funkql
pro;ektanta w speqainosc; telekomunakaqa przewodowa

mePn.E)z s

in, Zendgd Loskomsifi

LA ZGE00 *\;GQC
Z OPVG;;WEM

Otrzymuia:
- p. Leszek Stutka
- ZUP-Protelkom afa
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