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ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE.

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

wlintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej od istniejqcej petli przy

ul. Dr. Mecz. Majdanka do os. Felin”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
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wraz 7 aktualizacja dokumentaciji
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji trolejbusowej od istnigjgce] petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Tom 2 Roboty drogowe
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — odcinek 1
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — adcinek 2
Zeszyt 2.3 Projekt drogowy — droga dojazdowa do dzialek nr 31/5i 33/3
Tom 3 Energetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakcja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajgce trakeje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie i przebudowy urzadzeri SN i nN — odcinek 1
Zeszyt 3.2.2 Zasilanie i przebudowy urzgdzern SN i nN — odcinek 2
Zeszyt 3.2.3 Zasilanie i przebudowy linii SN i nN w rejonie skrzyZzowania Grygoweyj - Majdanka
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — odcinek 1
Zeszyt 3.3.2 Oswiellenie drogowe — odcinek 2
Zeszyt 3.3.1 | Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowg — adcinek 1
Zeszyt 3.3.2 Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizagji drogowej — odcinek 2
Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 1
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 2
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Sie€ kanalizacji deszczowej — odeinek 1
Zeszyt 5.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej —odcinek 2
Tom & Gazocizg
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — odcinek 1
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — odcinek 2
Tom7 Wodocigg
Zeszyt 7.1 Przebudowa sieci wodociggowej — odcinek 1
Tom & Ciepfociag
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci ciepfowniczej — odecinek 1
Tom 9 Zielen
Zeszyt 9.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewastanem — adcinek 1
Zeszyt 9.2 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 2
Tom 10 Stata organizacja ruchu
Zeszyt 10.1 Projekt stalej organizacfi ruchu — odcinek 1
Zeszyt 10.2 Projekt stalej organizacji ruchu — odcinek 2

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcii frolejbusowej od istniejace] petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 5/ Zeszyt 5.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

10SWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH. ... een e 5
2Kserokopie uprawniedl i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa ..o 6
FZALACTNIKL.....oovrirrerisesriisisensieenimssstes e sesiasessns seasssse s sans smesssss s sans seassssesssess sasssaes et e s smessasasnssrsemensasssnrensensrias 13
40PIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA ...t st et e s s st e amm s s me s s s e s oan 21
O O 0 £ TN (0 L 2SS 21
4.1.1 POdStaWa OPTACOWALLIA......eeeeeeceeererrereessererssesss s meses e nessse s sracrssssess s arassass et s s saas s e sesseaneseesasssesnns 21
412 Cel 1 ZAKTES OPIACOWAILIA ... covererrrrerereereresiesenesiecnecsesanr s ase s asases e e ssenar s s e e ares eae s e nmaans e e s rnnensas 21
4.1.3 INWESTOL, UZWIKOWIIK c..cvieiiiiiiciiitiire it eies s sssscr st csebersessarres e ssbasssses e s rareensasntsresnbassasasnsnsssnnaras 21
4.14 LOKAlIZACHA IWESTYC]L cueeceereceieenie it et este et st st st st sts st e sas e s sab sa s st e assasa bt sh b st s e st aabssmta st sutabon 21
4.1.5 CNaraKieryYSIYKA INWESIYCT i vierieriesierrirrrererrressarsssaesresasssassasssannasasrssssnsemserneressserssssnerssensesesersssssenessos A2
5CZESC TECHNOLOGICZNA ....o.vovvsvreeesevssiosesessssasssssaseasteesssessssestessasessssesmsssssesasssesssesasseermsssssssessansssesaseson 23
ST B o €]l a (0 T a1 (= N 23
5.1.1 Kanat w ul. DoSWIAACZAINE] ....occecvveiiiiritectret et et e s e s e s st s 23
5.1.2 Przewidywana 115€ SCiekOW dESZCZOWYCH ..cuuvvimiiiircrectete sttt e 23
3.2 Material, wykonanie i uzbrojenie kanalow grawitacyjnyeh ... 23
5.2.1 Studnie KanaliZACYINE. ...cceceeieiiieiierteectentrt e sess s e e s s rn s s s s e s s m s s sana e s 23
522 WDUSLY QESZOZOWE ..eovereirceie et ctesessse et st see e ae s e s s s e sane e s nesas s sase e sr s e same e e assssssasanasesns 24
5.3 IStnigjacy Stam UZDTOJEIHA ......coeeceee e e r et nte e st e s st s se e aesee s e ssse e san e sansb e s e sase e sane e saneneensns 24
53.1 Istniejace UZbrojenie WOU-KaI . ..ot ettt ettt es e ssn e sane e ee s 23
5.4 Warunki gruntowWo - WOUDE. ....oeccei ettt st sne st esess e ssse e srne e saasnessasssesasane e suneseesees 25
33 Wytyczne odwodnienia WyKOPOW wuveieririimesirsisens e isssss et sssssns s sssssssass s s ss s e snsnssnssmsssases 26
5.0 RODOLY ZIIIIIIE .....veeeeeereerreenrssnrssesnessnsssssssesssrssseesmeanssemsramsesmsennseamseameamssemseemesessentaenssemseamssamssnsemseemseasesases 26
5.7 Ukladanie rur
5.7.1 Posadowienie i podbudowa Kanalow. ..ottt e 26
5.8 ZaSYPKa WYKODOW ..ottt ettt scies s sttt s e ed e st s et a4 et e R et ARt et emE st et atnrns 27
5.9 Proba sZCZEINOSCH .cueiiiieiiiie ettt e e s et R et e et s e ae s 27
5.10 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej do TeGUIACHT «....ov oo 27
6ZESTAWIENIE STUDNI I WPUSTOW W UL. DOSWIADCZALNE]......cooeeee e cnsscecenca 28
7INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..o 29
7.1 Zakres I WyKONAnie TODOL. ..ottt resceetes et e tsn s s ns s re s s s s sr s s n e n e e e e n e s e s asenesan 29
7.1.1 AN QO SZ0ZOW Y ettt sttt s as s s st s i h e b 2 aas b e bt sde s 29
7.12 RO Oy EOWAIZY SZACE. .- e ee et ee e reee e ie et esea e it s s e b e et et st bd s s e b aoassen s b rabatsdsberasasnanes 29
7.13 WYKONANIE TOBOL: .ottt s s e caassae s s st b sbn e baaas 29
7.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ... 29
7.3  Wskazanic elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa
P01 g 0N T I 1 T b OO PO PO 29

7.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas wykonywania robot ziemnych, takich Jaki ...ovceerverieerrrvsesscreresneesserens 30
7.5  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnmiajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awaril 1 innych zagrozenbudowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy
wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz wszelkich os6b mogacych

ZNAJAOWAC SIE W LYITE FEJOMIE. 1.tieireataiarteiuenenaseieasersesa e sase st susstas st ssta st sasase st hh e sbdsababe iR e e E 8 et st B R SR b e bab e bRt s s saaats 30
7.5.1 Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:........ccviiiivininiininicssnc s 30
7.5.2 Ponadto w trakeie trwania robét nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:.....cccvineeeviniienincenecnnenn. 30

7.6  Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt

5ZCZegOlnie NIEbeZPIBCZIYCN ..oc et s s 32

7.7 Podstawy prawne sporzadzenia ,.P1anu BIOZ”. ...t s e esaeesssesnnnns 32

BRY SUNKI sttt ssstasesesissesesasssse s nssesbast shsb s s b e bt sE SRS RS b1 181 E SRR S S a1 058P E SR BRESERE S8 LB SRBR SO e b e R R BRSSO S 05 33
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Aktualizacja dokumentaciji
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

3. ZALACZNIKI
—  Wypisy z miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego
— Decyzja nr 355/112 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo znaczeniu
powiatowym
— Warunki podiaczenia do sieci kanalizacyjnej TOT/5004-360/2010 z dn. 28.05.2010
— Opinia ZUDP z 08.11.2010 Nr1509/2010
— Uzgodnienie projektu z MPWIK w Lublinie £.<&. 707 70//7

8. SPIS RYSUNKOW

1. ORIENTACJA - SKALA 1:10000 RYS. NR 5.2.0
2. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DOSWIADCZALNEJ

PLAN SYTUACYJNY- SKALA 1:500 . RYS. NR 5.2.1
3. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DOSWIADCZALNEJ

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:100/500 RYS.NR 5.2.2
4. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DOSWIADCZALNEJ

SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE RYS.NR 5.2.3
5. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DOSWIADCZALNEJ

SCHEMAT STUDNI PREFABRYKOWANYCH RYS.NR 5.2.4
6. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DOSWIADCZALNEJ

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI RYS. NR 5.2.5
7. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DOSWIADCZALNEJ

WPUST ULICZNY RYS.NR 5.2.6
8. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DOSWIADCZALNEJ

SZALOWANIE WYKOPOW RYS.NR 5.2.7

DHV Polska Sp.z 0.0. 4



Aktualizacja dokumentaci
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadczamy, Ze projekt budowlano-wykonawczy
+KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA [ W
UL. DOSWIADCZALNEJ W LUBLINIE™;

TOM 5/ Zeszyt 5.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

zostat wykonany zgodnie z Umowg, aktualnie ocbowigzujgcymi przepisami craz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant branza sanitarna:

Imie i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis

mgr inz. Kb%ysztof Tabernacki
.. . upr. bud. do projbez iczen jatnosci
mgr inz. Krzysztof Tabernacki Instalacyjnej w zakmsi:ggzgfiznes?agzj?ieﬂ;;igﬁ
M AZIO 475 IPOO S I 1 0 ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0475/P00S/10

05.2011 rok

Projektant branza konstrukcyjna:

Imig i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis
mgr inz. Edward Wolcendorf
122183 ‘
05.2011 rok
Sprawdzajacy:
imie i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis
77
L A
.. mgr inz. Ahna Pabernacka
mgr inz. Anna Tabernacka Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
ST-117/87 0ez ograniczan w specjalnosci
mstal. inzynieryine} w zakresie
siech sanifgrayn -
° (iER IR

DHV Polska Sp.z o.0.



Aktualizacja dokumentacii
~Budowa trakcji trolejbusowej od istniejace] petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budowniciwa

span. akt, MAZLTESY SIS Warszawa. dnia 28 grudnia 2030,

DECYZJA

Na podstawie art. TFust. 17 aa. 23 ust | pke 2 sty 2 dain 13 grudnia 2000 1. o samorsdach zawoedowyeh
architeklow, inzvnivrow budownictwa oraz urbanistow (D0, 2 2000 o Nr S poe A2 2 péin, ang, art 12 st
pht ViS5 ust. 5oan. 15 ust 1 pkt 1o owst 4o am 14 ust. T pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. - Prinvo budowlane
(tehsl jednes Dbl 7z 2006 ¢ Nr 156 poz. 1118 7 podn. mn) omez § FLoust § opht 10§ 150§ 23 ust )
repurzadeenia Ministra Tsunsporta 1 Budowniciwa z dnia 28 kwicmia 2606 v, w sprawic samodzieiny oh fiendeji
techniczmeh w budoswnictwic ¢ 1320 Kr 83 poz. 578 poin. 7m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacvjna
Mazowieckic] Okregowej Izhy InZyaierow Budownictwa:
nadaje
Panu Krzysrstofowi Tabernackiemu
magistrowi inzvaicrowi
urodzosemuy dnia 22 listopada 1975 roku w Wanizawie, synowi Juna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA475/POOS/10
do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei instulacvinej w zakresie sieci, instalaci i vrzpdzen ciepinyeh,

wentyincyjnych, purowych, wodociggowych i kanalizacyinych

Szozegolonwy zakres uprawnien

LNgmocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt {1 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane,
w zakresie sbjetym wyiej wymicniony specjalneiciy, ninivjsze uprawnivaia stunowiy
podstawe do:
1/ projekiowania. sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania
nadzoru autorskivgo.
2 sprawowania kontroli wechniczoed utrzymanis obickiow budowlanyeh, z zastzezeniem
arl, G2 ust. 31 6.

H. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 Ewictnia
236 r. w sprawic ssmodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe da:

sporzadzania projelia zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wvizej wymicnionei
specjalpase.

11 Na mocey § 23 wst. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Bodownictwa z dnia 28
Kwietnin 2006 1. w sprawic samodziclnyeh funkeji techniczoveh w  budownictwie,
sinicjsze uprawnienia stunowia poedstawe do:

projektowania obiekiny budowlanego takiego jak: sieci i instafacje cieplne. wentylacyine.
mazowe, wodociggowe 1 kanatizacyvine. z doburem wlasciwyeh urzadzen w projekeic
budowlanyvim.

DHV Polska Sp.z 0.0. 6



Aktualizacja dokumentac;i
.Budowa frakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

UZASADNIENIE
Woawigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadonia  strony, pa podstawic art 107 § 4 Kodehsu postgposunia
administracyneso odstepiie sig od uzasadniania decyvzi.

POUCZENIE
Lo Zuadnic zoart 12 ust T wsunay — Prowo budowlane. podstawe do o wrkomewanic samodsiclnveh fundci
techmivzmeel w budownictvie sranowl wply o centrabiepo refesirn, provadsencpo proer Ghineen Tnspekivra
Nadzore Budiwlaneso araz wpis m lisre czhnbow wlasciwed i
20O minigiszef deassii sluzy odwolmic do Krajowef Komisfi Kwalifitocyined Poiskicd v Ingvnicrds
Budpwnictwa w Warszanvie zaq posecdnicnven Okrggowe] Koy Kwaliffhuoyinef Muzowicckicf Okrggonef I2by
famieraw Budewntichva w Warszawie, wfersinic 14 dii od daia jof doreezeni

& semorzgdy zaovodowego.

Skhad Orzekujyey
1/ mgr ind. Krevsziol Latoszeh
2 mpr ind Irena Churska

3/ mgr ink Zyamunt Garwolidski

£xrzaa.

b Pan Kervselot Tahernpck:

ul. Py azantami 35 m o fiA

U2-T63 Warssaws

Clewny Inspektor Madeory Budowlaneps
an

[y

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcii trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b8 A
IMZYNIERO

BUDOWRICTWA

1.pl e-mail: biurogdmaz il . org. g

3410, 022 868 35 50

Warszawa, 28 stycznia 2011 i" 2

Zaswiadczenie Ttg

Pan KRZYSZTOF TABERNACKI S5
miejsce zamieszkania: = § :
ul. ZAMIEJSKA 17/7 508
03-580 WARSZAWA 233

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa g"—“f

o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0073/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: lel 0

od dnia: 1 lutego 2011 r. do dnia: 31 lipca 2011 r.

-134 Warszawa, el (22 868 35 35, 02

Dzial Crionkowski: tel. D22 878 04 11, 022 8

MALDHIECKA DRREGOWA iZBA
!7"’[“"-DO““}, BUDOWMICTWE
= - CZACEGD

Bivro 411 Sierpnia 368, 02

DHV Polska Sp.z 0.0. 8



Aktualizacja dokumentacji
,Budowa trakgji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikdéw Majdanka do os. Felin®

: Wolewbdzki Zorzad
- Urbanietyki i Archis-ktury
ul. Jagleliofske nw 25 &
a0-082 KA TOWIG
——

Xr ewidh T

STWIERDZENIE 2RZVGOTCWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOVINICTWIE

Na podstawie § Sust. 1, §6 ust. 303§ ¥

i§ 13 ust, 1 pkt 2 rosporzadzenia Ministra
Goepodarki Tercnowe! i Ochrony Srodowisiu z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawile samo-

dzieinyeh funkeii technicenyeh w hudawnictwie (Dz, U, Nr &, pox. 46) stwierdzs sie, Ze:

Chywatel _ .

urodreny Al .-

pesiads preygolewanic zowedowe upowainisjree do wykenywania samozziclne} funkel pro-

jelktenta arez Xierownlia budowy i rohdr w specalnose! tonstruieyjno-budowiane

Obywatsl . S . iest upowaZniony do:

1) sporzidzanis projeikicw w zokresie rezwigzea kenstrulkeyine-budewlinyen buadynkdw oraz
innych budowll, z wylaczeniem lini, wezléw 1 stacfi kolejowych, drog oraz lotnmiskowych
rég stariowych § manipulacyinych, mosidw, buedowli hydrotechnic
nyen,

:h I melioracil wod-

2) sporZadzaniz w budownictwiz usob fizycznych srojektow w zakresie rozwigzan aschitei-
. s tanipzmych: .

a) budyvnkdw inwentarsxich i gospodarczych, adaptacii projexiow typowych i powrtarzzl-
aych innych budynl—:éwbmz sporzadszania plandw zogospodarowania deialki zwinza-
nych z reslizacja ych budynkaw,

b) budowli nie bedgeych budynkami,

3) kierowania, nadrzorowania i kontrolowanis wytwarzanis konstrulieyinych elementéw hu-

; dowlanych oraz oceniania i badenia stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkow

crez innych budowli, z wyjuthiem linil, wealdw stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych

wli hydrotechnicznych | wodnomeliora-

7 up. Wojewady——
z Glé&)’ijﬁ\iwmziw“
{

eyinyeh.

A may in2 arch. Jultﬂﬂd lareckd

DHV Polska Sp.z c.o.



Aktualizacja dokumentacii _ .
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin

Warszawa., 8 listepada 2010

Zaswiadczenie

Pan EDWARD WOLCENDORF

miejsce zamieszkania:
ZWIRKI T WIGURY 68
5-840 BRWINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregawej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/B994/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedziainosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 grudnia 2070 r. do dnia: 30 fistopada 20171 r.

DHV Poliska Sp.z 0.0.
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Zaswiadczenig

Bary ANNA KRYSTYNA T4
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) _ o Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakgji trolejbusowe] od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

T Lubiin, 2008 - 65 - Z’i

guneqlym 17
7331~ 8033

o~
rd
DEC YZ{{?‘?A Nr 355/ 442, Miniejsza decyzls jest oaatesiaz
o ustaleniu Iokalizacji inwestyc]i celu publicznegddniz WA Ee, doods.

a znaczeniu powiatawym

Na podstawis:

- 4, ust 2, pkt 1, art 5O ust. 1, art 51 ust 1pki2, art 55 ust 3,415 armz arl. 54 ustawy z dnis 27
marcz 2003, o plancwaniu | zagospodarcwsniu pressinzennym (Dz. U. = 2063r. Nr 80, poz. 717
Z phiEn. Zm.

- r;'rt{_3 5] ustaw;): z dn. 21 sierpnia 1987 ¢ gospadarce fisrushomaosclzmi (felkst jedn. Dz, U, 2 2004r. Nr
961, poz. 2803 z paEn. M.}

- art. 104 | grt.107 ustzwy = dn. 14 crenwea 19601 Kodeks posigpnwania administracynsgs {telest

jedn. Dz . z 2000r. Nr o8, poz, 1071 z péin. zm.}

INSPHETOR

Po rozpatrzeniu wniosku: z dnig 18.G2.2009 1.

pgr inz, M Ssndwks

Wiinskodswea: Viydzial Drog { Mostow U Lublin — w imigniu Griny Lublin
30-071 Lublin,ul Wieniswska 14

w sprawie: ustalenia lokalizaci inwestycii calu publicznego dia budowy irakeji trolefbusowe] |
sleldroenergatyczne linf kablowe] zasiialaes] trakcje, oswisllenia drogowegs. kanalizacji sygnaiizac]i
drogowet, kanalizacji deszorows], chodnikdw dla pizszyzh | écledld rowerowe], w uUlicy Droga
flecrennikdw Majdanka w Lublinie ’ :

. USTALAN LOKALIFACJE INWESTYGJ! CELU PUBLICZNMEGO -
URZAD MIASTA LUBLIN ]

. dia inwestyc]i budowlanc polegajace] na realizacii: . ~ Wydazial Drog | Mostgw
1) trakej trojsfbusows]; \ -
2} oiwietlenia drogawege; ' Deiz | 2008 -05- 2 1

3) slektrognergetyczne} lini kabhlowej zasilajgee] trakejg, ] :

4} kanafizacil sygnalizaci drogowsj; . ) . s -

5} kanalizac) deszozowe); _ L.dz. 5:-25@/(’./_3? o

&) -chodnikéw dia pleszychn . o - S el

7y 2riezsk rowarowych, : . '

zgodnie ¢ ideogramarn wasy przegsizwionyin na zetaczniku graficznym w Lubiinle w pasie drogowyT,

. ul. Droga Meczennikow Niajdznka (drogs powiatowa) ~ dzialki ar 4/2 1 53 (abr. 11 - Dziesiats
Wies, are. 11) 7 ’ : o

- drogi wevmelrzne] — dzialka nr 7 (obr. 11 - Dziesiala Wies, ark. 12)

. oraz na terenie dzimlek przylegiych: nr 471, 36, 5/4, 62 (obr 11 - DrzieSigta Wies, ark. 12) t v
ewid. 228 (obr. 11 - Dzigsigts Wias, =rie. 2} '

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycjic | :
cbejmujg granice pasa drogowsgo ulicy Droga Meczennikow Majdanka w Lubliniz araz czgscl
sigleh nr 228, B2, 441, 34 przewidziznysh pod iego poszarzenis. Falrzs wnioskewane] inwastycii
{id=ogram trasy) przedstawione nz maple sytuzcyjna - wysokosclows] w skali 1:500, cbejmulges]
zatgeznid nrl, 2 {graficzne)} do ninigjszeg] deayzit. ' ’ .

o

Ustalenia dotyczace redzaju § funkeji oblekta:
Obisxty infraciruitury ‘fechnicznal na terensch  zurbanizowanych, {owarzyszace clagom
romunikacyjnym — trekcja trolejbusows, oswietlenie -drogows, elekiroenergetyczne limie
kabiowe zasilajace trakcje, kanalizacia sygnalizacjl drogowe] 1 kanalizacia daszczowd @rat
urzadzenie nawiarzehni ciagow pieszych 1 rowerowych.

4. Ustalenia dotycegce ochrony Srodowiska, przyrody i krajohrazu
41 Przadmiotows)  inwsswys)i nie dolyozs EEKaIY, nakazy, dopuszcisnie | cgranlczania
w zagospodarowaniv terenu wynilalsos 2 cotrzeb achrony srodowiska.
W trakeie prac budowlanysh imwaster realizujacy nreedsiswziscls lest obawigzany wwzglgdnic
wymngl cchrony Srodowisks na Qbezarzs prowzdzenia prag, g v szozegolnogct ochrong gleby
=islzni, naturalnego uksziztowanizs =renu i stosuniow wodnyoh;

A
#
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3.3. VW przypadid ewentualng] kolizji projeklowsnsgo zagospodarownia terenu z niska zislenia |
drzewnstansm w cobrgbie nieruchomosci objcts] inwastycls, nelesy uzyskad uzgodnisnia
Wydzistu Ochrany Srodowiska Urzzdu Miasta Lublin,

4. Ustaleniz dotyczace ochrony dziedzicbaa kulturowege 1t zabyikéw oraz dobr kultury
wspdlczesnaj: '
4.1. Teren Inwestycji nie jest objety ochrong konsasrwatarska,
4.2. Zgodnie = art. 32 i 33 ustawy O oohronie zabytkow i oplece nad zebytcami (Dz. U, 2003, Nr 162
poz. 1568) adirycie w trakclz prec ziemnych przedmiots oo do ktorego istnleje przypussezenie,
Za est zabytklem, jest podstzwz do ohowiazkowego wsizymania prac mogacych uszkodzic
odkTyty prredmict, zaberpiaczenia go | nizzwiocenage powiadomisnia Wolsnodzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Lublinie,

5. Warunki zabudowy | 2agospodarowania terany veynikajace = przepiséw odrebnych

5.1, Teren objsy inwsslycja nie jest polofeny na terenach gomiczych, a tzk¥fs naraonych
na nisbezpizczenstwo powedzl oraz zagrozonych ostwaniem sie mas zismnych. )

5.2. Teren inwestysi wymaga uzyskenia zgedy ne zmiang prezasczenia  gruniéw  rolaych
i leSnych na cele nizrclnicze | nielesne.

8. Warunki obstugi w zakresie komunikacli i infrastrukiury techniczoej:

8.1. Sposdb usytuowania, realizac)i niznowans] inwestycii pod wzglgdem techniczno-budowlanym,

bedg przedmictem rozpainywania nz stapie wystapiania = wricskiem ¢ pozwolenie nz budows.

8.2, Planowzna inwestycja liniowa musi uwzglednia zzleceniz Rozporzgdzenia Miniskra Transporti

i Gospodarki Morskig} z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw techniczaych jakimi powinny
odpowiadac dregi publiczne | ich vsytuowanie {DZ. U. nr43, poz. 430 z pdzZn. 2m.).

5.3. Docelows) trasg projektowanych sisci (infrastruktury) nalezy uzgedmic = ZUDP Miasts Lublin,
M2 lokalizacig siect w pasie drogowym nalsty uzyskad zerwolenie z Wydzialu Drog | Mostow
UM Lublin, . - -

. Zabezpieczenizs kolidujacegs projeitowans inwestycia uzhrojenia achnicznego rozwigzad
na warinicach | w uzgodnieniu z zarzadzsjzeymi poszezegdlnych siscl. Swentualns preebudowa
vzhrojeniz tachnicznego wymags uzgodnienia sposobu usunigcis ewentualne) kolizji z Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projskiows] Miasta Lubline. | je} zglaszania w rybie art. 30 ust 1
pit. 2, w zwigzicu z ark. 29 ust. Z pkt. 11 ustawy = dnig 7 lipea 1894 r. — Prawo hudowlane {tekst
Jedn. Bz U Nr 156, poz. 1118 z dnia 1 wrzesnis 2006r 2 pézn. Zm.).

&
n

7. Wymagsnia dotyczace ochrony intereséw osdh trzecich: .

Ublekt budowiany wraz “ze zwigzanymi 'z nim urzadzeniami  budowlanymi nalezy, biorge
pod twage prEewidywany okras urylkowania, prajektowat i budowad w sposst ckreslony
W przepisach, w tyrm techniszao — budawianych oraz zgodnie z zasadarmi wiadzy fechnisznej,
Z=pewnigfac poszerzenie uzasadnionych interesdw asab trzecieh, w tym: '

- zZabezpieczenis mozliwosc! Korzystania z vody, kanzlizacil, enerall elekiryczng] i cigplnsj
oraz ze $rodkdw lacznosc L : '

- okreSlenie warunkow ochrony pized ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracie,
zaktacenia elekiryczne | promieniowanis.

8. Informacie dodatkowe: .

8.1, Decyzfa ninigjsza zgodnie = art 65 ust 1 ustawy o planowaniv | - zagospodarowaniu
przestzennym wygasa jezsli inny wnhioskodawea uzyskal pezwolenie na budows fub jesh
tiz tego teranu uchwalone plan migjscowy, kidrego ustalenia s3 inne niz w wydane] desyzji.

8.2, Warunki zagnspodasrowania tsrenu  ustslons w decyzjl wigtzcg organ wydsjacy deoyzie
o pozwoleniy na hudowe., : .

2.3, Dla terenu objeizge niniejszg decyzjg: moze byé wydena dscyzia mnym wnicskedawnom.
YW przedmiotowel sprawie taka decyzja nie zostala wydana,

8.4, Decyzja I nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasneosci | uprawnief ossh

irzecich.

E.8. Wnioslko@awey, kidry nie uzyskal prewa do isranu, nie preyslugujs roszezenie o zwrol nakladow
poniesionych w zwigzke z elrzymang, decyzin a vstaleniu jokalizaci inwestycji celu publicznago.

8.8. Decyzia ninizjsza nie upowsznlz do rozpoczecia robdt budowlanych, Roboly ie mega byd

prowadzone po uzyskaniu przes inwestiora cetatzczne] dacyzil o pozwoleniy na budowe.

4.7. O porwolsnie na budowe nalezy wystapic do Wydziziu Architekiury, Budownictwa | Urbanisivid,

Urzedu Missta Lublin gdy niniejsza decyzia siznie sia oslsteczna.

[E]

Warunki zabudowy | zagospodarowsania tarenu wynikajace = przeprowesdzonych
uzgadnies:
W ioku postEpowaniz aiministracyinsge dolkonans uzgodnish = aEstgpuimnym instyluejzmi;
- Wydzialem Drég | Mostow UM Lutlin - pismam z dnia 28,04 2006r,,
Znak: DI UD1L 5544 - 205/09 - ez vwag

DHV Polska Sp.z o.0.
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Inegralng  czesciz niniejsral decyzji sz nizej wymisnions zaigeznikl | pozostgjn do woladu
w aidach sprawy w Wydziale Architekiury, Budownictwa i Urbanistyk! Urzgdy Miasta Lublie

1. zelaczniki graficzne 2 ideogramem projektowanych sisci i urzadzen,

2. analiza ywarunkowan zagespodsrowania tereny

?.rﬁjekl deevii sporzadzila: mgr ins arch. Dagmes Flewik
Lubaiska Chregowa lzbs Archifelkldw nr LS 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenizs lokalizac inwestycl celu publicznego dla zamisrzenia inwestycyjnego
polsgajacego na budowie trakell trolejbusowe] | eigktraenzsrgetyszng] linll kablows] zasiajaes! frakefe,
ofwielienia drogowsgo, kanslizacji syanalizec]l drogows], kenalizacii deszozows], chodnikdw diz
pleszych i $ciezli rowsrows] w ulicy Droga Meczennikaw Majdanka w Lublinis.

Natomiast kerekte geemetril jezdnl wraz fe Ziezdami na posesje wylanza sle z zakrssy ninisiszal
decyzji, ze wzgledu na art 20 ust 2 pki 12 ustawy Prawe budowlane — ich .wykonanie padlega
zgloszeniu i nie wymags uzyskania pozwolenia na budowe, co w zwigzku z art. 50 ust. 2 pit. 2 ustawy
9 planowaniv | zagospodarawsaniu przestrzennyrm, nie wymaga uzyskania decyzji o ustalzniu
iokafizacii celu pubticznego.

Zgodnie = art 50 ust 1 ustawy © pliEnowaniv | zagospodarowaniu prresfrzennym wiioskowana
inwestycja wymaga ustalentz lokalizag]i inwestycii celu publicznago w drodze decyzji. .

Przeprowadzanz w operciu ¢ art 53 ust 3 analiza warunkow | zasad zagospodarowania terenuy
oTez jego zabudowy, wynikajacych = preepisow adrgbnych oraz stanu fakiycznega | prawnego teren,
na Kktorych przewiduje siz realizagje inwestyeji wykazsta mazfiwose realizacji plancwanzgo
zamisrzenia zgodnie z warknkami okraslonymi w minisjsze] decyzii oraz po spehizaiu wymogaw
wynikajacych z przeplsow prawa budowlanego, na gtapie postepowania o uzyskanie porwolenia
na budows. - :

Ma podstawie przeprowadzonsgn pesizpowania administracyjnege stwisrdzono, e przedmiciowe
zamicrzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikalgeymi = przepistw odrgbnych § warunkdw
wynikajaoych z przeprowadzonych uzgodnien oraz spelnia wymzgania inwastora zawarte we wniosku.

W toki przeprowadzonago postepowania administracyinego zapewniono stronom czypny udzigh
w nim. W czasie trwania postepownia wplynelo. pismo Pana Sianistawa Banacha z dnia 16.04.20097.,
w kiorych wyraza zgode na reafizacje przedmiotows] inwestycii po uprzednim wykupieniu czgsct jego
cziatki hib Jgj caloscl 7 po ustalaniu ovdpowiednie] kwoly. Kwestie praws do dysponowsnia
nieruchemoscig nie sg przedmiotem rozsirzygnieclz w .ninigjsze] decyzii. Dscyzjs o ustzleniu
lokalizas]i inwestycji celu publicznago nierodzl skutkow prawnych do ferepu. : .

Wabec powyrszege orreczono jak w santencj dacyzji. ' .

Od ninigjsze] decyzji shizy sironom prawe wnissienia cdwoiania do Samorzgdowego Kolsgium
Cdwolswezego w Lublinle, ul. Zana 38 s posrednictwem Prezydanta Miasts Lublin, w terminia {4
dii od otrzymania niniejszs] decyzii. :

Qdwolapie zgodnie z art. 53 yst & winno zawierad zarzuty odnoszace sig do dacyzj, okizslajge istols
i zakras Zadania bedacego pcdmin{ewvg‘ﬁrqiamqaz wekazywat dowody uzaszdaiajaes to zadanis.
& :

Qtrzymiuis : ) ", N

1. Wydzial Drag 1 Mostdw UM Lublin v—'w,jmieniﬁr«’aﬁiny Lublin
20-071 Lubfin,ul. Wisnizwska 14 T

. Wistciciele | uzyikownley wisczysai nieruchemosgci
(zgednie = wydruklem z ewidencji gruntow),
na ktdrych beds lokalizowans inwestycje,

3. @z ’ HiE POBRANG DPLATY BRARGOHWES 2G0DNIE
3

Do wiadomosei : 2 M% . q‘ UC{.Z 2

e g DIIOSLE z T

1. Wydzial Geodazji wim
2. Pracownia Urbsnistyezna ABL wim
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa frakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

Lublin, dnia 8.11.2010T.
ZUDP Nr [509/2010

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ ul. Droga
Meczennikow Majdanka

Zleceniodawca : DHV Polska Sp. z o.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wplywu zlecema :21.10.2010 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : mgr inz. Slawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r,, poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa = dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geadezyjnej ewtdencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentaciji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Doknmentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 29.10.2010r 1 5.11.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych NN,
SN, sygnalizacii drogowej, oswietlenia drogowego, trakcii trolejbusowej wraz ze shupami
trakcyjno- oswietleniowymi, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej oraz przebudowy:
siecl wodociagowej, gazowej, cleplownicze] przy ul. Droga Meczennikow Majdanka
1 ul. Doswiadczalnej w Lublinie.

Uwagi | zalecenia :

1. U=zgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej iInwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych.

‘W rejonie istnigjgeych punktéw osnowy geedezyingi wykopy nalery prowadeié recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punkidw inwestor na wlasny Koszl zleci ich

edtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyinego.

3. W przypadku braku inwentaryzag) siec i rmapach 1 braku inflormag)i branzewych o ich przcbiegu
za cwentualne uszKodzenia sicei w trakeic prac ziemnyeh odpowicdzialnosé ponosi zarzadzajagy
dannq siecia,

k. Prejekt budowlany pod wrzglgdem branzowym nalezy uzgednic z MPWIK, ZG, LPEC, TP SA , ZE
Lublin Miasto.

4]
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2

3. Przed preysigpienicm do walizacp w terenue uzgodnionych obiektéw budowlanych
nalezy dokonaé stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenic na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.

6. W projckeic budowlanym nalezy przewidziec wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujaoymi przepisami i normami techniczoymi.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanic jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Wydzialu Drag i
Mostéw U.M. Lublin zgodnic z przepisami zawartymi w Dz, 1, Nr 6 z 1 marca 1986 1.

& Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawcea zobowigzany jest do pisemnego powiadomicsia o
lerminie rozpoczgeia i sposcbie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikdw ureadzen
podzicmych.

9. Roboty ziemne w rejonie istniejgoych urzadzen podzicmnych nalezy wykonywac reczaie.

10. W micjscach skrzyzowar z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpicezy¢ rurami
oslonowymi zgodnie = PN 76/E-03125. Zabezpicczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

11. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefoniczne] wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staranicm 1 na wlasny koszt.

[2. Na lokalizagje w pasic drogowym ul. Droga Mcczennikéw Majdanka, Doswiadcezalna nalezy
uzyskac decyzje z WDIM UM Lublin.

13. Przejscic projcktowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonac
bez naruszania konstrukeji nawiecrchm,

I4. W razie prowadrenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzeii elektroenersetycznych
nalezy okresli¢ bezpicona odleglosé (w pionic 1 w poziomie), w jakiej moga bvé wykonywane te
roboty 1 zapewnié nad ning fachowy nadzér techniczny.

15, Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych wzadzen elektroenergetycznych moga rémic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumeniacji geodezyjne;.

16. Uzgodnicnic usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnicnie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 r. w sprawic
geodezyjne] ewidencii sieci uzbrojenia terenu orax zespoléw uzgadninnia dokumentacii projcktowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 435).

17. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projcktem inwestor
zobowigzany jest do niczwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

A
SR L kS N
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QINACIENIA:

oo 41T

>

FRO.. SEUP TRAKCYING-CAWIETLENIOWY STALOWY, RURDWY USTAWIONY NA
FUNDAMENCE ZELBETONCOWYM O SREDMICY 0.9m

SIN. SLUF TRAKCY [NO-OIWISTLEMOWY DO GEMONTARY

PROJ. LNIA KABLOWA ZASILAJATA TRAKCJE TROLEIBUSOWA FRADY STALEGO
FROJ. TORY JEZDNE TYPY 2DUp 10

FRO), IAWIESIENIA TRAKCY.INE

FRO.. KAMALEAC A DESICIOWA

FRO, SIECI CEPLOWMICIE

FRO.. SECI WODOCIAGOWE

FROJ. SECI GAIOWE

PROJ. SEC! THETECHHICING

PROL LHIA KABLOWA NN 1SN, OSWIETLENIA t KANALZAC JA FOD SYGNALEACIE
FROL KRAWEIN[E

UKWIDOWANA KANALTZACIA DESTCIOWA

URWIDCWANE SIEC| CIEPLOWNICIE

LRWIDOWANE SIECE WODOCIAGOWE

LICWIDOWANE SECI GAIOWE

UIE¥IDOWANE SEC! TRETECHNCINE

URWIDOWASE LINIE KABLOWE | HAROWIETRINE
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"

4 OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji deszezowej
ul. Doswiadczalnej w Lublinie

4.1 Dane ogodlne

4.1.1 Podstawa opracowania

Podstawg formalno prawna opracowania jest:

— Zlecenie i umowa z Inwestorem

— Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

— Projekt "Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej
od istniejace] petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin " - opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projektow Budowniciwa Komunalnego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lublinie,
ul. Hutnicza 7), zwanej dalej dokumentacjg "DMM 17,

— Projekt "Budowa ul. A. Grygowej na odcinku od Al. Witosa do ul. Droga Meczennikéw
Majdanka wraz ze skrzyzowaniem z ul. Droga Meczennikéw Majdanka" — opracowanej
w roku 2009 przez Biuro Architektoniczne "Stelmach i Partnerzy’ Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmiescie 55, zwanej dalej dokumentacjg "DMM 2".

— Warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie

— Opinia ZUDP Nr 1509/2010 Urzedu Miasta Lublina z dnia 08.11.2010r.

— Wizja lokaina w terenie

— Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez producentow

- Obowigzujace normy i przepisy.

4.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ul. Doswiadczalnej w Lublinie.

Zakres opracowania obejmuje:
— lokalizacje kanatéw i uzbrojenia.
W zwigzku z projektowana modernizacjg trakcji trolejbusowej zachodzi konieczno$é budowy
sieci kanalizacji deszczowe;j.

4.1.3 Inwestor, Uzytkownik

inwestor: URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Lublinie

4.1.4 Lokalizacja inwestycji
Projekiowane kanaty ziokalizowano na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
- w ul. Doswiadczalnej — 3-50, 3-18, 4-72, 4-87/54, 4-87/53, 9-29, 9-44 z obrebu 11,

Projektowana sieé kanalizacji deszczowej usytuowana jest na terenie przedmiotowej inwestycji
w pasie drogowym projektowanych ulic.
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4.1.5 Charakterystyka inwestycji

4.1.5.1 Kanaly deszczowe

— srednica DN400, DN300, DN200

— spadek 3%o - 35%a

— materiat rury z zywic poliestrowych: DN300 dtugosé L=188,55 m; DN400 diugosé 157,95m
—~ przylacza z zywic poliestrowych DN200 dtugos¢ L=212,90 m;

— zagiebienie od 2,55 do 4,08 m p.p.t.

— studnie betonowe rewizyine o srednicy 1,2m, ilo$¢ — 14 szi.

— wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem 0,95m, ilos¢ — 27 szt.

4.1.5.2 Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych (rury ostonowe dwudzieine) oraz innego
uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanym kanatem, a nieujawnionego na mapach
zasadniczych.

Inwentaryzacja istniejgcych studni 1S3 i 154.

Remont studni 154.

Likwidacja odcikow kanatdw, studni i wpustéw wylaczonych z eksploatacii.

4.1.5.3 Powierzchnia inwestycji

— powierzchnia przewodéw okoto 162 m?,
— powierzchnia studni okoto 28 m?
t gczna powierzchnia zajmowanej inwestycji wynosi okoto 190 m?

4.1.5.4 Wielkos$¢ mas ziemnych i sposob ich zagospodarowania

Wielkos¢ mas ziemnych powstata w wyniku lokalizowania kanatéw, zabudowania studni
rewizyjnych i wykonania obsypki i zasypki przewodéw wynosi okoto 503 m°.
Nadmiar mas ziemnych wywieziony bedzie przez Wykonawce.

4.1.5.5 Zapotrzebowanie energii i surowcow

Po zakonczeniu budowy, podczas eksploatacji kanatow, nie przewiduje sie zapotrzebowania
energii i surowcow.

4.1.5.6 Wplyw na srodowisko

Inwestycja jest budowg proekologiczng. Umozliwi uporzadkowane odprowadzenie sciekow
deszczowych z projektowanych ulic.

4.1.5.7 Zielen

W pasie ulicy, w rejonie budowy inwestycji wystepujg drzewa, ktére z uwagi na budowe drogi
i kanalizacji deszczowe], jak réwniez innego przewidywanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wycigé. Inwentaryzacija zieleni i drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na mapach
sytuacyjno — wysokosciowych w projekcie “[nwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem” —
zeszyt 9.2.
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5 CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1 Proponowane rozwigzanie

5.1.1 Kanal w ul. Doswiadczalnej

Odwodnienie pétnocnej czesci ulicy Doswiadczalnej i petli nawrotowe] trolejbuséw zaprojektowano
do istniejacego kolektora deszczowego D8OC przy ulicy Doswiadczalnej i Witosa.

5.1.2 Przewidywana ilo$¢ sciekow deszczowych
Kan. deszcz, w ul. Doswiadczalnej (wigczenie do ul. Witosa)
Przewidywana ilosc sciekow deszczowych dla kanatow drugorzednych bocznych przy zatozZzeniu
prawdopodobienstwie wystepowania p=50%, c¢=2 |ata i czasie trtwania deszczu miarodajnego
=10 min, — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 dm®sha, y =0,9 wynosi:

— na odcinku 19-35 dla zlewni F=0,32ha Q=36,3dm?/s

— na odcinku IS3-19 dia zlewni F=0,68ha Q=77,1dm%s

Przyjeto nastepujace kanaty:

— na odcinku 19-35 kanat DN300 i=8%., h=12cm, v=1,49m/s
— na odginku 183-19 kanat DN400 i=2,5%., h=21¢cm, v=1,15m/s

5.2 Materiat, wykonanie i uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych

Realizacje sieci kanalizacji deszczowej zaprojekiowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
widknem szklanym o sztywnosci obwodowej SN10000 N/m? taczonych za pomoca
wielowargowych facznikéw. W rowkach korpuséw tacznikéw osadzone sa, w sposob nie
przesuwny, pierscienie uszczelniajace. Rury wykonane wg normy DIN 16868.

Kanaty utozone beda ze spadkiem i = 2,5 — 35,0%o

Zmiany Kierunkéw i spadkdw kanatéw realizowane beda za pomoca studzienek rewizyjnych
wykonanych z kregowibetonowych D1200. Polaczenia kanatow bedg realizowane za pomoca
studzienek D1200, natomiast wtaczenia boczne do kanalow - z wpustow deszczowych, projekiuje
sie za pomoca studzienek z przepadem wewnegirznym lub na sklepienia kanatéw.

5.21 Studnie kanalizacyjne.

Studnie projektuje sig, jako prefabrykowane, skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10728,
taczone na uszczelki gumowe stozkowe. W skiad studni wchodzg nastepujace elementy:

Studnie projekiuje sie, jako studnie prefabrykowane, skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-
10729, taczone na uszczelki gumowe stozkowe. Studnie sktadajg sig z nastepujgcych elementow:

— dolna czesé studni wykonana jako menolit, z wyprofilowang, kineta i umocowanymi mufami
przytaczeniowymi rur na przelocie i na doplywach. Przylaczenia doplywdw wykonaé pod
katemm wg przedmiotowe] dokumentacji. Prefabrykat powinien posiadaé zintegrowang
uszczelke do potaczen z kregami gornymi.

— kregi ze zintegrowana uszczelka,

-~ plyta pokrywowa z otworem na wiaz,

— pierscienie wyréwnawcze (pod whaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,

— pierscienie odcigzajgce o grubosci min. 25cm,

— wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (klasy D) wg PN-EN
124:2000, z zamknieciem ryglowym. W terenie zielonym wiazy z wypetnieniem betonowym

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie
pionowym co 25 lub 30cm
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Studnie i kinety nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego w-8 ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacjg zewnetrzng - bizolem 2R+Pg. Nie dopuszcza sie
zastosowania studni z kregdw tgczonych na zaprawe cementowa.

Przepady zewnetrzne nalezy wykonaé z rur z zywic poliestrowych o Srednicy réwnej Srednicy
kanatu doplywowego, obetonowac¢ betonem klasy C8/10. Przepady wewnetrzne nalezy stosowaé
na doptywach z wpustéw deszczowych, wykonaé z rur z Zywic poliestrowych, Srednica przepadu
wewnetrznego taka sama jak srednica rury doprowadzajace]. Nalezy zastosowac trojniki wykonane
fabrycznie.

Przepad wewnetrzny nalezy usztywnic przez przytwierdzenie typowymi obejmami wykonanymi ze
stali kwasoodporne] lub stali ocynkowanej do $cian studni na prety wklejane. Dla jednego
przepadu nalezy zastosowad minimum 2 obejmy, a ich catkowitg ilo§¢ dostosowad do wysokoSci
przepadu.

PrzejScia przewodow przez sciany studzienek wykonaé, jako szczelne. W celu zamontowania
kanatow w doinej czesci studzienek nalezy zabetonowaé odpowiednie ksztattki producenta rur
przeznaczone do tego celu (przejscia przez sciane). Studnie stawia¢ w suchym wykopie, na
podbudowie betonowej i poditozu z piasku o grubosci 15cm zageszczonym do wspodtczynnika 95%
ZPPr, zgodnie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur i studzienek.

5.2.2 Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni utwardzonych zaprojektowano typowe uliczne
wpusty deszczowe, Zeliwne z osadnikami betonowymi. Przyjeto studzienki sciekowe o Srednicy
500 mm ze specjalnych prefabrykatéw betonowych. Na Zelbetowym pierScieniu odcigzajgcym
i typowej plycie pokrywowe przewidziano wpust Zeliwny uliczny klasy D 400 (nowej generacji)
z zawiasem i ryglem. Szczegoly rozwigzan wediug czesci konstrukcyjnej. Podigczenia wpustdw
rurg o srednicy 200 mm.

5.3 Istniejacy stan uzbrojenia

Na frasie projektowane] kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym fypu: gazociggi, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu
napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywagé recznie - bez uzycia tomow i kiloféw, z
zachowaniem nalezyte] ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zabezpieczenia zgodne z wymogami wlascicieli tego uzbrojenia -tymczasowe w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie frwania robét oraz docelowe.

Istniejace kable przeznaczone docelowo do wylaczenia mogg byé w momencie wykonywania
kanalizacji jeszcze pod napieciem. Skrzyzowania z kablami elekirycznymi winny odpowiadad
wymaganiom PN/E-05125. Odlegiosci bezpieczne wedtug w/w normy. Skrzyzowanie z istniejgcym
kablem elektrycznym eNN wykonaé poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP
lub PE o érednicy 110 mm np. AROT typ A 110 PS lub produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdrdj (lub
rownowaznej) o dlugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla pasa foli
ostrzegawczej koloni niebieskiego (dla eNN). Skrzyzowanie z istniejacym kablem elektrycznym
eSN wykonaé poprzez zalozenie na kabel dwudzielne] rury ostonowej z PP lub PE o Srednicy 160
mm np. AROT typ A 160 PS Iub produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdroj (lub rownowaznej)
o dlugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej koloru
czerwonego (dia eSN). Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Zakiadu
Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elekirycznego nalezy wytaczy¢
napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robdt. W razie
potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesié, aby linia nie ulegta zatamaniu.
Podczas prowadzenia robot moze sie okazac, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego
zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w iakim przypadku razem
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Z wiascicielem sieci i projektantem okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb zabezpieczenia
podczas wykonania.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac uwag i zalecen wynikajgcych z wydanej przez ZUDP opinii
uzgadniajgeej lokalizacje sieci. Nalezy rowniez $cisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz w instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije powykonawcza i jej dwa egzemplarze przekazac
komisji odbioru. Odbioru wykonanej kanalizacji deszczowej winna dokonac¢ komisja z udziatem
upowaznionych przedstawicieli MPWIK sp. z o.0. -Lublin oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej
UM -Lublin.

Catosé robét nalezy wykonac i dokonac ich odbioru zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych”, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - opracowanie COBRTI "InstaT - Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych" wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r. przy
zachowaniu wymagan zawartych w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dn. 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47
z 2003 r. poz. 401).

5.3.1 Istniejgce uzbrojenie wod-kan

Istniejaca sie¢ wodociggowa niepodlegajaca przebudowie znajduje sie poza zakresem budowy
ulicy. W zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$é dostosowania elemenidw uzbrojenia do nowej
niwelety.

W pasie projektowanej jezdni znajduig sie studzienki kanalizacji sanitarnej, kidre nalezy
dostosowaé do obcigZzenia 40t oraz posadowi¢ na projektowanej rzednej, podanej na planie
sytuacyinym. Regulacje wykonac za pomocg pierscieni zelbetowych.

Podczas prowadzenia prac w rejonie ul. Doswiadczalnej i al. Witosa likwidacji ulega odcinek
kanalizacji D400 pod al. Witosa (zaznaczono na planie sytuacyjnym). Realizacje robot w rejonie
ul. Witosa nalezy poprzedzié¢ inwentaryzacija studni istniejacych 1S3 i 1S4. Kolejnos¢ wykonywania
robot:

* Inwentaryzacja istniejacych studni

e \Wykonanie kanalizacji na odcinku 1S3-1S4

¢ Remont istnigjgcej studni 1S4 w ul. Doswiadczalnej polegajgcy na: hydrodynamicznym
czyszczeniu Scian w celu usuniecia zanieczyszczen | skorodowanegoc materiaiy,
uszczelnieniu Scian | wlaczen przewocddw, wymianie stopni zlazowych na nowe oraz
wymiane korony studni i wlazu oraz odtworzenie nawierzchni ulicy.

o Likwidacja kanatow wytaczonych z eksploatacji przez zamulenie: do wypetnienia pustych
przestrzeni nalezy stosowaé mieszanke betonowg C8/12, kiéra podawana bedzie
grawitacyjnie z powierzchni terenu poprzez studzienki lub otwory wykonane w gruncie
i rurze. W trakcie betonowania nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzania kanaiu.

o Wopusty deszczowe i studnie na likwidowanych kanatach nalezy zlikwidowaé poprzez
demontaz zwienczenia, pityty pokrywowe] oraz kregow do gtebokosci 1,5m ponizej
poziomu ierenu. Pozostate kregi zasypac piaskiem.

5.4 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie badan podloza gruntowego, na trasie projektowanego kanatu pod warsiwg gleby
i nasypu budowlanego o zréznicowanej migzszosci 0,30m-0,60m wystepujg nastepujace warstwy
geologiczne:

- warstwa 1 - stanowi ja powierzchniowa warstwa gruntdw nasypowych, w postaci pytu
przemieszanego z dling pylasta, tluczniem i piaskiem, oraz rodzimej gliny pylaste] w stanie
twardoplastycznym. Stopien plastycznosci dia tej warstwy wynosi i,=0,20.

- warstwa 1a - zaliczono do niej grunt nasypowy o charakterze pylu przemieszanego z tluczniem
oraz pyt rodzimy, stan twardoplastyczny 1,=0,08.

- warstwa 2 -jest to giina pylasta z wkltadkami piasku i glina pytasta w stanie plastycznym 1;=0,36
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- warstwa 3 - zaliczono do niej grunt nasypowy w stanie pétzwartym o 1.<0,00.

- warstwa 3a - stanowi zwietrzeline gliniastg w stanie pétzwartym o 1,<0,00.

- warstwa 4 - jest to grunt skalisty - trzeciorzedowe gezy z wktadkami wapieni, wartos¢ R.<5MPa,
W wykonanych otworach nie nawiercono poziomu wody gruntowej, nalezy sie spodziewacd
w okresach opaddéw pojawienia sie wody zawieszonej.

Posadowienie projekiowanych przewodéw ma miejsce w wietrzelinach gliniastych lub glinie
pylastej. Obsypke ochronng kanatu umieszczaé w geotkaninie separacyjno - wzmacniajgcej

np. Lotrak 50R. W przypadku posadawiania kanaldow w gruntach o wysokich stopniach
plastycznosci nalezy wykonaé dodatkowe dozbrojenie podsypki kanatdw warstwa georusztu
np. SS30.

5.5 Wytyczne odwodnienia wykopow
Zgodnie z wiw warunkami gruntowo — wodnymi nie wystepuje potrzeba odwadniania wykopow

5.6 Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze kanaly ukiadane beda w wykopach waskoprzesirzennych, szalowanych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie
(zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).

Przewiduje sie czeSciowg - okolo 30% wywodzke urobku, 70% urobku na odktad. Miejsce
sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace sig z projektowanymi kanatami. Faki przystapienia do robot nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich sluzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywag roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢
rurami typu AROT @110 o dlugosci min. L=4.0m.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych®. Odbiér robdt instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyine. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopéw duzo wczesniej przed ukiadaniem rur, wykep rozpoczynaé od
najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepiséw zawartych w normie branzowej
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w
powigzaniu z normg PN-86/B-02480 .Grunty budowlane”.

Przedmiotowa kanalizacje zaprojektowano w drogach, wykonanie infrastruktury podlega
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

5.7 Ukladanie rur

5.7.1 Posadowienie i podbudowa kanatow.

Do budowy kolektora zastosowano rury z zywic poliestrowych SN10000 tgczonych na uszczelki
gumowe. Zastosowano nastepujgce przekroje posadowienia:
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Nr DN zaWSskfcz-;!ﬁia Szerokose Geotekstylia zastosowane w Uwaai
przekr | [mm] g?s [% ]% wykopu jm] posadowieniu g

1 400 g8 1,40 Lotrak 50R + Tensar SS30

2 300 o8 1,20 Lofrak 50R+ Tensar $530

3 200 98 1,10 Lotrak 50R + Tensar 5530

Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm dla rur DN200, DN300, DN400. Obsypke
ochronng wykonywac po obydwu stronach rury i 30cm ponad nig, z piasku $redniego lub grubego
dobrze uziarnionego, ze zwréceniem uwagi na podbicie w pachach. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé wstepne ugiecia. Bezposrednio nad
rurg wykonywac zasypke o zmniejszonym zageszczeniu, a roboty wykonywac recznie.
Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywaé réwnoczes$nie z usuwaniem szalunkow
obudowy wykopow, gdyz musi by¢ zachowana sztywnoS¢ gruntu rodzimego w strefie obsypki
i wspélpraca obu gruntow.

Poniewaz sztywnos¢ cbsypki okreslana modutem odksztatcenia ma decydujgce znaczenie dla
wytrzymatosci rurociggu, konieczna jest stala kontrola wskazZnika zageszczenia przy udziale
uprawnionego geologa i uzyciu odpowiedniege sprzetu pomiarowego - np. penetrometru.
Zachowanie odpowiedniego zageszczenia obsypki w czasie bedzie zachowane przez jgj
umieszczenie w geotkaninie separacyjnej i dozbrojenie (dia posadowien w gruntach spoistych
plastycznych) warstwg georusztu 8S30.

5.8 Zasypka wykopéw

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien adpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypka wykopu sktada sie z dwoch etapdéw:

— etap | to staranne ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15 cm.
Po wykonaniu jej do pofowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku
od $cian wykopu do rurociagu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur.
Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

— etap Ii to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej sirefie mozna zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonaé zgodnie
z warunkami zarzgdzajacego droga.

5.9 Proba szczelnosci

Badanie szczeinosci przewoddw grawitacyjnych przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

5.10 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej do regulacji

Odcinek 2 ul. Doswiadczaina

Lp Nr studni RBistn. RTistn. RTproj. Roznica Uwagi
1 Si1 206,69 210,71 211,98 127em
2 Siz 206,06 210,70 211,90 120cm
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W przypadku kiedy wysokosc¢ szyjki studni bedzie wieksza niz 0,5m nalezy zdjgé plyte pokrywows
i dofozy¢ krag betonowy w zaleznosci od poirzeb. Wysokos¢ wlazu wyregulowac przy pomocy
pierscieni betonowych regulacyjnych do projektowanego terenu.

6 ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW W UL.

DOSWIADCZALNEJ
ODCINEK 2
Rzedna terenu Srednica Rzedna | Glebokosé
L.p. | Numer studni | projektowanego Typ studni D [m] dna studni [m]
1. 1S3 (istn.) 212,18 Studnia 1,2 207,52 466
2. 14 211,23 Studnia 1,2 208,66 2,57
3. 15 211,50 Studnia 1,2 208,72 2,78
4. 16 211,59 Studnia 1,2 208,79 2.80
5. 17 211,74 Studnia 1,2 208,87 2 87
6. 18 211,89 Studnia 1,2 208,95 294
7. 19 212,08 Studnia 1,2 209,01 3,07
8. 20 212,28 Studnia 1,2 209,31 2897
9. 21 212,53 Studnia 1,2 209,55 298
10. 22 212,81 Studnia 1,2 208,79 3,02
11. 23 213,09 Studnia 1,2 210,03 3,06
12. 24 213,28 Studnia 1,2 210,19 3,09
13. 25 213,50 Studnia 1.2 210,38 3.12
14. 26 213,71 Studnia 1,2 210,55 3,16
15. 154 210,97 Studnia 1,2 208,22 2,75
16. Wp78 210,88 Wpust 0,6 208,43 2,45
17. Wp79 210,92 Wpust 0,6 208,47 2,45
18. Wp76 211,13 Wpust 0,6 208,68 2,45
19. Wp77 211,19 Wpust 0,6 208,74 2,45
20. Wp74 211,40 Wpust 0,6 208,95 2,45
21. Wp75 211,39 Wpust 0,6 208,94 2,45
22, Wp72 211,55 Wpust 0,6 209,10 2,45
23. Wp73 211,52 Wpust 0.6 209,07 2,45
24, Wp70 211,67 Wpust 0.6 209,22 2,45
25. Wp71 211,62 Wpust 0,6 209,17 2,45
26. Wp68 211,83 Wpust 0,6 209,38 2,45
27. WWp69 211,80 Wpust 0,6 209,35 2,45
28. Wp66 212,02 Wpust 0,6 209,57 2,45
29. Wp67 211,98 Wpust 0,6 209,53 2,45
30. Wp64 212,16 Whpust 0,6 209,71 2,45
31. WptE5 212,16 Wpust 0,6 209,71 2,45
32. Wp62 212,48 Wpust 0,6 210,03 2,45
33. Wp63 212,42 Wpust 0,6 209,97 2,45
34, Wp60 212,76 Wpust 0,6 210,31 2,45
35. Wp61 212,71 Wpust 0,6 210,26 2,45
36. Wp58 213,05 Wpust 0,6 210,60 2,45
37. Wp59 212,97 Wpust 0,6 210,52 2,45
38, Wp57 213,16 Wpust 0.6 210,71 2,45
30. Wp55 213,50 Wpust 0,6 211,05 2,45
40. Wd56 213,49 Wpust 0,6 211,04 2,45
41. Wp53 213,64 Wpust 0.6 211,19 2,45
42 Wp54 213,64 Wpust 0,6 211,19 2,45
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7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1 Zakres i wykonanie robét

7.1.1 Kanat deszczowy:

— $rednica DN400, DN300, DN200

— spadek 3%q - 35%e

— material: rury z zywic poliestrowych: DN300 dtugosé L=188,55 m; DN400 diugos¢ 157,95m
—~ przylacza z zywic poliestrowych DN200 diugosé L=212,90 m;

— zagtebienie od 2,55 do 4,08 m p.p.i.

— studnie betonowe rewizyine o srednicy 1,2m, ilos¢ — 14 szt.

— studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilo$¢ — 14 szt.

— Wopusty deszczowe uliczne z osadnikiem 0,95m, ilo§¢ — 27 szt.

7.1.2 Roboty towarzyszace:

— zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych (rury ostonowe dwudzielne) i innego
uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanym kanatem , a nieujawnionego na
mapach zasadniczych

— inwentaryzacja istniejgcych studni 1S3 i 154.

— remont studni IS4

— likwidacja odcikow kanatdw, studni | wpustow wylgczonych z eksploatacii.

7.1.3 Wykonanie robot:

Wykop otwarty wagskoprzestrzenny umocniony wypraskami stalowymi utoZzonymi poziomo lub
szalunkami stalowymi klatkowymi.

7.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na ftrasie projektowanej kanalizacji Sciekowe] wystepuje istniejgca infrastrukiura podziemna,
zlokalizowana w pasie drogowym 1 terenach przyleglych jak przewody wodociggowe
i kanalizacyjne, gaz, przewody cieplownicze, kable energetyczne i telefoniczne.

W sagsiedztwie prowadzonych sieci wzdiuz istnigjacych ulic zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, budynki uzytecznosci publicznej i cbiekty handlowe.

7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kitore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie nastepujgcych robot:

— wykonywanie robét ziemnych

~ umacnianie giebokich wykopow i praca na ich dnie

— transport materialow do migjsca ich wbudowania

— montaz rur w wykopach

~ wykonywanie podsypki pod rurociagi

— wykonywanie zasypki i zageszczenia gruntu

— wykonanie tymczasowych podigczen elekirycznych
Oproécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapic okresowe ucigzliwosci wywoilane prowadzeniem
robét, do ktorych naleza:

— wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopdw, skiadowania i transportu
urobku
— hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.
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7.4

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze
nastapi¢ podczas wykonywania rohot ziemnych, takich jak:

wykopy liniowe tj. polaczenia miedzyobiektowe,

wykopy obiektowe ij. studnie kanalizacyjne,

roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigu — osuniecie skarpy,

roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

skladowanie, transport i montaz materiatéw budowianych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych.

Ponadto zagrozenia mogg byé nastepstwem:

7.5

7.51

7.5.2

nieprzesirzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisdw odnosnie robot
budowlano—montazowych,

niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikdw,

pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostrozno$ci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znalez¢ sie rejonie frontu robét,

Wskazanie  srodkéw  technicznych i1 organizacyjnych, =zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnmiajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozenbudowa projektowanej inwestycji winna byé
realizowana w sposob minimalizujacy wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia zaréwno pracownikdow budowy oraz wszelkich os6b mogacych znajdowacé sie
w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:

okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika
Budowy zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycii,

zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowaé prace w sposdb uniemozliwiajgey kolizje stanowisk robaczych i stanowisk
materiatéw,

drogi w rejonie prowadzonych roboét winny zapewnié bezpiecznga komunikacje i dowdz
materiatow bez zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancow,
sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspekiorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i swiadectwa,

dokfadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robét, aby
unikngg kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowacé dokiadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okreslic bezpieczng
odlegtosé pracy,

Ponadto w trakcie trwania robot nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

wykopy liniowe [ub obiektowe powinny byé:

wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75cm poza krawegdz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,
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— w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiatlem zéttym, a w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

— wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny byé
odpowiednio zabezpieczone,

— przy kazdym wznowieniu robét po przerwie iub po intensywnych opadach atmosferycznych,
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia §cian wykopu,
przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracaé uwage na to
czy:

— nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

— nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osunigcie sie gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

— sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

— przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazad na
fo czy:

— przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
Zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,

- w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwo$é podkopania
skarpy,

— urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,
sktadowanie, transport i montaz materiaiow budowlanych:

— urobek powstaly podczas wykonywania wykopdw nalezy skiadowa¢ w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

- elementy skiadowane powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem oscéb znajdujgcych sie w poblizu skiadowiska,

- materialy budowlane powinny byé zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagroZenia zdrowia i Zycia osob znajdujgcych sig w poblizu $rodka transportu,

- roboty budowlano ~ montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng
i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé
wykonywane: w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz: 3,0 m —
dia linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV; 5,0 m dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 1kV — 15kV; 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajgeym 30kV; 15,0 m dia linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, a jezeli
nieznane jest potozenie przewoddw na glebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopad tylko
topatami bez uzycia kilofow,

— przy wykonywaniu wykopéw przebiegajgcych w poblizu napowietrznych  linii
energetycznych sprzgt (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia
wykonywanie wykopow po btednej lokalizacji skrzyzowar z mediami:

- w wyniku bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapié
ryzyko uszkodzenia tych przewoddéw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczerstwa
i zdrowia przebywajgcych w sasiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,

- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé
sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania,
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7.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych

W celu zapewnienia nalezyiego bezpieczensiwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajacg z przepisow prawa oraz winni uzyskac
wyczerpujgcy instrukiaz na stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 28.05.1996 r.
|w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

do pracy nalezy dopuscié¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, kiéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajgcych specjainych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdét moze
skierowac tylko tych pracownikow, ktdrzy speiniaja te wymagania,

pracownicy winni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, chuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych
i pogodowych, a sprzet ochrony do charakteru wykonywanej pracy,

7.7 Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).
Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Oprécz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegad w czasie realizacji
inwestycji nastepujgcych przepisow prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robét.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenfstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz.437).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

Norma PN-80/Z-06050 o sposcbach indywidualnej ochrony pracownikow.

mgr inz. Krzysztof Tabernacki

r. bud. do pro; bez agraniczen w sggcialnosu
irl:staiacyjnej : sakresie swck. instalad]i i urzadzed
cieplaych. wentylacyjnyeh, gaz.owych,
waodociagowych 1 kanalizacyjnych
nr MAZI0475/POOSND
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ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

jo A fY

BIURC PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. zo.0.
ul. Domeniewska 41

02-672 Warszawa

fel. (22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 Q3
e-mail: dnvpalska@dhv.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR. UPRJ SPEC. PODPIS
Prjoklart mgr inZ. Krzyszlof Tabemacki saniama MAZI4TSPOOSHO A
Opracowek

-
Sorawzk mgr inZ Anna Tabemacka sanifama 8L-117/87 Wg‘ K /'
Nazvia | adres i ii proj
i budowenege: Dastosowanie dokumentacji projektowych pn.

"Zintegrowany stystem transportu migjskiego w Lublinie.
Budowa trakcji role‘{(busowej od istniejqce,ép@ﬂi przy

uf. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”
opracowane] w roku 2007 przez

Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
do planowanego zakresu prac projektowych,

wraz z aktualizacja dokumentaciji

odcinek 2 - Ulica Doswiadczalna od ul. Wladystawa Jagielly do Al. Witosa

Nazwa lomwpodtomu:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL DOSWIADCZALNE.)

Nazwa rysunku;
ORIENTACJA

Stadium. Branza: Hr umowy | data Zawartia Umowy: Nr projeka
PBW Sanitama 49/DM/2010 . 2896
Data: Skalz: : Hir fomu  poctoms; e rysunkar Nr reuizjt
05.2011 1:10000 TOM 5.2 52.0 0.0
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SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

TASYPKA GRUNTEM RCDZIMYM MOSNYM STARANNIE

RCZOROBNIONYM | ZAGESZCZONYM (POZA JEZDNIAMI)

| ZASYPKA PIASKIEM STARANMIE ZAGESZCZONYM

:7 DO PODBUDCWY JEZONI {POD JEZDNIAMIY

-STOPIEN ZAGESZCZENIA ZASYPKI NA WYS. 1,20m €D SPODY
- FCDBUDOWY JEZDNI is=1,0; PCNIZEJ [s=0,98
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oo N A A

GEORUSZT-SIATKA S530 L . - S PP "
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LJE GRUBY TACHOWUJAD WYMAGANY YISKAZMIK ZAGESZICZMA
SYSTEMATYCZNE XKONTROLOWANY PRZY UDZALE GEOLCGA
| ODPOWIEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).
2. ZAGESICZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNIE Z
USUWANIEM CBUDOWY WYKCPU. EWENTUALNA OBUDOWE
Z DREWNA POZOSTAWIC W STREFIE QBSYPKI

1o
i

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

A
A fR

BIURO PROJEKTOWE

/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
(2-672 Warszawa
tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mail; dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKD BRANZA NR. UPRJ SPEC. PODPIS
Frjekact mge it Krzyeztof Tabemacki senfiama MAZIDATSIPOOSHD 2
Opracowzk

=~ . a
Sprawdz: mgr inZ. Anna Tabemacka sanitama St117187 j%;, N
Nezwe | adres i i i
obed bdomeneq Dostosowanie dokumentacji projekiowych pn.

"Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej od istniejace#pe@ﬂ j przy

ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
do planowanego zakresu prac projektowych,

wraz z aktualizacja dokumentacji

odcinek 2 - Ulica Do$wiadczalna od ul. Wiadystawa Jagietly do al. Witosa

Nz oo PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGCZY

PROJEKT KANALIZACJ! DESZCZOWEJ W UL. DOSWIADCZALNEJ

Nezwa rysunia:

SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE
Stadiom: Bramza: Nrumowy / data zewartia umowy: Nr projekhr
PEW Sanitarna 48/DM/2010 2896
Data: Skala: Nriom f podiomu: Nr rysunie: Nr rewizj:
05.2611 bs ZESZYT 5.2 523 0.0
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3. PLYTA REDUKCY.NA - 120x80 H=15; 15080 H=15; 1B0x60 H=15
4. KRAG ZELBETOWY - GwaD

5. PIERSCIEN ODCIAZAJACY - 144x100 H=25

6. FLYTA ODCIAZAJACA - 14460 H=15

7. PIERSCIEN WYRGWNUJACY - H=6:8;10;15;20

8. PIERSCIEN DDCIAZAJACY - 200x150 H=25; 230X184 H=25

8, PLYTA QDCIAZAJACA - 200x60 H=15; 230x60 H=18

10. PLYTA POKRYWOWA - 120x60 H=15; 150x60 H=15; 180x60 H=15
11. PRZEJSCIE SZCZELNE PRODUCENTA RUR

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krola Wiadyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

AA_/-"‘WLJIL

BIURC PROJEKTOWE

Ay

DHV POLSKA Sp. z c.0.

ul. Domaniewska 41
(2-672 Warszawa

tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 26 03

e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKGIA ME | HAZWISKD BRANIA NR, UPR/ SPEC. PCOFIS
Projekiant mar inz. Krzysziof Tabemacki sanitama MAZI475/P0QSH0 5N
Opracowsk:

o a4/
Sprawzk mg inz. Anna Tebsmacka sanitama SH1TIET NI
Nazwa i adres i ii i
obek bunianege: Dostosowanie dokumentaciji projektowych pn.

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalne
do planowanego zakresu prac projektowyc

wraz z aktualizacja dokumentagii

ik

"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublfinie.
Budowa trakcji trole{;busowej od istniejqce,'épqﬂi przy
ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Fe

%’? Sp.z 0.0

odcinek 2 - Ulica Dosdwiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielty do al. Witosa

Nazwa tomu/poctom;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT KANALIZACJI DESZGCZOWEJ W UL. DOSWIADCZALNEJ

Nazva rysunku:

SCHEMAT STUDN! PREFABRYKOWANYCH
Stadiume: Branze: Nr umavy ! data Zawarsia umowy: Nr projeidu;
PBW Sanitama 49/DM/2010 2896
Date: Skata; Nr tomy / podiomu; Nr rysunku: Nr rewizi:
05.2011 bs ZESZYT 5.2 5.2.4 0.0
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z PROSTOKATNA KONSTRUKCJA KORPUSU KRATKI SCIEKOWEJ
TYP WU —lI- A WG. KB 4-3.5.1.10(3)
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PODSYPKA Z PIASKU DOKEADNIE ZAGESZCZONA

%,
.
/

S T = N

SKRZYNKA ZELIWNA WPUSTU DESZCZOWEGQ

KLASA C WG. PN—88/H-74080/04

ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO-114P

RURA BETONOWA DN=50; L=100cm WG. BN—75/8971-06
- BETONOWY KRAG Z WYLOTEM

— ZELBETOWA PEYTA FUNDAMENTOWA P~75

PODSYPKA Z PIASKU GR. 10cm DOKEADNIE ZAGESZCZONA

ZAMAWIAJACY

%%f@; Urzad Miasta Lublin

Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

)v*J”"A‘LfL

BIURO PROJEKTOWE

Ay

DHV POLSKA Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail; dhvpolska@dhv.pl

/

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR. UPRJ SPEC. PODPIS,
Projekéznt mgr in? Edward Welcendorf konstrukcyjne 122183 .
=4
Opracowzt:
Sprawzi:
Nazwa | adres i i i
obakt eitaneqn: Dostosowanie dokumentacji projektowych pn.

"Zintegrowany system Iransportu migjskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej od istniejqce#pgﬂi przy

ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os.

opracowanej w roku 2007 przez -
Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z o0.0.
do planowanego zakresu prac projekiowych,
wraz z aktualizacja dokumentacji

elin”

odeinek 2 - Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagietty do al. Witosa

Nazwa fomu/podiomu;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DOSWIADCZALNEJ

Nazwa rysimbar:

WPUST ULICZNY
Stadium: Brarzz: Nrumowy ! data zewarcia urmowy: Nr projeks,
PBW Konstrukcja 48/DM/2010 2896
Data: Skalz: Nr tormu / podiomu; Nr rysunka: Nr rewiz]i
05.2011 1:60 ZESZYTS.2 5.2.6 0.0




LINIOWA OBUDOWA WYKOPU

PUNKTOWA OBUDOWA WYKOPU DLA STUDNI 4,0m<H<4,9m KONSTRUKCJA SLUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA DLA GLEBOKOSCI 4,0m<gH<4,35m B-B
ELEMENT SEUPOWY A-A — - ELEMENT StUPOWY
DWUPROWADNICOWY DWUPROWADNICOWY

N B ]

]

=
N
N
R
N NN ESeN* ROZFCRA
;§ . ! §§ ROLKOWA,
AN [ | N9 i 1 i
N N A A
N L x § - B = il
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N ! N & At g '
& § - = u » B
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,:.% N ,- \
N 2%
2 \ o] o] o] o] 0] 7
| T :g PLYTA
| “ereTwowa
PLETWOWA % 7
7 7
Y 7
. o
7 g
4/ /
7 7
Ié % ZAMAWIAJACY
(]
: fz >
:g DN__ |7 ﬁa
:/ ] =
i 2 o Urzad Miasta Lublin IL
4 L Ras A2 .
5% HHWKH}HIWWWW, SEAENENCAENEAEN SAZNENENEATAZATNCNENALAZAENTATATACAEAZNENCATATA TN SA JAZASNZNTNIN SN A SR SN ENENTNCAEATNENE Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
BIURO PROJEKTOWE
/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
L 2,5m : . ul, Domaniewska 41
02-672 Warszawa
WARSTWY DROGOWE tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKEIA IME | NAZWISKD BRANZA NR. UFRJ SPEC. PCOPIS ) /1
Projektznt mgr in¢. Edward Wolcendorf konstnikeyjne 12283
ELEMENT SLUPOWY o </
DWUPROWABNICOWY \ raccuak
.'.{A§\ZASYPKA PIASKIEM ROZNO- Spranc
ZIARNISTYM Eﬁ“@'gfiﬁmw Dostosowanie dokumentacji projekiowych pn.
&3 e A e o B N R N N N i NONINSNENGS . ZAGESZCZONA DO 15>1,0 = g nzh Py )
I S R s SRR Sintegrowany system ransportu mijskiego w Lublinie.
T JIE kY I s ; X ZASYPKA Z GRUNTU 24 :L f a gul przy
' ' m— \ = / = - ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin
n PLYTA PLETWOWA ] PLYTA PLETWOWA L] 5. RODZIMEGD, UZDATNIONEGO opracowanej w roku 200? rzez
L — da AJB F Ny~ ZAGERSICZONADOIs>0.87 Biuro Projekiow Budowniciwa Komunalnegl_? Sp.zo.0.
- { S ‘ - 1] g % do planowanego zakresu prac projektowych,
T PLYTA PLETWOWA T T\_ROZPORA ROLKOWA 1] 3. OBSYPKA STREFY PRZEWODU wraz z aktualizacja dokumentaciji
i I T L alh ljn i g ' % PIASKIEM ROZNO
: — : S : dcinek 2 - Ulica Do$wiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do al. Witosa
~_] W T O T T I e B | B e 7 Z ZAGESZCZONA DO (50,95 odcine Ica DOosSwiadcZi . Y g .
Z | » NP PSS PSS AP NP NP I P NN R PN NP PNy N 5N A s I ¥ A R A S A A A A TA TS AT S FRERISFIISS . 4- B (NAD RURA ZAGESCIG RECZNIE)
ELEMENT StUPOWY g [N Nazwa tomupodtomi;
DWUPROWADNICOWY - B L7 § N rl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
STUDZIENKA L A
32m 3,2m g g PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DOSWIADCZALNE.)
&2 o .
7 SRR . Nazwa rysunkaz
REXRRELZEREZLELILL, te
2 SZALOWANIE WYKOPU
OBUDOWA WYKCQPU ZDOLNA DO PRZENOSZENIA OBCIAZENIA 40 kN/m
Stadium: Brenza Nr umawy { dafa zawarcis umowy: N projelty:
PBW Konstrukcja 49/DM/2010 2896
Deta: | Sl Nr tomu / podomy: Hr rysuniku: Nr rewizji
05.2011 1:25 ZESZYT5.2 527 0.0




