Zatacznik nr 9 do SIWZ

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot
1. Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika
w ul. Putawskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Opracowanie dokumentac;ji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 5 egz.,
c) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (sporzadzone na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.
d) informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,
2) Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete.
3) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badanh
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
4) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.):
a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzah zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.
b) Uzupetnianie szczegoétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji.
c) Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
f) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w
terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umodwionym
z Zamawiajgcym terminie).
5) Przygotowanie rozliczenia koricowego robét i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementow
rozliczeniowych, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot zakrywanych,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatébw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z
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przepisami.

6) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

7) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem | uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) Jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4
Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz robd6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajacy szczegotowy zakres zamdwienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenh, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robat,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robodt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

7) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robdt,

8) przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

9) ziemie z wykopdédw Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

10) pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego

wykorzystania pozostajg wlasnosciqg Zamawiajgcego. Materialy te nalezy wywiez¢ na

sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km.

11) gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we witasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia

przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét oraz sporzadzenie i

dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robo6t oraz ponosi koszty jego
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naprawy.
6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentaciji projektowe;j,

2) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacg

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowej zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),
4) Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),
6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

§5

Okres realizacji umowy
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilo$ciach
egzemplarzy okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokéj nr 101.
2.0dbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
b) realizacja robét budowlanych w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
4.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w §5ust. 3lit. a.
2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ziozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokdt zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
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4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako

date wykonania dokumentaciji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

9. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia, ktérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentow
materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§7
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 4) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowiaca przedmiot niniejszej umowy, (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 4) beda kazdorazowe
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantow.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane sitami
witasnymi.
lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.

ZP-PS.271.1.89.2012 Zat. nr 9 do SIWZ - wzér umowy Strona4z9




6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

§9
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajag, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacii.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a)netto: ...cocoveinininnnns ZE (STOWNIE: ...vviiiiiiiii e zh),
b) brutto: .......ccccceeeiiiis ZE (STOWNIE: .o zh),
w tym: VAT w wysoKkosCi 23% - ......eeeeveennnn. zt (stownie: ..o, zh).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:
a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy,
b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem,
c) koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty rob6t tymczasowych,
d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z projektem czasowej organizaciji ruchu,
e) koszty obstugi geodezyjnej,
f) koszty sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowej,
g) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w
programie funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,
h) koszty nadzoru autorskiego,
i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
j) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,
k) koszty utylizacji materiatow pozyskanych w trakcie rozbiérek, nienadajgcych sie do
powtornego uzytku,
I) podatek VAT w wysokosci 23 %.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastapi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze prac.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.
6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem koricowym odbioru wykonanych robot podpisanym przez
0soby upowaznione przez strony umowy.
7. Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zadac¢ odsetek ustawowych.
8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia
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1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3.Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4.Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6.Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfada¢ na Zamawiajacego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowienh niniejszej umowy.

7.W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkdéw wynikajacych z tresci § 10 umowy, strony
obowigzuje treS¢ umowy.

8.Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9.Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§11

Sposoéb realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korcowego.
4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korncowego.
5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na przekazanym terenie budowy, w terminie - od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru kohAcowego.

§13
Kary umowne
1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewfasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu:
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1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh przerwy,

3) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okredlonego
w § 9 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§14

Odbior
1. Do odbioru kohcowego robot budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajace z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora.
2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.
3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie,
c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarangciji.
5. Kierownik budowy, zgtosi inspektorowi wykonanie robot zanikajacych oraz robot ulegajacych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.
6. Inspektor przystgpi do sprawdzania prawidtowos$ci wykonania i odbioru robot o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robot, o ktéorych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§15
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowacé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor.
2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.
3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
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posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 16

Zmiana umowy
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robo6t zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,
d) wystapienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkéw do projektowania od dysponentow mediow, ZUDP i innych wtasciwych organéw czy
instytucji oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ztoZzenia poszczegdlnych
opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wtasciwej instytuciji,
3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystagpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcdéw zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
*ad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane,
*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:
olit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,
olit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
olit. d) — o najdtuzszy okres przez jaki okolicznosci te wystapity,
ead. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapiséw (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§17

Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, 0 co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 3
umowy,
b) przerwania wykonywania robo6t objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposdb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dituzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbdtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robdt wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robét, stosujac w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

7. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr
90, poz. 607, z pozn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wiasnos¢ odpaddéw (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem odpaddw o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 10)
umowy.

§19

Postanowienia korcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odnos$ne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§20
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§21

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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