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1
WARUNKI DODATKOWE 

realizacji usług
w zakresie utrzymania, konserwacji i obsługi

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROBÓT

Ustalenia  zawarte  poniżej  dotyczą  wykonania,  kontroli  i  odbioru  robót, 
związanych z utrzymaniem, konserwacją i obsługą oznakowania pionowego i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakres przedmiotowych robót wchodzi:

1.1 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacja.  
Przedmiotowe prace dotyczą utrzymania we właściwym stanie technicznym i 
estetycznym:
- znaków drogowych  i  tabliczek  stosowanych  do  znaków (określonych  w 

Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów 
drogowych (Dz. U. z 2002 r.,  nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

- wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (t.j.:  bariery ochronne, płotki 
wygrodzeniowe,  wygrodzenia  łańcuchowe,  progi  zwalniające,  pylony, 
konstrukcje tablic drogowskazowych, i.t.p.).

- znaków drogowych informacji turystycznej i tabliczek z nazwami ulic
Uwagi:
1. Do prac związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym i 

estetycznym  zaliczone  są  również  prace  związane  z  zapewnieniem 
właściwej  widoczności  i  czytelności  znaków  drogowych,  a  więc  prace 
związane z usuwaniem np.:  naklejek, plakatów, tablic reklamowych oraz 
przycinaniem  gałęzi  drzew i  krzewów -  które  ograniczają  widoczność  i 
czytelność znaków. Prace te  należy traktować jako naprawę elementów 
oznakowania drogowego.

2. W  zakresie  prac  bieżącego  utrzymania  realizowane  są  również  prace 
związane  z  montażem,  demontażem,  naprawą,  myciem,  malowaniem  i 
przestawianiem  stojaków  na  rowery.  Prace  dotyczące  jednego  stojaka 
należy traktować jako równoznaczne z pracami wykonywanymi przy dwóch 
słupkach znakowych o dług. 3,5 m.

1.2.  Opracowywanie  dokumentacji  dotyczącej  projektów  stałej  lub 
tymczasowej organizacji ruchu. 
Przedmiotowe  prace  dotyczą  opracowania   dokumentacji  projektowej  w 
zakresie niezbędnym dla realizacji prac związanych z wprowadzaniem zmian 
w stałej lub tymczasowej organizacji ruchu drogowego na terenie m. Lublin. 

2. WYKONANIE ROBÓT
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2.1.  Bieżące  utrzymanie,  naprawy  i  konserwacja  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego
            Przedmiotowe prace realizowane są w oparciu o:
•  przeglądy  oznakowania  realizowane  z  częstotliwością  i  w  zakresie 

zapewniającym  bieżący  (ciągły)  nadzór  nad  stanem  technicznym 
oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

•  zgłoszenia uszkodzeń lub usterek w oznakowaniu przekazywanych przez 
Zamawiającego, odpowiednie służby porządkowe lub mieszkańców miasta, 
do stanowiska dyspozytorskiego Wykonawcy,

Częstotliwość, zakres i sposób realizowania przeglądów określa Wykonawca 
przyjmując, że:
-  za  szkody  wynikłe  z  niewłaściwego  stanu  oznakowania  i  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
- przeglądy powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 48 godzin.

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót są następujące:
• usterki,  uszkodzenia  i  braki  oznakowania  lub  u.b.r.,  stwarzające 

bezpośrednie zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego - Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 minut) po 
stwierdzeniu  lub  po  otrzymaniu  zgłoszenia.  Wykonawca  usuwa 
uszkodzenia, usterki lub braki w oparciu o rozpoznanie własne i w zakresie 
niezbędnym  do  usunięcia  powstałych  zagrożeń.  Wykonanie  robót  winno 
być zgłoszone Zamawiającemu.

• usterki,  uszkodzenia i  braki  oznakowania lub u.b.r.,  nie stwarzające 
bezpośredniego  zagrożenia  dla  ruchu  kołowego  i  pieszego,  ale 
powodujące  powstawanie  utrudnień w ruchu kołowym i  pieszym  - 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć nie później niż w ciągu 6 godzin, po 
stwierdzeniu  lub  po  otrzymaniu  zgłoszenia.  Wykonawca  usuwa 
uszkodzenia, usterki lub braki w oparciu o rozpoznanie własne i w zakresie 
niezbędnym do usunięcia  powstałych  utrudnień.  Wykonanie  robót  winno 
być zgłoszone Zamawiającemu. 

W  trakcie realizacji  zamówienia, Zamawiający może wprowadzić obowiązek 
uzyskania przez Wykonawcę, wcześniejszej akceptacji na wykonanie w/w 
robót. 

• usterki,  uszkodzenia  i  braki  oznakowania  lub u.b.r,  nie  stwarzające 
bezpośredniego zagrożenia i nie powodujące powstawania utrudnień 
w ruchu kołowym i pieszym - Wykonawca zobowiązany jest usunąć nie 
później  niż  w  ciągu  48  godzin,  po  stwierdzeniu  lub  po  otrzymaniu 
zgłoszenia. Wykonawca usuwa uszkodzenia, usterki lub braki po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego.

Powyższe  wymagania  dotyczą  również  ewentualnej  kontynuacji  tych  robót, 
które  wcześniej  wykonano  jedynie  w zakresie  niezbędnym  do  usunięcia 
bezpośrednich zagrożeń dla ruchu kołowego i pieszego.  

• poprawa stanu estetycznego elementów oznakowania oraz wykonanie 
robót  kompleksowych -  Wykonawca  może  realizować  roboty  po 
uzyskaniu akceptacji  Zamawiającego. Zamawiający,  akceptując realizację 
robót, określi ostateczny zakres robót i termin wykonania.
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        Przy  realizacji  przedmiotowych  robót  należy  przestrzegać 
obowiązujących  przepisów  i  norm,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
„Szczegółowych  warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów drogowych 
oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich 
umieszczania na drogach” stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 
z późn. zm.).

2.2. Opracowywanie dokumentacji projektowych.
Wykonawca  winien  posiadać  możliwości  opracowania  dokumentacji 
projektowej  związanej  z  tematyką  zamówienia  wraz  z  niezbędnymi 
uzgodnieniami.  Termin  i  zakres  realizacji  prac  projektowych  będzie 
uzgadniany w drodze odrębnych ustaleń.

2.3. Dyspozycyjność Wykonawcy.

W  momencie  złożenia  oferty  oraz  podczas  realizacji  prac  będących 
przedmiotem zamówienia Wykonawca powinien posiadać: 
- wolną linię telefonu stacjonarnego bez obciążania Faxem lub modemem,  
- urządzenie typu fax
- całodobowe stanowisko dyspozytorskie wyposażone w telefon stacjonarny i 
komórkowy
-  całodobową  dyspozycyjność   osób  posiadających   niezbędną  wiedzę  do 
oznakowania miejsca awarii. 

Wykonanie  robót  winno  odbywać  się  z  zachowaniem  rygorów  czasowych 
określonych  dla  danego  asortymentu  prac  i  w terminach  ustalonych  przez 
Zamawiającego.

Wykaz  telefonów  kontaktowych  oraz  każdorazowa  ich  zmiana  winna  być 
zgłaszana pisemnie do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

2.4. Wymagania dodatkowe
Wymagania dodatkowe, które spełniać musi Wykonawca są następujące:
• w przypadku powstania usterek, uszkodzeń i braków w oznakowaniu 

lub  u.b.r.,  które  spowodowane  są  powtarzającymi  się  aktami 
wandalizmu lub kradzieży - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
naprawy (zgodnie  z  wymaganiami  opisanymi  powyżej)  i  do  przekazania 
pisemnego  zgłoszenia  o  przestępstwie  do  organów  ścigania.  W  takim 
przypadku Zamawiający poniesie koszty naprawy.

• w przypadku powstania usterek, uszkodzeń i braków w oznakowaniu 
spowodowanych  kolizjami  drogowymi,  których  sprawcy  są  znani  - 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  naprawy  (zgodnie  z 
wymaganiami  opisanymi  powyżej),  a  zwrot  kosztów  wykonanych  robót 
Wykonawca zapewnia sobie poprzez odszkodowanie uzyskane od sprawcy 
lub od jego firmy ubezpieczeniowej.

3. MATERIAŁY
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Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wymogi określone 
obowiązującymi  przepisami  i  normami,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
„Szczegółowych  warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów drogowych 
oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich 
umieszczania na drogach” stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 
z późn. zm.).

3.1. Wymagania szczegółowe wybranych materiałów i wyrobów:
Znak:

• tarcza  znaku  zaginana  krawędziowo  z  profilami  montażowo-
usztywniającymi,  wykonana  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  lub 
aluminiowej o grubości. 1,5÷2 mm,

• powierzchnia treści znaku (lico) - folia odblaskowa typ 1, typ 2 lub 
pryzmatyczna (odpowiednio do wymogów)

• zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym przytwierdzony 
do tarczy znaku oraz obejma lub obejma zaciskowa .

Słupek:
• słupki ocynkowane o ∅ 60 - 70 mm, malowane na szary kolor

Lustro drogowe:
• obudowa  –  uszczelniona  ramką  z  tworzywa  syntetycznego, 

odpornego  na  działanie  warunków atmosferycznych,  barwy  biało-
czerwonej,

• zwierciadło  –  z  tworzywa  akrylowego  o  wypukłej  powierzchni. 
Zewnętrzna powierzchnia pokryta warstwą przeciwskropleniową,

• zamocowanie - przegubowy uchwyt ze stali ocynkowanej.
Punktowy element odblaskowy:

• korpus  -  z  tworzywa  syntetycznego  barwy  białej  lub  metalowy  z 
trzpieniem montażowym 

• element odblaskowy - oczka odblaskowe
                                                           - folia odblaskowa

Pylon:
• słupek  przeszkodowy  wykonany  z  tworzywa  syntetycznego.  Na 

powierzchni słupka pasy pionowe z folii odblaskowej koloru żółtego.

3.2. Wymagania dodatkowe
• Urządzenia  i  elementy  konstrukcyjne  wykorzystywane  w  realizacji 

przedmiotowych  robót  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty, 
świadectwa i deklaracje zgodności, oraz że elementy konstrukcyjne te są w 
stanie bezpiecznie przenieść obciążenia statyczne i dynamiczne, określone 
odpowiednimi normami. 

• Za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  ich 
zgodność  z  wymaganiami  norm,  odpowiedzialny  jest  wykonawca  robót. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wykonaniem  robót  montażowych 
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sprawdzić czy urządzenia (elementy) nie posiadają wad technicznych, które 
wykluczają ich zastosowanie.

• Do  obowiązków wykonawcy  w  zakresie  zapewnienia  jakości  materiałów 
między innymi należy:

     - wyegzekwowanie od producenta (dostawcy)  materiałów odpowiedniej 
jakości,
     - przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 
które  zagwarantują zachowanie ich jakości i  przydatności  do planowanych 
robót,
     -  określenie  i  uzgodnienie  takich  warunków  dostaw  (wielkości  i 
częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność produkcji,
     - prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów.
• Wszystkie  elementy  z  wyjątkiem  konstrukcji  wsporczych  i  punktowych 

elementów  odblaskowych  winny  posiadać  trwałe  cechowanie  danymi 
oferenta (nazwa firmy, miesiąc i rok produkcji, miesiąc i rok montażu).

• Kształt,  wymiary,  symbole  oraz  treść  napisów  i  liternictwo  muszą  być 
zgodne z wymogami „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i 
warunków ich umieszczania na drogach” stanowiących załączniki nr 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., 
nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

4. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który 
zagwarantuje  zachowanie  wymaganej  jakości  wykonywanych  robót.  Roboty 
powinny być wykonane przy użyciu potrzebnej ilości sprzętu o odpowiedniej 
wydajności i w ustalonym czasie. Zamawiający dopuszcza ręczne wykonanie 
robót  tylko  w  przypadkach,  gdy  mechaniczne  wykonanie  robót  nie  jest 
możliwe.

5. ORGANIZACJA ROBÓT

5.1.  Realizacja  robót  winna  odbywać  się  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
obowiązujących terminów. Ze względu na konieczność prowadzenia robót na 
ulicach o bardzo dużym natężeniu ruchu kołowego,  Wykonawca może być 
zmuszony do  wykonywania  prac  w dniach  wolnych  od  pracy  lub  w porze 
nocnej.

5.2.W  uzasadnionych  przypadkach  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
oznakowania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca 
zobowiązany jest  również  do  oczyszczania  na  bieżąco  pasa  drogowego  z 
zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzenia robót.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego 
sposobu i niewłaściwej organizacji robót.
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6. PRZEPISY ZWIĄZANE

-  Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie 
warunków technicznych,   jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

-Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków  zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem, (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729 z późn.  
zm.), 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Sprawa Wewnętrznych z dnia 
31 lipca 2002  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002, nr 170 
poz. 1393 z późn. zm.), 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  2003 r  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
(Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
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2
WARUNKI DODATKOWE 

realizacji usług
w zakresie utrzymania, konserwacji i obsługi

oznakowania poziomego

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROBÓT

Ustalenia zawarte poniżej są wymaganiami dotyczącymi wykonania, kontroli i 
odbioru robót związanych z utrzymaniem, konserwacją i obsługą poziomego 
oznakowania ulic.
Prace w zakresie oznakowania poziomego obejmują:
a) oznakowanie robót
b) przygotowanie nawierzchni do malowania
c)  wykonanie  poziomego  oznakowania  ulic  cienkowarstwowego  lub 
grubowarstwowego.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1.  Przedmiotowe  prace  realizowane  są  w  oparciu  o  zlecenie 
Zamawiającego,  wystawione  na pojedyncze zadanie  lub  upoważniające do 
kompleksowej  realizacji  prac  na  obiektach  znajdujących  się  w  obszarze 
działania Wykonawcy. 

2.2.. Podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót są następujące:

2.2.1. Postanowienia ogólne:
• Prawidłowe  wykonanie  poziomego  oznakowania  drogi  zależy  od 

prawidłowego  przygotowania  nawierzchni  oraz  od  rygorystycznego 
przestrzegania  reżimów  technologicznych  i  wykonania  robót  w 
odpowiednich warunkach pogodowych. Przy planowaniu wykonania 
oznakowania  poziomego  decydującym  czynnikiem  jest 
bezdeszczowa  pogoda,  występująca  temperatura  otoczenia,  która 
nie powinna być niższa od +10oC oraz wilgotność powietrza, która 
powinna  być  zgodna  z  zaleceniami  producenta  materiałów  i  nie 
większa niż 80%. 

• Na  wniosek  Wykonawcy,  Zamawiający  może  zezwolić  na 
wykonywanie  oznakowania  w  temperaturze  niższej  oraz  przy 
większej wilgotności, jeżeli zezwalają na to warunki użycia materiału 
określone przez producenta.

• Wszystkie  prace  należy  prowadzić  przy  przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów bhp. 

• Wykonawca  na  bieżąco  prowadzi  dziennik  prac  i  księgę  obmiaru 
robót.

• Przy  realizacji  przedmiotowych  robót  należy  przestrzegać 
obowiązujących przepisów i norm, ze szczególnym uwzględnieniem 
„Szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 
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drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i 
warunków ich umieszczania na drogach” stanowiących załączniki nr 
1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. 
U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

2.2.2. Oznakowanie robót.
• Roboty  związane  z  wykonywaniem  oznakowania  poziomego 

wykonywane  są  pod  ruchem,  dlatego  bardzo  ważne  jest 
poinformowanie  użytkowników drogi  o długości  odcinka na którym 
wykonywane  jest  poziome  oznakowanie  oraz  o  konieczności 
przestrzegania specyficznych warunków ruchu. 

• Oznakowanie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
• Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane 

jest  oznakowanie  poziome,  od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do 
oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń - odpowiedzialny jest 
wykonawca robót.

2.2.3. Przygotowanie nawierzchni.
Tuż  przed  przystąpieniem  do  wykonania  oznakowania,  nawierzchnia 
powinna  być  dokładnie  oczyszczona  za  pomocą  szczotek 
mechanicznych,  a  dla  usunięcia  pyłu  zaleca  się  stosować 
pneumatyczne urządzenia pochłaniające lub dmuchawę.

2.2.4. Przedznakowanie.
• W  celu  dokładnego  wykonania  poziomego  oznakowania  drogi, 

należy wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych 
w  dokumentacji  projektowej,  „Szczegółowych  warunków 
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach” i wskazaniach inspektora nadzoru.

• Do wykonania  przedznakowania  można  stosować  nietrwałą  farbę, 
np. silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie 
przedznakowania  w  postaci  cienkich  linii  lub  kropek.  Początek  i 
koniec znakowania należy zaznaczyć małą, poprzeczną kreską.

• W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie 
jest  wystarczająco  czytelne  i  zgodne  z  projektem  –  można 
przedznakowania nie wykonywać.

2.2.5. Wykonanie oznakowania drogi.
• Materiały do oznakowania poziomego należy nakładać równomierną 

warstwą o grubości  zgodnej z zaleceniem producenta , zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. 

• Oznakowanie  cienkowarstwowe  powinno  być  wykonane  w sposób 
mechaniczny,  a  grubowarstwowe  zgodnie  z  odpowiednią 
technologią,  przy  użyciu  sprzętu  odpowiednio  wyposażonego  i 
dostosowanego  pod  względem wielkości,  rodzaju  i  wydajności  do 
zakresu  i  rozmiaru  prac.  Decyzję  dotyczącą  rodzaju  sprzętu  i 
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sposobu  wykonania  oznakowania  podejmuje  Zamawiający  na 
wniosek Wykonawcy. 

• Wymiary znaków poziomych powinny być zgodne z zatwierdzonym 
projektem  organizacji  ruchu  i  „Szczegółowymi  warunkami 
technicznymi  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 
drogach”.

• Wszystkie znaki oznakowania poziomego powinny być odblaskowe.

2.2.6.  Usuwanie zbędnego oznakowania poziomego.
• W  przypadku  konieczności  usunięcia  istniejącego  oznakowania 

poziomego,  czynność  tę  należy  wykonać  w  sposób  jak  najmniej 
uszkadzający nawierzchnię, zaakceptowany przez Zamawiającego.

• Zaleca  się  wykonywanie  usuwania  oznakowania  metodami 
frezowania,  piaskowania,  śrutowania,  trawienia  lub  wypalania. 
Zbędne oznakowanie powinno być usunięte w sposób trwały.

• Nawierzchnia po usunięciu oznakowania powinna być oczyszczona z 
zanieczyszczeń,  które  należy  usunąć  w  miejsce  zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru.

2.3. Wymagania dodatkowe
Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  przestrzegać  określonych  przez 
Zamawiającego  terminów  realizacji.  W  uzasadnionych  przypadkach,  na 
umotywowany wniosek Wykonawcy, Zamawiający  może wprowadzić zmiany 
w terminach realizacji i zakończenia robót.

2.4. Opracowywanie dokumentacji projektowych.
Wykonawca  winien  posiadać  możliwości  opracowania  dokumentacji 
projektowej  związanej  z  tematyką  zamówienia  wraz  z  niezbędnymi 
uzgodnieniami.  Termin  i  zakres  realizacji  prac  projektowych  będzie 
uzgadniany w drodze odrębnych ustaleń.

3. MATERIAŁY

3.1. Wymagania ogólne
• Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu poziomego oznakowania ulic 

według zasad  niniejszej  specyfikacji  są  materiały  do  wykonania  znaków 
(farby, masy lub aplikacje) oraz materiały do posypywania.

• Przy  znakowaniu  ulic  należy  stosować  materiały  barwy  białej.  Każdy 
materiał  do  poziomego  znakowania  zaproponowany  przez  Wykonawcę 
musi  posiadać ważny dokument wydany przez Instytut  Badawczy Dróg i 
Mostów  w  Warszawie  tj.  „Świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w 
budownictwie drogowym i mostowym”.

• Na każdym opakowaniu materiału powinien być umieszczony trwały napis 
zawierający:

- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
- masę brutto i netto,
- numer partii i datę produkcji,
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- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego.

3.2. Szczegółowe wymagania techniczne
3.2.1. Zawartość składników lotnych.
• Zawartość  składników  lotnych  (rozpuszczalników  organicznych)  w 

materiałach  do  znakowania  cienkowarstwowego  nie  powinna 
przekraczać  30%,  w  materiałach  do  oznakowania 
grubowarstwowego - 2%.

• Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów  zawierających 
rozpuszczalnik aromatyczny ( jak np. toluen, ksylen) w ilości większej 
niż 10%. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów zawierających 
benzen.

3.2.2. Widzialność w dzień.
• Dla  farb  białych  współczynnik  luminacji  (β)  znakowania  dróg 

powinien wynosić dla świeżego znakowania co najmniej 0,60 , a po 
okresie używalności  do 10 dni nie mniej niż 0,55.

• Punkt  o  współrzędnych  chromatycznych  x  i  y  dla  suchego 
oznakowania  powinien  mieścić  się  w  polu  o  następujących 
współrzędnych granicznych:

x - 0,4   0,3   0,3   0,34
y - 0,4   0,3   0,3   0,38

3.2.3. Widzialność w nocy.
Dla  zapewnienia  wystarczającej  widzialności  w  nocy  współczynnik 
luminacji  odbitej  dla  materiałów  do  trwałego  i  długotrwałego 
znakowania,  powinien  wynosić  (świeże  malowanie)  –  nie  mniej  niż 
200mcd/m2.lx.

3.2.4. Szorstkość.
Wymaga się, aby wskaźnik szorstkości na świeżym znakowaniu był nie 
mniejszy niż  50jednostek  SRT (  nie  mniej  niż  45  jednostek  SRT  w 
używanym oznakowaniu ) - mierzony wahadłem angielskim.

3.2.5. Czas schnięcia.
Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schnięcia nie powinien 
przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta materiałów i nie 
powinien być dłuższy niż 1 godzina.

3.2.6. Materiały do posypywania.
Materiałami  do  posypywania  są  mikrokulki  szklane  refleksyjne, 
stosowane same lub z ksylobelitem ( 1:4 ), który zwiększa szorstkość. 
Mikrokulki  szklane  powinny  charakteryzować  się  współczynnikiem 
załamania  powyżej  1,50  ,  wykazywać  odporność  na  wodę,  chlorek 
sodowy i nie zawierać więcej niż 20% kulek z defektami. Kulki szklane 
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hydrofobizowane  powinny ponadto  wykazywać  stopień  hydrofobizacji 
nie mniejszy niż 90%.

3.2.7. Grubość oznakowania.
Materiały do znakowania cienkowarstwowego powinny być nakładane 
warstwą  o  grubości  od  0,3  mm do  0,8  mm,  natomiast  materiały  do 
oznakowania  grubowarstwowego  powinny  być  nakładane  warstwą  o 
grubości od 0,9 mm do 5 mm.

3.3. Wymagania dodatkowe:
• Za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z wymaganiami norm, odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
• Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem robót, sprawdzić czy 

materiały nie posiadają wad , które wykluczają ich zastosowanie.
• Do obowiązków wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości 

i jakości materiałów, należy między innymi:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej 
jakości,
-  przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania 
materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności 
do planowanych robót,
-  określenie  i  uzgodnienie  takich  warunków  dostaw  (wielkości  i 
częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność prac,
-  prowadzenie  systematycznej  kontroli  jakości  otrzymywanych 
materiałów.

4. SPRZĘT

• Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 
który zagwarantuje  zachowanie  wymaganej  jakości  wykonywanych 
robót.  Roboty powinny być wykonane przy użyciu potrzebnej ilości 
sprzętu  o  odpowiedniej  wydajności  i  w  ustalonym  czasie. 
Wykorzystywany do realizacji  zadań sprzęt  musi  być  odpowiednio 
oznakowany i wyposażony w niezbędny osprzęt ostrzegawczy.

• Do wykonania poziomego oznakowania dróg wykonawca powinien 
dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

1) szczotkami mechanicznymi ( zaleca się stosowanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające ), szczotkami ręcznymi 
lub innym tego typu sprzętem,
2) sprężarkami,
3)malowarką  lub  rozkładarką  (dla  oznakowania 
grubowarstwowego),
4)  zacieraczkami  lub  innym  sprzętem  do  usuwania  zbędnego 
oznakowania.

• Malowarki  powinny  być  fabrycznie  dostosowane  do  malowania 
farbami dwuskładnikowymi ( farba + kulki szklane ) z mechanicznym 
rozsypywaniem kulek.
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5. ORGANIZACJA ROBÓT

5.1.  Realizacja  robót  winna  odbywać  się  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
obowiązujących terminów. Ze względu na konieczność prowadzenia robót na 
ulicach, na których w dzień występuje bardzo duże natężenie ruchu kołowego 
Wykonawca  zmuszony  będzie  do  wykonywania  prac  przede  wszystkim  w 
porze nocnej.

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca robót zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami.  Zobowiązany jest  również  do oczyszczania  na 
bieżąco pasa drogowego z zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzenia 
robót.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego 
oznakowania i niewłaściwej organizacji robót.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

• Badania,  pomiary  i  kontrole  związane  z  wykonywaniem  poziomego 
oznakowania powinny być wykonywane w następujących fazach :

a) badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonywania robót,
b)  badania,  pomiary  i  kontrole  wykonywane  podczas  prowadzenia 
robót,
c) badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót.

• Badania i pomiary wykonuje Wykonawca (laboratorium Wykonawcy) lub na 
jego zlecenie laboratorium niezależne - na wniosek inspektora nadzoru. 

• W  przypadku  wystąpienia  wątpliwości  inspektor  nadzoru  może zarządać 
dodatkowych  badań  sprawdzających,  których  koszt  w  przypadku 
stwierdzenia  niezgodności  z  założonymi  wymaganiami  ponosi  w  całości 
Wykonawca robót.

6.1. Badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonywania robót.
6.1.1. Badania testujące sprzęt.
Przed  sezonem  robót  i  po  każdej  naprawie  podstawowe  maszyny 
używane  do  poziomego  oznakowania,  takie  jak  malowarki  lub 
rozkładarki, powinny być poddawane badaniom testującym.
W wyniku tych badań testujących powinno być opracowane świadectwo 
cechowania zawierające ogólną ocenę przydatności sprzętu oraz tabele 
lub wykresy pozwalające na ustawienie mechanizmów regulacyjnych i 
prędkości jazdy dla założonej ilości materiałów.

6.1.2. Badania sprawdzające.
Niezależnie  od  wymienionych  badań  testujących  sprzęt,  przed 
rozpoczęciem  robót  powinny  być  wykonane  następujące  badania  i 
kontrole:
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1) Ocena stanu i widoczności oznakowania poziomego pozostałego z 
poprzedniego  malowania  oraz  zalecenia  co  do  ewentualnego 
pominięcia w odnawianiu oznakowania pewnych odcinków ulic.
2)  Sprawdzenie  stanu  przygotowania  nawierzchni,  na  której  ma  być 
wykonane  oznakowanie  polegające  na  wizualnej  ocenie  jakości 
wykonanych robót przygotowawczych (oczyszczenia    nawierzchni),
3)  Ocenę  wizualną  stanu  technicznego  sprzętu  i  wszystkich  jego 
podzespołów oraz urządzeń mających wpływ na dozowanie materiałów,
4) Sprawdzenie na wybranym odcinku próbnym (poza drogą publiczną ) 
ilości  i  jakości  dozowania  przy  takich  nastawach  parametrów,  jakie 
zamierza  się  utrzymywać  podczas  wykonywania  oznakowania 
(  parametry  ustalone  według  świadectwa  cechowania  dla  przyjętej 
rzeczywistej ilości materiałów ),
5) Sprawdzenie jakości stosowanych materiałów obejmujące:

-  sprawdzenie  oznakowania  opakowań  i  zgodności 
dostarczonych materiałów z przewidzianymi do stosowania,
- wizualną ocenę stanu materiałów w zakresie jednorodności  i 
widocznych wad,
- badanie lepkości farby,
- czas schnięcia.

6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania oznakowania poziomego.

• Badania w czasie wykonywania robót obejmują:
- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry malowarki lub 
rozkladarki, zostały ustawione tak jak to ustalono podczas wykonywania 
odcinka próbnego przed rozpoczęciem robót,
- sprawdzenie czy temperatura otoczenia i nawierzchni jest zgodna z 
wymaganiami,
- sprawdzenie grubości nanoszonej warstwy,
- sprawdzenie czasu schnięcia,
- sprawdzenie czasu przejezdności.

• Sprawdzenie  grubości  nanoszonej  warstwy  zaleca  się  kontrolować  przy 
pomocy  grzebienia  pomiarowego  na  płytce  szklanej  lub  metalowej 
podkładanej na drodze malowarki.

• Ilość materiałów zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na 
metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej więcej niż o 20%.

• Oceniane dane oraz wyniki  badań i  pomiarów wykonywanych  przed i  w 
czasie  wykonywania  oznakowania  powinny  być  zarejestrowane  w 
prowadzonym przez wykonawcę dzienniku badań i pomiarów, a co najmniej 
3  próbki  na  blaszce o wymiarach 300x250x0,8mm wykonawca  powinien 
przechowywać do czasu upływu okresu gwarancyjnego.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu oznakowania poziomego.

6.3.1.  Ocena  zgodności  wykonanego  oznakowania  z  projektem 
organizacji ruchu (dokumentacją projektową).
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Ocena  zgodności  wykonanego  poziomego  oznakowania  polega  na 
sprawdzeniu, czy położenie, rodzaj i wymiary wykonanych znaków nie 
przekraczają podanych poniżej tolerancji:
- szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej i nie większa od 
niej niż 10 mm,
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm 
lub większa co najwyżej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy 
nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż 
50 mm długości wymaganej,
- dla strzałek, cyfr i liter rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć 
większej  odchyłki   od  wymaganego  wzoru  niż   50mm  dla  wymiaru 
długości i 20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy odnawianiu  istniejącego oznakowania  należy dążyć  do pełnego 
pokrycia  powierzchni  istniejących  znaków przy zachowaniu  tolerancji 
j.w. Przy wykonywaniu nowego oznakowania należy dokładnie usunąć 
zbędne stare oznakowanie.

6.3.2. Ocena wyglądu zewnętrznego.
Ocena  wyglądu  zewnętrznego  polega  na  wizualnej  ocenie 
równomierności  skropienia  (rozłożenia  materiału)  na całej  szerokości 
linii oraz równomierności rozłożenia kulek szklanych.

6.3.3. Pomiar widzialności oznakowania w dzień.
Badanie  widzialności  oznakowania  w  dzień  przeprowadza  się  przez 
pomiar współczynnika luminacji, który nie może być mniejszy niż 0,55 
dla farb białych oraz badanie barwy..

6.3.4. Pomiar widzialności oznakowania w nocy.
Badanie  widzialności  w  nocy  przeprowadza  się  przez  pomiar 
współczynnika luminacji  wstecznej  ,  który nie może być mniejszy niż 
150 mcd/mo.lx.

6.3.5. Pomiar szorstkości.
Pomiar szorstkości przeprowadza się przy użyciu wahadła angielskiego. 
Wskaźnik szorstkości nie może być mniejszy niż 50 jednostek SRT.

6.3.6. Pomiar grubości wykonanego oznakowania.
Grubość  oznakowania  (  podwyższenie  ponad  górną  powierzchnię 
nawierzchni ) nie może przekraczać 0,8mm w przypadku materiałów do 
znakowania  cienkowarstwowego  (bez  kulek  szklanych)  i  5mm  w 
przypadku znakowania grubowarstwowego (łącznie z kulkami).

6.3.7. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.
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Wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  muszą  zostać  opracowane  na 
odpowiednich  formularzach  (protokołach  pomiaru)  i  podpisane  przez 
przedstawicieli wykonawcy i nadzoru.
Dokumenty  te  sporządza się  w dwóch egzemplarzach -  oryginał  dla 
zamawiającego i kopia dla wykonawcy.

6.3.8. Badania i pomiary odbiorcze.
• Badania  i  pomiary  wymienione  w  p.6.3.3.  -  6.3.6.  wykonuje 

wykonawca   (laboratorium  wykonawcy)  lub  na  jego  zlecenie 
laboratorium niezależne.  Badania te powinny być wykonane przed 
zgłoszeniem robót do odbioru - na wniosek inspektora nadzoru.

• Badania i pomiary wymienione w p. 6.3.1. i 6.3.2. wykonuje inspektor 
nadzoru wspólnie z wykonawcą po wykonaniu robót i ich zgłoszeniu 
do odbioru.

7. OBMIAR  ROBÓT.

• Jednostką  obmiarową  wykonania  oznakowania  poziomego  jest  1m2 

powierzchni naniesionych znaków.
• Obmiar  polega na  określeniu  faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu 

rzeczywistych  ilości  zużytych  materiałów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty 
objęte  umową  oraz  dodatkowe  i  nieprzewidziane,  których  potrzebę 
wykonania  uzgodniono  w  trakcie  trwania  robót  pomiędzy  wykonawcą  i 
inspektorem nadzoru.

• Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  ,  a  sporządzony przez wykonawcę 
obmiar robót potwierdza inspektor nadzoru.

• Cena 1m2 wykonanych robót obejmuje:
-  prace  pomiarowe  i  laboratoryjne,  roboty  przygotowawcze  i 
oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie nawierzchni,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię,
- ochronę znaków przed zniszczeniem przez pojazdy do czasu oddania 
ich do ruchu. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Odbiór  robót  poziomego  oznakowania  dokonywany  będzie  po 
zakończeniu  etapu  prac  (w  zakresie  konkretnych  obiektów).  Podstawą 
dokonania  oceny  jakości  i  odbioru  wykonanego  oznakowania  poziomego 
powinny  być   następujące  dane  i  dokumenty  (w  zależności  od  wymagań 
postawionych przez inspektora nadzoru) :
- wyniki badań materiałów,
- wyniki badań testujących sprzęt,
- wyniki badań i pomiarów sprawdzających prowadzonych przed wykonaniem 
robót, 
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-  wyniki  badań  i  pomiarów  prowadzonych  w  czasie  wykonywania  robót, 
zarejestrowane w dzienniku budowy lub protokołach badań i pomiarów,
- wyniki badań i oceny dokonanych po wykonaniu robót,
-  inne  dokumenty,  oceny  i  opinie  sporządzone  przez  inspektora  nadzoru, 
dotyczące
  przestrzegania wymagań oraz wydanych poleceń i ustaleń.
Odbiór  jest  podstawą  do  rozliczenia  robót,  dokonywanego  w  okresach 
miesięcznych.

8.2. W wypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub opóźnień  w realizacji, 
Zamawiający może zastosować sankcje określone umową 

8.3.  Zamawiający może zażądać sporządzenia oddzielnych kosztorysów (lub 
kosztorysów i faktur) dla określonych zadań.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków  zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem, (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729 z późn.  
zm.),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Sprawa Wewnętrznych z dnia 
31 lipca 2002  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002, nr 170 
poz. 1393 z późn. zm.),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  2003 r  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
(Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
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3
WARUNKI DODATKOWE 

realizacji usług
w zakresie oznakowania tymczasowego

(oznakowanie awarii)

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROBÓT

Przedmiotowe prace dotyczą wprowadzania niezbędnych zmian w organizacji ruchu 
oraz nadzoru nad właściwym stanem technicznym zastosowanego oznakowania - w 
sytuacjach,  gdy  do  podjęcia  działań  zabezpieczających  zobowiązany  jest 
zarządzający drogą. Zabezpieczenie (oznakowanie) awarii w pasie drogowym polega 
przede wszystkim na wygrodzeniu miejsca niebezpiecznego dla użytkownika tej drogi 
wraz z oznakowaniem adekwatnym do sytuacji występującej na drodze - zgodnie ze 
„Szczegółowymi  warunkami  technicznymi  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunkami  ich  umieszczania  na 
drogach” stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1.  Przedmiotowe  prace  realizowane  są  w  oparciu  o  zgłoszenia 
przekazywane  przez  Zamawiającego  lub  osoby  przez  niego  upoważnione, 
odpowiednie  służby porządkowe  lub  mieszkańców miasta  -  do  stanowiska 
dyspozytorskiego Wykonawcy,

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót są następujące:
• Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć awarię w pasie drogowym w 

ciągu 30 minut po otrzymaniu zgłoszenia oraz powiadomić Zamawiającego 
o realizacji zadania.

• Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotowego oznakowania 
w należytym stanie technicznym w okresie trwania awarii.

Na  polecenie  Zamawiającego  lub  osób  przez  niego  upoważnionych, 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć oznakowanie awarii (tymczasowe) i 
przywrócić oznakowanie stałe. 

• W  przypadku wystąpienia awarii,  Wykonawca zobowiązany jest wstępnie 
zabezpieczyć i oznakować obszar awarii i powiadomić Zamawiającego, a 
następnie  w ciągu 3 dni  przedłożyć  do opiniowania indywidualny projekt 
tymczasowej organizacji ruchu.

• W  momencie  złożenia  oferty  oraz  podczas  realizacji   prac  określonych 
niniejszą Specyfikacją Wykonawca powinien posiadać: 
- wolną  linię  telefonu  stacjonarnego  bez  obciążania  Faxem  lub 

modemem,  
- urządzenie typu fax
- całodobowe stanowisko dyspozytorskie wyposażone w telefony:
- stacjonarny i komórkowy
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- całodobowa dyspozycyjność  osób posiadających  niezbędną wiedzę do
- wykonania oznakowania miejsca awarii. 

2.3 Wykonanie robót winno odbywać się z zachowaniem rygorów czasowych 
określonych dla danego asortymentu prac i w terminach narzuconych przez 
Zamawiającego.

2.4 Wykaz telefonów kontaktowych lub każdorazowa ich zmiana winna być 
zgłaszana pisemnie do UM Lublin Wydział Dróg i Mostów.

 2.5 Przy realizacji przedmiotowych robót należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów  i  norm,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  „Szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” 
stanowiących  załączniki  nr  1-4  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z 
dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

2.6. Wymagania dodatkowe
W przypadku powstania awarii charakteryzujących się tym, że:
• do zabezpieczenia i usunięcia awarii zobowiązana jest osoba prawna lub 

fizyczna nie będąca zarządcą drogi,
• awaria zagraża bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego,
• osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie i usunięcie awarii jest nieznana 

lub znana, ale odmawia podjęcia (oświadcza, że nie może podjąć) działań 
zabezpieczających,

-  Wykonawca  winien  dokonać  zabezpieczenia  i  oznakowania  awarii,  a 
kosztami  robót  (ustawienie  i  utrzymanie  oznakowania)  obciążyć  osobę 
fizyczną lub prawną odpowiedzialną za usunięcie awarii  –  wskazaną przez 
zarządcę drogi 

2.7. Opracowywanie dokumentacji projektowych.
Wykonawca  winien  posiadać  możliwości  opracowania  dokumentacji 
projektowej  związanej  z  tematyką  zamówienia  wraz  z  niezbędnymi 
uzgodnieniami.  Termin  i  zakres  realizacji  prac  projektowych  będzie 
uzgadniany w drodze odrębnych ustaleń.

3. MATERIAŁY

Stosowane  przez  Wykonawcę  materiały  powinny  spełniać  następujące 
warunki:
• folia odblaskowa typ 2 lub pryzmatyczna,
• blacha  stosowana  do  oznakowania  pionowego  stalowa  ocynkowana  lub 

aluminiowa odpowiadająca PN,
• rura stalowa ocynkowana o średnicy 60-70 mm odpowiadająca PN,
• farba  do  oznakowania  poziomego  tymczasowego  barwy  żółtej 

odpowiadająca PN (do stosowania w uzasadnionych przypadkach).
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3.1. Wymagania szczegółowe wybranych materiałów i wyrobów:

Znak:
• tarcza  znaku  płaska  -  wykonana  z  blachy  stalowej  ocynkowanej 

grubości. 1,5÷2 mm,
• powierzchnia  treści  znaku  (lico)  –  folia  odblaskowa  typ  2  lub 

pryzmatyczna,
• zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym przytwierdzony 

do tarczy znaku oraz obejmy z możliwością regulacji w zależności od 
rodzaju i średnicy podpory (słupka).

Zapora:
• zapora  drogowa  U-20  profilowana  –  wykonana  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej gr. 1,5 - 2mm,
• lico folia odblaskowa typ 2,
• zamocowanie - bezpośrednio na stojaku.

Tablica:
• tablica  kierująca  U-3  profilowana  -  wykonana  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej gr. 1,5 - 2mm,
• lico folia odblaskowa typ 2,
• zamocowanie - bezpośrednio na stojaku.

Separatory poziome:
• mocowane  do  nawierzchni  elementy  segregacyjne  z  lekkiego 

materiału (tworzywo, guma) koloru żółtego lub białego wyposażone 
w pasy z folii odblaskowej poprawiające ich widoczność, stosowane 
do oddzielenia pasów ruchu, wysokość elementu do 10 cm.

3.2. Wymagania dodatkowe

• Urządzenia  i  elementy  konstrukcyjne  wykorzystywane  w  realizacji 
przedmiotowych  robót  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty, 
świadectwa i deklaracje zgodności, oraz że elementy konstrukcyjne te są w 
stanie bezpiecznie przenieść obciążenia statyczne i dynamiczne, określone 
odpowiednimi normami. 

• Za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  ich 
zgodność  z  wymaganiami  norm,  odpowiedzialny  jest  wykonawca  robót. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wykonaniem  robót  montażowych 
sprawdzić czy urządzenia (elementy) nie posiadają wad technicznych, które 
wykluczają ich zastosowanie.

• Do  obowiązków wykonawcy  w  zakresie  zapewnienia  jakości  materiałów 
między innymi należy:

     - wyegzekwowanie od producenta (dostawcy)  materiałów odpowiedniej 
jakości,
     - przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 
które
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       zagwarantują zachowanie ich jakości i  przydatności  do planowanych 
robót,
• Wszystkie  elementy  z  wyjątkiem  konstrukcji  wsporczych  i  punktowych 

elementów  odblaskowych  winny  posiadać  trwałe  cechowanie  danymi 
oferenta (nazwa firmy, miesiąc i rok produkcji, miesiąc i rok montażu).

• Kształt,  wymiary,  symbole  oraz  treść  napisów  i  liternictwo  muszą  być 
zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 
ich  umieszczania  na  drogach”  stanowiących  załączniki  nr  1-4  do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., 
nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

• Przy oznakowaniu awarii  należy stosować znaki o jedną grupę wielkości 
wyższą niż stosowane na obiekcie znaki oznakowania stałego.

• Wykonawca  realizujący  zabezpieczenia  awaryjne  powinien  posiadać  w 
stałej dyspozycji conajmniej:

- 250 mb zastaw typu U-20 (kpl.)
- 80 mb zastaw typu U-3 (kpl.)
- 10 szt. znaków typu A-12a
- 25 szt. znaków typu A-12b
- 25 szt. znaków typu A-12c
- 25 szt. znaków typu A-30
- 10 szt. znaków typu B-1
- 10 szt. znaków typu B-2
- 10 szt. znaków typu B-33
- 10 szt. znaków typu C-9
- 10 szt. znaków typu C-10

4. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który 
zagwarantuje  zachowanie  wymaganej  jakości  wykonywanych  robót.  Roboty 
powinny być wykonane przy użyciu potrzebnej ilości sprzętu o odpowiedniej 
wydajności i w ustalonym czasie. Wykorzystywany do realizacji zadań sprzęt 
musi  być  odpowiednio  oznakowany  i  wyposażony  w  niezbędny  osprzęt 
ostrzegawczy.

5. ORGANIZACJA ROBÓT

5.1.  Realizacja  robót  winna  odbywać  się  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
niezwłocznego usunięcia  zagrożeń dla  uczestników ruchu  drogowego,  a  w 
następnej  kolejności  -  sukcesywnego  usuwania  występujących  utrudnień. 
Wykonawca będzie  zmuszony do wykonywania przedmiotowych prac również 
w dniach wolnych od pracy lub w porze nocnej.

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca awarii zgodnie ze 
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunkami  ich 
umieszczania na drogach” stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia 
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Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 
z późn. zm.), w oparciu o indywidualny projekt organizacji ruchu zastępczego 
przygotowany przez Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest również do 
oczyszczania  na bieżąco pasa  drogowego z zanieczyszczeń powstałych  w 
czasie prowadzenia robót.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieterminowej 
realizacji i niewłaściwego sposobu organizacji robót.

6. GWARANCJE

Wykonawca  gwarantuje  utrzymanie  właściwego  stanu  technicznego 
oznakowania  awaryjnego  przez  cały  okres  trwania  awarii,  poprzez 
prowadzenie  stałego  nadzoru  i  usuwanie  na  bieżąco  wszystkich  usterek  i 
braków w zastosowanym oznakowaniu.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków  zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem, (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729 z późn.  
zm.),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Sprawa Wewnętrznych z dnia 
31 lipca 2002  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002, nr 170 
poz. 1393 z późn. zm.),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  2003 r  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
(Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

             ....................................                                           .......................................
                  Zamawiający                                                                                   Wykonawca
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