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CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdIny przedmiotu zamdwienia.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji swietlnej wlotu ul. Do Dysa
do al. Spoétdzielczosci Pracy.

1.1 Zakres zamowienia obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy:

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej i konstrukcyjnej ( wysiegniki i
maszty), zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi —
3egz.

b) Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu — po 3 egz.

c) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych (sporzadzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbior
wszystkich realizowanych rob6t — 2 egz.

d)Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

e) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD).

f) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym.

3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

c) Uzupetnianie szczego6tdéw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

5) Wykonanie nastepujacych robot budowlanych (Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2
pasy ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul. Do Dysa-3 pasy ruchu) na podstawie powyzszej
dokumentacji oraz programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete:

5.1. Odcinek al. Spétdzielczosci Pracy obejmuje rejon skrzyzowania z ul. Do Dysa w
zakresie:

a) rozbiorki kraweznikow, chodnikdw i sSciezki rowerowej w niezbednym zakresie
wynikajagcym z poszerzenia wlotu skrzyzowania o dodatkowe trzy pasy ruchu
( 2x3,50+3,000)




b) wykonanie koryta gtebokosci 58 cm wraz z podbudowg : 15 cm podtoze ulepszone z
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie , 12 cm podbudowy z BAO0/25 i
nawierzchnig : 8 cm w-wa wigzgaca z BA 0/20, 3 cm w-wa sScieralna SMA 0/8

c) wykonanie obustronnych przykraweznikowych chodnikéw szer.1,50m o konstrukcji: 10
cm podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka
z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa szara oraz Sciezki rowerowej szer. 2,5 m o konstrukc;ji:
10 cm podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm
podsypka z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa kolorowa,

d) wykonanie trawnikéw do granicy pasa drogowego

e) przebudowe uzbrojenia podziemnego: kable teletechniczne i oswietlenie drogowe,

f) przebudowe sygnalizacji drogowej na wlocie ul. Do Dysa wraz ze zmiang programu
sterownika,

g) wykonanie statej organizaciji ruchu

h) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,

i) uporzadkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiardw ilosci zrealizowanych robaét.

7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

-umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru rob6t zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatébw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie
uprawnionych kierownikdéw roboét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2 pasy ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul.
Do Dysa-3 pasy ruchu.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.
2. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
3. Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r.z
pdzniejszymi zmianami),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985



r. z pozniejszymi zmianami),

[c] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z
2003 r. z pézniejszymi zmiananimi),

[d] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004
r.),

[e] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z pozniejszymi zmianami),

[f] Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

[a] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z
1997 r. z pézniejszymi zmianami),

[h] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z pézniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 170, poz.
1393, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami),

[i] Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzgadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzace
w sktad przedmiotowego zadania na podstawie ktorych uzyska zgode na prowadzanie
robot.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan zaawansowania
i sposOb rozwigzywania elementow robot, ktére bedg realizowane.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wiasnym
staraniem Wykonawca.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa
ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:



a)projekt wykonawczy branzy elektrycznej i konstrukcyjnej ( wysiegniki i maszty), zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — 3egz.

b) projekt czasowej organizacji ruchu — 3 egz.

c) szczegotowe specyfikacji technicznych (sporzadzonych na podstawie wydawanych
przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich
realizowanych roboét — 2 egz.

d)informacja  dotyczacych  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
dla potrzeb wykonawstwa robdét.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

- na podstawie wtasnych pomiardw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementow dokumentacji.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robdt.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drog
i Mostow w Lublinie.

Materiaty rozbiorkowe:
- Ziemie z wykopoéw Wykonawca zagospodaruje we wikasnym zakresie.
- Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Prace nawierzchniowe obejmuja:

- remont nawierzchni asfaltem lanym przy wymienionych kraweznikach — 0,1 m szer. z
mieszanki mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe.
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., dla KR3-6 PMB 25/55-60,

-remont czgstkowy nawierzchni ulicy mieszankg mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010
,Mieszanki mienaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczong
AC 11S, PMB 45/80-55, z kruszywem famanym granulowanym z surowca skalnego ze
skat bazaltowych, klasa |, gatunek |, wypetniacz mineralny podstawowy wapienny.

- regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdoéw oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami
i chodnikami,

- posadowienie kraweznikow - odkrycie winno wynosi¢ 8 cm

zatoki autobusowe:

- rozebranie nawierzchni z kostki bazaltowej ( kostke wykorzysta¢ do obramowania misek
drzew, wykonhczen przy Scianach i elementach uzbrojenia)

- utozenie w-wy odcinajacej z asfaltu lanego grub 3 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grafitowej, 8 cm typu Holland na podsypce
grysowej

w odniesieniu do elementéw wyposazenia drogi




- wymiana istniejgcych kraweznikow na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej
z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem kraweznikow jako zanizonych na
wysokosci do 2 cm ponad nawierzchnie jezdni w rejonie zjazdow i przejs¢ dla pieszych.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

-  Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli Iub
zarzadcow sieci,

- W przypadku zniszczonych Ilub uszkodzonych pokryw wiazow infrastruktury
podziemnej wkazy nalezy wymieni¢ na nowe

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawieraC materiaty graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposdéb zapewniajgcy obstuge
posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposdb prowadzenia robot remontowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W odniesieniu do chodnikow

1. Chodniki nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, ,
grubosci 6 cm,

—- rozebranie istniejgcego chodnika z kostki betonowej

— koryto pod warstwy konstrukcyjne grubosci 21 cm.

—- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm

- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, grubosci 6 cm, na
podsypce cementowo piaskowej, grubosci sr. 3 cm.

- obramowanie nawierzchni chodnikdw od strony trawnika powinno by¢ wykonane z
obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej. Obrzeze nalezy ustawiC bez wypuszczania ponad pftaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika.

3. Ogdéine warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisobw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy
przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.



Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robot i doktadnosé montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
rozebraniem, likwidacjg) wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0so6b trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania roboét, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od
nastepstw zwigzanych z budows itp.

Dostosowa¢ wigczenia elementow remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikow, obrzezy
i kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

CZESC INFORMACYJNA

4. Uwagi ogolne.

4.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejacych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany  wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z pdzniejszymi
zmianami) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.



Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004 r., z pézniejszymi
zmianami).
4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamdwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2012 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).
4.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.
4.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
4.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.
4.6. Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przekaze
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowaé: kolejnosé
postepowania, etapowanie roboét, czas wykonania robét.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z remontem
i jego prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podigczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiarbw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw i gruzu betonowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

j) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajacych sie do ponownego uzytku,

k) podatek VAT w wysokosci 23 %.



Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

- rysunkow wykonawczych,

- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zataczniki:

1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.

2.Diagramy paskowe programoéw sygnalizacji ze skrzyzowania Sp. Pracy — Dozynkowa z
offsetami — 3 ark.

3.Schemat kanalizacji kablowej - 1 ark.

4.Schemat okablowania — 2 ark.

5. Warunki techniczne.



