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CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji swietlnej wlotu ul. Do Dysa
do al. Spoétdzielczosci Pracy.

1.1 Zakres zamowienia obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy:

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej i konstrukcyjnej ( wysiegniki i
maszty), zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi —
3egz.

b) Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu — po 3 egz.

c) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych (sporzgadzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbior
wszystkich realizowanych rob6t — 2 egz.

d)Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
2 egz.

e) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD).

f) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym.

3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

c) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robd6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

5) Wykonanie nastepujgcych robot budowlanych (Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2
pasy ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul. Do Dysa-3 pasy ruchu) na podstawie powyzszej
dokumentacji oraz programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robdt przez
uprawnionego geodete:

5.1.  Odcinek al. Spétdzielczosci Pracy obejmuje rejon skrzyzowania z ul. Do Dysa w
zakresie:

a) rozbiorki kraweznikéw, chodnikow i Sciezki rowerowej w niezbednym zakresie
wynikajgcym z poszerzenia wlotu skrzyzowania o dodatkowe trzy pasy ruchu
( 2x3,50+3,000)




b) wykonanie koryta gtebokosci 58 cm wraz z podbudowg : 15 cm podtoze ulepszone z
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie , 12 cm podbudowy z BAO0/25 i
nawierzchnig : 8 cm w-wa wigzgca z BA 0/20, 3 cm w-wa $cieralna SMA 0/8

c) wykonanie obustronnych przykraweznikowych chodnikdw szer.1,50m o konstrukcji: 10
cm podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka
z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa szara oraz sciezki rowerowej szer. 2,5 m o konstrukcji:
10 cm podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm
podsypka z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa kolorowa,

d) wykonanie trawnikéw do granicy pasa drogowego

e) przebudowe uzbrojenia podziemnego: kable teletechniczne i oswietlenie drogowe,

f) przebudowe sygnalizacji drogowej na wlocie ul. Do Dysa wraz ze zmiang programu
sterownika,

g) wykonanie statej organizacji ruchu

h) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,

i) uporzgdkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

7) Przygotowanie rozliczenia korncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

-umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robo6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2 pasy ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul.
Do Dysa-3 pasy ruchu.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
O obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robdét
objetych zadaniem.
2. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
3. Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r.z
pdzniejszymi zmianami),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985



r. z pOzniejszymi zmianami),

[c] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z
2003 r. z poézniejszymi zmiananimi),

[d] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004
r.),

[e] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami),

[f] Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

[a] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z
1997 r. z pézniejszymi zmianami),

[h] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z pdzZniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 170, poz.
1393, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami),

li] Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzgce
w sktad przedmiotowego zadania na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie
robot.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan zaawansowania
i sposbéb rozwigzywania elementow robot, ktdre bedg realizowane.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym
staraniem Wykonawca.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi byC zatwierdzony przez
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa
ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:



a)projekt wykonawczy branzy elektrycznej i konstrukcyjnej ( wysiegniki i maszty), zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — 3egz.

b) projekt czasowej organizacji ruchu — 3 egz.

c) szczegodtowe specyfikacji technicznych (sporzgdzonych na podstawie wydawanych
przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbior wszystkich
realizowanych robot — 2 egz.

d)informacja  dotyczacych  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
dla potrzeb wykonawstwa robat.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

- na podstawie wlasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéw dokumentaciji.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég
i Mostow w Lublinie.

Materiaty rozbiérkowe:
- Ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
- Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Prace nawierzchniowe obejmuja:

- remont nawierzchni asfaltem lanym przy wymienionych kraweznikach — 0,1 m szer. z
mieszanki mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe.
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., dla KR3-6 PMB 25/55-60,

-remont czgstkowy nawierzchni ulicy mieszankg mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010
,Mieszanki mienaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczong
AC 11S, PMB 45/80-55, z kruszywem tamanym granulowanym z surowca skalnego ze
skat bazaltowych, klasa |, gatunek |, wypetniacz mineralny podstawowy wapienny.

- regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami
i chodnikami,

- posadowienie kraweznikow - odkrycie winno wynosic 8 cm

zatoki autobusowe:

- rozebranie nawierzchni z kostki bazaltowej ( kostke wykorzysta¢ do obramowania misek
drzew, wykonczen przy scianach i elementach uzbrojenia)

- utozenie w-wy odcinajgcej z asfaltu lanego grub 3 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grafitowej, 8 cm typu Holland na podsypce
grysowej

w odniesieniu do elementow wyposazenia drogi




- wymiana istniejgcych kraweznikdw na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej
z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych na
wysokosci do 2 cm ponad nawierzchnie jezdni w rejonie zjazdow i przejs¢ dla pieszych.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemneqo.

- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcéw sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robo6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci,

- W przypadku zniszczonych Ilub uszkodzonych pokryw wtazéw infrastruktury
podziemnej wiazy nalezy wymieni¢ na nowe

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajgcy obstuge
posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposdb prowadzenia robét remontowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W odniesieniu do chodnikow

1. Chodniki nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, ,
grubosci 6 cm,

—- rozebranie istniejgcego chodnika z kostki betonowej

— koryto pod warstwy konstrukcyjne grubosci 21 cm.

—- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm

- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, grubosci 6 cm, na
podsypce cementowo piaskowej, grubosci sr. 3 cm.

- obramowanie nawierzchni chodnikow od strony trawnika powinno by¢ wykonane z
obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika.

3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.



Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- sposdb wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdét stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
rozebraniem, likwidacjg) wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od
nastepstw zwigzanych z budows itp.

Dostosowa¢ wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych =z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy
i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych.

CZESC INFORMACYJNA

4. Uwagi ogolne.

4.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany  wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z pézniejszymi
zmianami) i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.



Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004 r., z pdzniejszymi
zmianami).
4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2012 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).
4.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych 2z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.
4.4. Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.
4.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocicé do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.
4.6. Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przekaze
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac¢: kolejnosc¢
postepowania, etapowanie robdt, czas wykonania robaot.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z remontem
i jego prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac¢:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podigczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow i gruzu betonowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

j) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

k) podatek VAT w wysokosci 23 %.



Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

- rysunkow wykonawczych,

- szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zatgczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.

2.Diagramy paskowe programow sygnalizacji ze skrzyzowania Sp. Pracy — Dozynkowa z
offsetami — 3 ark.

3.Schemat kanalizacji kablowej - 1 ark.

4.Schemat okablowania — 2 ark.

5. Warunki techniczne.



