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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
 -  przygotowania oferty Wykonawcy,

-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  chodnika  wraz 
z budową kontynuacji ścieżki rowerowej w ulicy Jana Kiepury na odcinku od ul. J. Chęcińskiego do 
istniejącego  przejścia  dla  pieszych  w  rejonie skrzyżowania  z  al.  M.  Smorawińskiego,  zgodnie 
z załączonym planem sytuacyjnym z zaznaczonym zakresem w/w przebudowy. 

Przedmiot  zamówienia  przewidziany  jest  do  realizacji  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”; 
składa się z dwóch części:

-  opracowanie dokumentacji projektowej:
a. branża drogowa,

- wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z azulem w ul. Kiepury, oraz wprowadzenie  
nowej organizacji ruchu.

Zamówienie obejmuje:
1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy:
- sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej -  8 egz.,
- opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych  specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 5 egz., 
- wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz.,
- wykonanie i zatwierdzenie projektu branży „zieleń” zawierający m.in. opracowanie dokumentacji  

dendrologicznej – zakres  planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń –  3 egz. 
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  –  5 egz.,
- pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, 

koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych,



- przekazanie  Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku 
CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót 
winny być możliwe do odczytania w programie NORMA.

2. Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem  
funkcjonalno-użytkowym:

   a.  Uzgodnienie  projektu  wykonawczego  branży  drogowej  oraz  zatwierdzenie  projektu  stałej  
organizacji ruchu,

b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
   c. Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do 

właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu 
o obowiązujące przepisy.

3. Nadzór autorski:
 a. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
 c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji,
  d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
 f. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
 g. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych  
z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 
2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym 
terminie). 

4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji  
projektowej oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego:

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu 

przebudowy,
- wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
- przygotowanie  harmonogramu badań  kontrolnych  w odniesieniu  do  harmonogramu realizacji  

robót. 
- odtworzenie  trawników  i  terenów  zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót  

drogowych,
- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na  

nośniku CD oraz w formie papierowej, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki 

badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  
elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  
protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne  
Wykonawcy,  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  rozliczenie finansowe,  potwierdzenie  
zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami. 

- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.



Ogólne parametry projektowanej inwestycji 
W ciągu ulicy Kiepury  (KDD)  zlokalizowany jest chodnik o szerokości około 4,0m ma on 

nawierzchnię bitumiczną , z płytek betonowych, i kostki brukowej betonowej. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku  przebudowywanego 

chodnika od strony ulicy łączącej istniejące odcinki ścieżki rowerowej  w ulicy J. Kiepury oraz w al. M. 
Smorawińskiego o łącznej długości około   300 m. Obejmuje min. przebudowę istniejącego chodnika, 
budowę  ścieżki  rowerowej,  przebudowę  azylu  w  ulicy  Kiepury,  przy  skrzyżowaniu  z  ul.  m. 
Smorawińskiego,  korektę  wysepek  kanalizujących  ruch  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Chęcińskiego, 
oznakowanie ścieżki rowerowej   oraz  skrzyżowań z ul. Chęcińskiego i m. Smorawińskiego.

Istniejące zjazdy bitumiczne, z kostki betonowej oraz przylegle bezpośrednio chodniki należy 
dostosować  wysokościowo do elementów projektowanych.
a. Chodniki:

 - wykonanie nowej konstrukcji chodników, wraz z warstwą ścieralną z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej – dla istniejących nawierzchni chodników z asfaltu lanego, lub z płyt 
betonowych 35x35x5 cm. 

-  wykonanie  przełożenia  wysokościowego  nawierzchni  chodników  dla  uzyskania  powiązania  
sytuacyjno-wysokościowego z przebudowywanym chodnikiem i ścieżką rowerową 

Istniejące  odcinki  nowo-wybudowanych  chodników  o  nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  brukowej 
betonowej  wibroprasowanej,  nie  podlegające  konieczności  przełożenia  wysokościowego,  należy 
pozostawić bez zmian. 
b. Ścieżka rowerowa 

- wykonanie nowej konstrukcji ścieżki rowerowej, z warstwą ścieralną z asfaltu lanego  z 
dostosowaniem wysokościowym do istniejących zjazdów.

- wykonanie wzmocnienia  konstrukcji istniejącego chodnika oraz wykonanie na min ścieżki 
rowerowej.  

c. Zjazdy:
- wzmocnienie (ewentualne) istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej,  wykonanie nowej  

nawierzchni ścieralnej dla powiązania sytuacyjno-wysokościowego z projektowanym ciągiem 
pieszo- rowerowym. 

- wykonanie przełożenia wysokościowego nawierzchni zjazdów dla powiązania sytuacyjno-
wysokościowego  z  ciągiem pieszo-  rowerowym.   –  dla  istniejących  nawierzchni  z  kostki  
brukowej betonowej wibroprasowanej.

d. Zieleńce:
- wykonanie podłoża i nawierzchni zieleńców (trawniki).,
-  wykonanie  wycinki  drzew i  krzewów (w przypadku kolizji  z  przebudową ulicy)  po uprzednim 
uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę.

e. Ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych o przekroju 15x30 cm, na ławie betonowej 
z oporem.

f. Ustawienie nowych obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm  i 8x30 cm, na podsypce cementowo 
- piaskowej.

       Na skrzyżowaniach z istniejącymi zjazdami należy wykonać obniżenie krawężnika, krawężnik 
nie powinien wystawać więcej niż 2 cm. 
       Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  zamawiający  przekazuje  mapę  sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania 
projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 
roboty dodatkowe.
 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program funkcjonalno-użytkowy określa  wymagania  dotyczące zaprojektowania,  realizacji  i 
przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi,  

normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  technicznych  

wykonania i odbioru robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,



− opracowania informacji BiOZ,
− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót  w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót  

przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu 
o obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
b.  Ustawy z  dnia  21 marca 1985 r.  o  drogach publicznych  (Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  19,  poz.  115,  

z późniejszymi zmianami), 
c. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 

z późn. zm.),
d. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2012 r., poz 462.
e.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie  określenia  metod i  

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w  programie  
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

f.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót  
budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.  2072,  
z późniejszymi zmianami),

g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie (Dz. U.  
z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

h. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

i. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, 
z późniejszymi zmianami),

j. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi  
zmianami),

k. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  Nr  170,  poz.  1393,  
z późniejszymi zmianami), 

l.  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych  
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zamawiane  roboty  związane  z  przebudową  mają  zapewnić  poprawę  warunków  ruchu 
pieszego i rowerowego  i poprawę bezpieczeństwa oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla 
mieszkańców miasta  Lublin.  Przeprowadzona  przebudowa  chodnika  wraz  z  wykonaniem  ścieżki 
rowerowej  w ul.  Kiepury, zapewni wzrost  bezpieczeństwa ruchu drogowego i  zapewni segregacje 
ruchu  pieszego  i  rowerowego.  Na  obszarze  miasta  Lublin,  ul.  Kiepury  zaliczona  jest  do  dróg 
gminnych  klasy technicznej KDD (dojazdowa).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmująca  wszystkie  branże  wchodzące 



w skład przedmiotowego zadania (w tym branża drogowa, zieleń, organizacja ruchu,) na podstawie 
których uzyska zgodę na prowadzanie robót. 
Wykonawca w trakcie  procesu projektowego zorganizuje  co najmniej  jedną naradę techniczną w 
Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentującą stan zaawansowania i  sposób rozwiązywania 
elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1. Ustalenia wyjściowe 
Wszystkie materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy pozyskuje  własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie

z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy dokumentacji dla organizacji terenu 
budowy oraz projektu organizacji ruchu dla prowadzenia robót.

Kompletny projekt  wykonawczy branży drogowej  wraz z projektem stałej  organizacji  ruchu 
przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  musi  być  zatwierdzony  przez  Zarząd  Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.1.2   Dokumentacja projektowa
Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a)  projekt  wykonawczy,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami  

i wytycznymi w tym zakresie [a-j] – branża drogowa – 8 egz.;
b)  specyfikacje  techniczne  (sporządzone  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA Ogólnych  

Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót - 5 egz.;
c) projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.;
d) projekt czasowej organizacji ruchu – 5 egz.;
e) projekt branży zieleń – 3 egz.;
f) plan zagospodarowania terenu budowy;
g) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 5 egz.;
h)  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  w  formie  gis/cad  (na  nośniku  CD  oraz  w  formie  

papierowej).

Projekt powinien być opracowany na:

– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 do celów  
projektowych,

I. Część opisową
– opis techniczny

II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– projekt  zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500  na  aktualnej  mapie  zasadniczej  do  celów  

projektowych
– profil podłużny w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– przekroje poprzeczne w skali 1:100
– inne szczegóły rozwiązań

III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót

IV. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby roboty związane przebudowy chodnika wraz z wykonaniem ścieżki 
rowerowej w ul. Kiepury  trwałość określoną zgodnie z:               
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca  

1999 r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 



2. Działem V Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami).

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  przebudową  chodnika  i  wykonaniem  ścieżki 
rowerowej  należy  do  zarządcy  przedmiotowej  drogi.  Zarządca  drogi  uzyskał  pisemną  zgodę  na 
dysponowanie na cele budowlane  części działek 1/27 oraz 1/11 (obr. 5, ark.2) stanowiących pas 
drogowy  ul.  Kiepury  (zgodnie  z  obowiązującym  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego).  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania 

pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi

– przy przebudowie istniejącego zjazdu przy posesji ul. Kiepury 56 oraz azylu przy skrzyżowaniu  
ul. Kiepury  i  Al.  Smorawińskiego  montaż  lub  wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  
krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 15x30 cm (krawężniki powinny być 
ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako 
zaniżonych do poziomu nawierzchni jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. Na łukach  o 
promieniu do 5m należy zastosować krawężniki 15x30 cm łukowe.wbudowanie Nowych obrzeża 
betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 i  8x30 cm należy ustawić na podsypce cementowo-
piaskowej.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
– regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. 
W  przypadku  konieczności  regulacji  wysokościowej  włazu  studni  kanalizacji  sanitarnej  należy 
zastosować pierścienie wyrównawcze. 

w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– elementy oznakowania drogowego wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
ruchu.

– oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne  –  odtworzenie  istniejącego  
oznakowania  poziomego,  wraz  z  korektami  wynikającymi  z  zatwierdzonego  projektu  stałej  
organizacji ruchu.

– wszystkie elementy oznakowania (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i.t.p.)  
wymienić na spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz  
Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31 lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów  
drogowych,  oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

– Wykonawca wystąpi  do Zamawiającego o wydanie warunków wykonania czasowej  organizacji  
ruchu w oparciu o opracowany harmonogram robót. 

–  Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące  
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

–  Sposób prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 



w odniesieniu do chodników i ciągów pieszo- rowerowych

Przebudowa istniejącego chodnika : 
– wykonanie nawierzchni o szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, koloru  

szarego, grubości 6 cm, na podsypce z grysu 2/5 mm, grubości śr. 3 cm,  na podbudowie z   
piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5MPa  grubości  10  cm.  Obramowanie  nawierzchni  
chodników od strony trawnika powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm, 
ustawionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  
ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.

Budowa drogi rowerowej: 
– ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr. 3 cm koloru czerwonego (lub 

pokrycie  warstwy  ścieralnej  cienką  warstwą  specjalistycznej  masy  chemoutwardzalnej  do  
nawierzchni rowerowych koloru czerwonego, gr. wg zaleceń producenta) o szerokości 2,5 m, na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm grubości 12 cm, oraz 
piasku  stabilizowanym  cementem  Rm=2,5MPa,  grubości  10cm.  Ścieżka  rowerowa  objęta  
zakresem przebudowy chodnika jest kontynuacją - połączeniem dwóch ciągów dróg rowerowych tj. 
w ul.  Kiepury (odcinek od ul.  Kosmowskiej  do ul.  Chęcińskiego)  oraz w al.  Smorawińskiego,  
wykonanych z kostki betonowej. Obramowanie nawierzchni ścieżki rowerowej od strony trawnika 
powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 8x30cm. Obrzeże należy ustawić bez 
wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni ścieżki, fazą na zewnątrz.
Przed przystąpieniem do prac przedstawić i zatwierdzić receptę na mieszanki bitumiczne.

W odniesieniu do zjazdów z posesji:

-    zjazd   istniejący  przy  budynku  ul.  Kiepury  5  (na  działkę  nr  ewid.  1/15  -  obr.  5,  ark.2)  
o nienormatywnej szerokości,  o nawierzchni z kostki betonowej brukowej należy przebudować  
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej 
z  dnia  2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

-  zjazd  istniejący przy budynku ul. Kiepury 3  (na działkę nr ewid. 1/14 - obr. 5, ark.2) o nawierzchni 
bitumicznej będzie podlegać przebudowie tylko w części obejmującej  szerokość chodnika i ścieżki 
rowerowej. W obrębie chodnika: wykonanie koryta oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni 
zjazdu  -  8cm  kostka  betonowa  brukowa  wibroprasowana  grafitowa,  ułożona  na  podsypce  
cementowo-piaskowej grubości 3cm i piasku stabilizowanym cementem  Rm=2,5MPa, w dwóch 
warstwach po 15cm.

            W obrębie ścieżki rowerowej wykonanie koryta oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni 
zjazdu - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr. 3 cm koloru czerwonego 
(lub  pokrycie  warstwy  ścieralnej  cienką  warstwą  specjalistycznej  masy  chemoutwardzalnej  do 
nawierzchni  rowerowych  koloru  czerwonego,  gr.  wg  zaleceń  producenta)  o  szerokości  2,5m,  na 
podbudowie  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  0-31,5mm  grubości  23  cm 
wykonana  i  zagęszczona  dwuwarstwowo  oraz  piasku  stabilizowanym  cementem  Rm=2,5MPa, 
grubości 10cm.

w odniesieniu do branży zieleń

– teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15cm (przygotowanie 
miejsca na ziemie urodzajna + torf)

– teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów
– w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie dopuszcza 

się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej 
chemicznie

– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna 

rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować



– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
– gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym środowisku 
– odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego,  a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy 
zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Na  czas  prowadzenia  prac  bitumicznych  należy  opracować  projekt  czasowej  organizacji 
ruchu.  Wykonawca  robót  przed  opracowaniem  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wystąpi  do 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej 
dokumentacji.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały  one wprowadzone do obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów o wyrobach budowlanych 
i posiadają  wymagane parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót 
budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania  projektowe zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich  skierowaniem  do  

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 
oraz warunkami umowy,

– stosowane gotowe wyroby budowlane  – w odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich  
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach  
technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem  
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu 

do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych 
robót  budowlanych oraz dokonywania odbiorów,  Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe  (podane  w  niniejszym  programie 
funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej).



Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i  utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót 
od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Szacunkowa  powierzchnia  przebudowywanych  chodników,  budowanej  ścieżki  rowerowej, 
chodników i zjazdów do regulacji wysokościowej  (orientacyjnie) wynosi:
1. klasa techniczna drogi – droga klasy D
2. długość istniejącego odcinka chodnika asfaltowego do przebudowy  – ok. 300m
3. szerokość istniejącego chodnika  ok. 4m  
4. powierzchnia istniejącego chodnika z asfaltu lanego – ok. 1064m2

5. powierzchnia istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm -ok. 15 m 
2

6. powierzchnia istniejącego zjazdu z kostki betonowe, do przebudowy – ok. 105 m2

7. powierzchnia nowego chodnika   –ok.  530m2

8. powierzchnia budowanej ścieżki rowerowej -ok. 811 m2 

9. powierzchnia  chodników i  zjazdów z kostki betonowej do regulacji wysokościowej (przełożenia)  - 
ok. 199 m2 

10. powierzchnia zjazdów bitumicznych do regulacji wysokościowej – ok. 55 m2 

11. ilość projektowanych znaków pionowych-  ok. 26 szt. 
12. ilość oznakowania poziomego – ok. 320 m2 

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.
5.1.  ul. Kiepury jest drogą powiatową, klasa D.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających istniejących 

ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie drogowym.   Zarządca 
drogi uzyskał pisemną zgodę na dysponowanie na cele budowlane  części działek 1/27 oraz 1/11 
(obr.  5,  ark.2)  stanowiących pas drogowy ul.  Kiepury (zgodnie z obowiązującym miejscowym  
planem zagospodarowania przestrzennego). 

Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do  

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6.  Zaplecze  budowy wykonawca  zorganizuje  we  własnym zakresie.  Wykonawca  zobowiązany  

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
5.7.  Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji  projektowej  wykonawca przekaże zamawiającemu  

harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie robót,  
czas wykonania robót.



6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy 
ulicy.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a.  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji  Technicznych  

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy,
b.   koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c.   koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, 

dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  
w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,

d.  koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie  
z tym projektem,

e.   koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem

f.  koszty obsługi geodezyjnej, 
g. koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego  

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h. koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w  Programie  

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
i. koszty nadzoru autorskiego,
j. koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
k.  koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych,  nadających

się do  ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km 
l.  podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 
zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi  swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i  wyda 
zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
-  rysunków wykonawczych, 
-  szczegółowych specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych przed ich  

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic – skala 1:2000.
2. Załącznik nr 2 -mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót – skala 1:500
3. Załącznik nr 3- warunki przebudowy infrastruktury teletechnicznej  wydane przez T.P. S.A., 
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